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Komunikat nr 1 z dnia 06 lipca 2023 r.

Komisji Przetargowej w przetargu nr GAPR-DPR]1/493/23 /W
na wybor wykonawcy prac projektowych i rob6t modernizacyjnych
w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. , Modernizacja systemu
kontroli dostepu i systemu sprzedaZzowego” na obiekcie Stadionu
Miejskiego im. Piotra Wieczorka zlokalizowanego na dziatce nr 842 obreb
Podlesie, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice

PYTANIA OFERENTOW

Na zadanie przez Oferenta ponizsze pytania, Zamawiajgcy odpowiada jak nastepuje:

Pytanie 1
~Pytanie dotyczy zatacznika nr 1 do SIWP (OPZ) pkt 1 Wymagania ogolne:

W OPZ w pkt 1 Wymagania ogdine jest informacjia Ze naleZy dostarczy¢ 1 sztuke gfosnika
(przy wejsciu dla osob niepefnosprawnych), a nastepnie w pkt 4 Strefa wejscia na stadion jest
informacja, ze bramofony nalezy wyposazy¢ w 32 komplety skfadajgce sie z czytnikow, kolumn
sygnalizacyjnych i gfosnikow. W pkt 4.1.2 jest ponownie informacja, ze nalezy dostarczy¢ 1 sztuke
gtosnika - wejscie nr 9,

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy oczekuje dostarczenia facznie 33 sztuk gtosnikow.”

Odpowiedz 1

Zamawiajacy wymaga instalacji tylko 1 sztuki gtosnika przy wejsciu dla niepetnosprawnych zgodnie
z ust. 1 OPZ wymagan ogolnych. W ust. 4 nastagpita omytka pisarska.

Pytanie 2
~Pytanie dotyczy zatacznika nr 1 do SIWP (OPZ) pkt 6 — Wymagania dodatkowe:

,Wykonawca zapewnia 24 miesieczng gwarancje na elementy, ktore zostaty poddane serwisowi
w bramofurtach stadionowych”.

Prosimy o potwierdzenie, Ze 24 miesieczng gwarancig beda objete tylko nowo dostarczone urzadzenia
i elementy bramofurt w ramach postepowania, a tym samym gwarancja nie bedzie dotyczyta w catosci
naprawianych, serwisowanych bramofurt.

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, Ze wykonywanie napraw usterek zauwazonych podczas
wymaganych bezpfatnych przegladow (w okresie 24 miesiecy) dotyczy tylko i wytagcznie nowo
dostarczonych urzgdzeri i nie dotyczy usterek bramofurt ktore bedg naprawione jednorazowo
w ramach trwania realizacji umowy (do odbioru koricowego).”

Odpowiedz 2

Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej Zamawiajgcy wymaga 60 miesiecznej gwarancji na
przedmiot umowy (zgodnie z zapisami § 10 umowy) oraz 24 miesiecznej gwarancji na elementy, ktore
zostaly poddane serwisowi w bramofurtach stadionowych (zgodnie z zapisami OPZ). Powyzsze nalezy
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rozumie¢ w ten sposob, ze na elementy nowe wykonawca udziela gwarancji 60 m-cy, na elementy
modernizowane udziela 24 miesieczng gwarancje, natomiast na cze$¢ bramofurt, ktéra nie zostanie
poddana modernizacji (nie jest przedmiotem zamoéwienia) Wykonawca nie udziela gwaranciji.

Pytanie 3
Pytanie dot. par 3 ust 1 pkt 7 i 8 Umowy

Wykonawca prosi o usuniecie tych punktow w caftosci, gdyz bramofurty znajduja sie na terenie
rozproszonym, uzytkowanym w sposob ciggly przez Uzytkownika, a ww. ustep przenosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy na caly obszar na ktorym sie znajduja. Wykonawca nie jest w stanie
w peini zabezpieczy¢ terenu bramofurt bez ich wytaczenia z uZytkowania, a tym samym nie moze
ponosic¢ odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu Jlub osobom trzecim
podczas lub w zwigzku z realizacig przedmiotu niniejszej umowy.”

Odpowiedz 3

Zamawiajgcy nie usunie wskazanych przez Oferenta punktéw (§ 3 ust. 1 pkt. 7 i 8 umowy) poniewaz
nie ma mozliwosci aby Wykonawca wykonywat prace bez odpowiedniego zabezpieczenia mienia
Zamawiajgcego.

Wskazujemy, iz mozliwe jest przekazanie terenu inwestycji na okres prowadzenia prac i oddanie
go Uzytkownikowi (Klub Sportowy Piast Gliwice S.A.) w okresach pomiedzy pracami — jesli bedzie
to konieczne. Obecnie Oferentom znany jest terminarz rozgrywek na sezon 2023/2024 stanowigcy
zatgcznik do Opisu Przedmiotu Zaméwienia co pozwala zaplanowac wykonanie prac modernizacyjnych,
w przypadku zmian terminarza Wykonawca zostanie powiadomiony o tym niezwtocznie. Przejecie
i zwolnienie z odpowiedzialnosci za przejety teren bedzie kazdorazowo dokumentowane protokotami
zdawczo — odbiorczymi pomiedzy Wykonawcg a Uzytkownikiem.

Pytanie 4
~Pytanie dot. par 3 ust 10 Umowy

~Wykonawca od chwili przejecia wyznaczonej przez UzZytkownika Strefy inwestycji do chwili jej
pisemnego odbioru ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jej nalezyte zabezpieczenie i odpowiada
za wszelkie szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim podczas lub w zwigzku
Z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy”

Wykonawca prosi o usuniecie tego ustepu w catosci, gdyz bramofurty znajduja sie na terenie
rozproszonym, uzytkowanym w sSposob ciggly przez Uzytkownika, a ww. ustep przenosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy na caly obszar na ktorym sie znajduja. Wykonawca nie jest w stanie
w peini zabezpieczy¢ terenu bramofurt bez ich wytaczenia z uZytkowania, a tym samym nie moze
ponosic odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu Jlub osobom trzecim
podczas lub w zwigzku z realizacig przedmiotu niniejszej umowy.”

Odpowiedz 4

Zamawiajacy informuje, iz tres¢ § 3 ust. 10 umowy pozostaje bez zmian. Wskazujemy, iz mozliwe jest
przekazanie terenu inwestycji na okres prowadzenia prac i oddanie go Uzytkownikowi (Klub Sportowy
Piast Gliwice S.A.) w okresach pomiedzy pracami — jesli bedzie to konieczne. Wykonawca bedzie mégt
zaplanowa¢ wykonanie prac modernizacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem. Obecnie Oferentom
znany jest terminarz rozgrywek na sezon 2023/2024 stanowiacy zalgcznik do Opisu Przedmiotu
Zamowienia co pozwala zaplanowaé¢ wykonanie prac modernizacyjnych, w przypadku zmian
terminarza Wykonawca zostanie powiadomiony o tym niezwiocznie.
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Pytanie 5
Pytanie dot. par. 4 ust. 1 pkt 1) Umowy

Whioskujemy o okreslenie terminu/okresu od podpisania Umowy, w jakim nastapi przekazanie terenu
inwestycji Wykonawcy.

Termin przekazania terenu inwestycji powinien byc znany Wykonawcy przed ztoZzeniem oferty. ”

Odpowiedz 5

Przekazanie Wykonawcy terminu inwestycji nastgpi niezwtocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcg,
co planowane jest na lipiec br. W zaleznosci od ilosci ztozonych ofert w ramach postepowania i czasu
wymaganego na ich ocene i ewentualnego przygotowania wezwan do uzupetnienia ofert okres ten
moze ulec wydtuzeniu. Zamawiajgcy nie zaktada aby okres wykonania zamdwienia miat by¢ dtuzszy
niz 4 miesigce od dnia przekazania terenu inwestycji Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze okres ten
obejmuje wykonanie wszystkich zadan wskazanych w umowie, w tym prace projektowe i czas na
dostawe urzadzen oraz wykonanie prac modernizacyjnych.

Pytanie 6
~Pytanie dot. par. 5 Umowy

Prosimy o potwierdzenie, Ze dla spefnienia wymagari dotyczacych ubezpieczenia okreslonych w par. 5
Umowy wystarczajace jest przedfozenie ogdinej polisy OC od prowadzonej dziatalnosci spetniajacej
wymagania Kontraktu.”

Odpowiedz 6

Zamawiajgcy potwierdza, ze dla spetnienia wymagan dotyczacych ubezpieczenia okreslonych w par. 5
umowy wystarczajgce jest przedtozenie ogolnej polisy OC deliktowej i kontraktowej od prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, tj. w czesci ,dziatalno$¢ objeta ochrong
ubezpieczeniowg” musi zosta¢ wpisana dziatalno$¢ wykonywana w ramach umowy. Posiadana przez
Wykonawce polisa OC moze zosta¢, w razie koniecznosci, poszerzona (aneksowana) o rodzaj
dziatalnosci czy tez zwiekszona do odpowiedniej kwoty. Jezeli ogdine warunki umowy ubezpieczenia
lub zawarte w polisie klauzule czynig ochrone ubezpieczeniowg pozorng lub praktyce znacznie
ograniczong, wowczas moze by¢ zgloszone przez Zamawiajgcego zadanie uzupetnienia polisy
0 zakresy ochrony niezbedne do petnienia przez polise zaktadanej funkcji zabezpieczajacej roszczenia
Zamawiajgcego.

Pytanie 7

Pytanie dot. par.6 ust. 1 Umowy

Zgodnie z par. 6 ust. 1 Umowy termin wykonania umowy Zzostat zastrzeZzony w taki sposob,
Ze wskazuje na date realizacji do dnia 29.12.2023 r.

Z uwagi na fakt, ze w chwili skfadania oferty nie jest mozliwe okreslenie terminu zawarcia Umowy,
atym samym okreslenie czasu jaki Wykonawca bedzie miat na realizacie umowy prosimy
0 pozostawienie w Umowie zapisow okreslajacych terminy realizacji umowy w dniach lub miesiagcach

[ zrezygnowanie z opisywania konkretng datg terminu realizacji.

Przy obecnym brzmieniu umowy Wykonawca nie jest w stanie zagwarantowac terminu realizacji.

Ewentualnie, jezeli z jakis wzgledow Zamawiajacy nie przychyli sie to w//w wniosku prosimy
o wprowadzenie do Umowy dodatkowego postanowienia zapewniajgcego Wykonawcy minimainy okres
realizacji umowy.
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W przypadku, gdyby minimalny okres realizacji nie zostat zachowany z uwagi na date zawarcia Umowy
wowczas czas realizacji przydfuzony zostatby w takim zakresie jaki wymagany bytby dla uwzglednienia
minimalnego okresu realizacji albo wowczas Wykonawca nie odpowiadatby za opdzZnienie. Powyzsze
Jjest istotne z uwagi na zastrzezenie kar umownych z tytutu opoznienia w realizacii Umowy i moZliwosci
odstapienia od umowy w przypadku opozZnienia wykonawcy w realizacii Umowy. ”

Odpowiedz 7

Zamawiajgcy wskazat termin wykonania 29 grudnia 2023 r. biorgc pod uwage fakt, iz termin ten
zawiera spory zapas czasowy na wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie zaktada aby okres
wykonania zamowienia miat by¢ dtuzszy niz 4 miesigce od dnia przekazania terenu inwestycji
Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze okres ten obejmuje wykonanie wszystkich zadan wskazanych
w umowie, w tym prace projektowe i czas na dostawe urzadzen oraz wykonanie prac
modernizacyjnych. W zwigzku z powyzszym zapisy umowne pozostajg bez zmian. Je$li termin
podpisania umowy bedzie pdzniejszy ni¢ 15.08.2023 to termin zakonczenia prac zostanie odpowiednio
przedtuzony.

Pytanie 8
~Pytanie dot. par. 6 ust. 1 Umowy

Prosimy o potwierdzenie, Ze czas trwania procedury odbiorowej po stronie Zamawiajgcego nie jest
wiiczany do terminu realizacji okreslonego w par. 6 ust. 1 Umowy. Okres trwania odbioru po stronie
Zamawiajgcego nie jest okresem realizacji umowy przez wykonawce,; Wykonawca nie ma wptywu na
czas, w jakim zamawiajgcy dokona odbioru.”

Odpowiedz 8

W § 9 ust. 1 umowy wskazano terminy niezbedne dla dokonania odbioréw. Wykonawca musi wzigé
pod uwage fakt, iz zgtoszenie do odbioru koncowego musi odby¢ sie min. na 14 dni przed terminem
umownym, komisja odbiorowa wykona czynnosci odbiorowe w ciggu 7 dni. Zamawiajgcy sugeruje
jednak aby zgtoszenie do odbioru koncowego zostato zgtoszone niezwiocznie po wykonaniu
przedmiotu umowy, z wiekszym zapasem czasu aby mie¢ wiecej czasu na naprawe wad i usterek
wskazanych przez Komisje odbiorowa poniewaz czas na ich usuniecie miesci sie rowniez w terminie
do 29 grudnia br. Zamawiajgcy zaklada, ze Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg
starannoscig, a usterki bedg drobne i mozliwe do usuniecia w krétkim czasie — wowczas mozliwe
bedzie podpisanie protokotu odbioru koricowego ,bez uwag” w terminie umownym.

Pytanie 9
Pytanie dot. par. 10 ust. 2 Umowy

Prosimy o potwierdzenie, Ze czas naprawy bedzie uzgadniany przez strony przy uwzglednieniu zakresu
naprawy oraz dostepnosci na rynku czesci zamiennych w przypadku koniecznosci ich wymiany.”

Odpowiedz 9

Potwierdzamy, iz czas naprawy bedzie uzgadniany przez strony przy uwzglednieniu zakresu naprawy
oraz dostepnosci na rynku czesci zamiennych w przypadku koniecznosci ich wymiany. Nalezy jednak
mie¢ na uwadze fakt, iz system kontroli dostepu obstuguje imprezy masowe wg terminarza i musi by¢
zapewniona mozliwo$¢ jego funkcjonowania, chociazby w uproszczonej wersji akceptowalnej przez
Uzytkownika.
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Pytanie 10
Pytanie dot. par. 11 ust. 9 Umowy

Prosimy o potwierdzenie, Ze przedtuzenie przez Wykonawce ZNWU dotyczy przypadkow dla ktorych
przedtuzenie umowy nastapi z winy wykonawcy.

W innym przypadku nie znajduje uzasadnienia ponoszenie przez Wykonawce dodatkowych
(niemoZliwych do skalkulowania w chwili ztozenia oferty) kosztow powstatych z przyczyn
niezawinionych od Wykonawcy.”

Odpowiedz 10

Zamawiajacy wskazuje, iz zgodnie z zapisami umowy gwarancja nalezytego wykonania umowy
«(...) obejmuje okres do daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi o ktorym mowa w § 10 ust. 1
z zastrzezeniem § 10 ust. 3, wydtuzonego o 30 dni, (...) przy czym: 100% wartosci zabezpieczenia,
o ktéorym mowa w ust. 1 pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego przez okres do daty zrealizowania
catosci przedmiotu umowy, wydtuzony o 30 dni liczagc od daty podpisania przez kazdg ze stron
protokotu odbioru koncowego ,,bez uwag” (...)"

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
musi zostaC przedtuzone, lecz jesli nastgpi to z winy Zamawiajgcego, wowczas koszty tego
przedtuzenia beda obcigzaly Zamawiajacego, chyba ze zwolni on Wykonawce z obowigzku
przedtuzenia zabezpieczenia.

Pytanie 11
Pytanie dot. par. 14 ust. 1 Umowy:

Whioskujemy o obnizenie kar umownych w przypadku niedotrzymania terminu zakoriczenia prac
do kwoty 300 zt za kazdy rozpoczeci dzieni oraz obnizenia facznej kary nie wiekszej niz 30.000 zt
Z tego samego tytutu.”

Odpowiedz 11
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obnizenie kar umownych w przypadku niedotrzymania terminu

zakonczenia prac ze wzgledu na fakt, iz Zamawiajgcemu zalezy na terminowym zakonczeniu prac.

Pytanie 12
Pytanie dot. par. 14 ust. 1 Umowy

Whioskujemy o zmiane postanowieri par. 14 ust. 1 Umowy w taki sposob aby pojecia "opdznienia”
zostato zastgpione stowem "zwiloka" lub "opdznienie zawinione przez Wykonawce"”

Odpowiedz 12

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisOw umowy zaproponowang przez Oferenta.

Pytanie 13
Pytanie dot. par. 14 ust. 2 Umowy

Prosimy o wprowadzenie do § 14 ust, 2 Umowy postanowienia ograniczajacego odpowiedzialnosc
Wykonawcy z tytutu realizacii Umowy do szkody rzeczywistej oraz do wysokosci catkowitego
wynagrodzenia z tytutu realizacii Umowy.

Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza proponujemy ograniczy¢ do wysokosci rzeczywiscie powstatej
(faktycznie wyrzadzonej) straty powstatej w razie ewentualnego naruszenia warunkow umowy.
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W granicach okresfonych w umowie wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg
za normalne nastepstwa swoich zachowari, ale z ograniczeniem jego odpowiedzialnosci do poniesionej
przez Zamawiajgcego straty (szkody) z wytgczeniem utraconych korzysci oraz do wartosci facznej
umowy. Powyzsze pozwala precyzyjniej okreslic ryzyka i ewentualne koszty finansowe, w zwigzku
z zawarciem umowy. Wobec powyzszego, zaproponowany zapis, ktory w dalszym ciggu chroni
Zamawiajgcego, uwzglednia rowniez uzasadniony interes drugiej strony umowy pozwalajgc
wykonawcy na oszacowanie ryzyka zwigzanego z realizacjg umowy.”

Odpowiedz 13

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisbw umowy zaproponowang przez Oferenta.

Pytanie 14
~Pytanie dot. par. 16 Umowy

Prosimy o potwierdzenie Ze przekazania tresci umowy Podwykonawcom nie jest naruszeniem klauzuli
pournosci o ktorej mowa w par. 16 Umowy.”

Odpowiedz 14

Zamawiajacy dopuszcza przekazanie tresci umowy Podwykonawcom pod warunkiem zachowania
zasad wskazanych w umowie, w tym w § 16 ust. 4 ,Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystywania
Informacji Poufnych wytacznie w celu realizacji przedmiotu umowy. W razie przekazywania Informacji
Poufnych swoim pracownikom iinnym upowaznionym osobom, dla ktérych Informacje Poufne
sg niezbedne dla realizacji umowy, Wykonawca zobliguje te osoby do zachowania poufnosci
w co najmniej takim stopniu, w jakim obowigzek ten zostat natozony na niego. Wykonawca ponosi
catkowitg odpowiedzialno$¢ za naruszenie obowigzku poufnosci przez inne podmioty, ktérym przekaze
Informacje Poufne, tak jak za dziatania lub zaniechania wtasne.”

Pytanie 15
~Pytanie dot. par. 20 Umowy

Prosimy o potwierdzenie, Ze bedgce przedmiotem dostawy w ramach umowy oprogramowanie bedzie
przekazywane Zamawiajgcego na warunkach licencji producenta umoZliwiajgcej korzystanie
Z oprogramowania przez Zamawiajgcego zgodnie Z jego przeznaczeniem oraz ze Zamawiajgcy nie
oczekuje od Wykonawcy przekazania praw Zzaleznych do oprogramowania w tym prawa do jego
modyfikacgji.”

Odpowiedz 15

Zamawiajacy wskazuje, iz umowa wprost zaktada mozliwos¢ sublicencji oraz prawo do jego
modyfikacji (zgodnie z § 20 ust. 2-4 wzoru umowy).

Pytanie 16
Pytanie dot. par. 20 ust. 2 Umowy

Prosimy o wykreslenie z Umowy postanowienia o tresci "Licencja bedzie zapewniata Zamawiajacemu
mozliwosc dokonywania modyfikacji (opracowari systemu biletowego). "

Bedace przedmiotem dostawy, w ramach umowy, oprogramowanie bedzie przekazywane
Zamawiajgcego na warunkach licencji producenta umoZliwiajacej korzystanie z oprogramowania przez
Zamawiajacego zgodnie z jego przeznaczeniem, bez moZliwosci jego modyfikacyi, gdyz Wykonawca nie
bedzie przekazywat kodow Zrodfowych do aplikacji.”
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Odpowiedz 16

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisOw umowy zaproponowang przez Oferenta.

Pytanie 17

Pytanie dot. par. 20 ust. 3 Umowy

Prosimy o wyjasnienie, jak nalezy rozumiec pojecie "dzieta” w ramach niniejszej Umowy.”
Odpowiedz 17

Pojecie "dzieta" nalezy utozsamiaC z pojeciem "utworu" w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.2004 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Pytanie 18
Pytanie dot. par. 20 ust. 5 Umowy

Prosimy o wyjasnienie, jak nalezy rozumiec pojecie "dzieta" w ramach niniejszej Umowy.”
Odpowiedz 18

Pojecie "dzieta" nalezy utozsamiacC z pojeciem "utworu" w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.2004 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Pytanie 19
Pytanie dot. par. 20 ust. 5 Umowy

Prosimy o wykreslenie postanowienia, gdyz ogranicza ono mozliwosci Wykonawcy w informowaniu
o referencjach lub wykonanych wdrozeniach na portalach informacyjnych, mediach i materiatach
marketingowych. ”

Odpowiedz 19

Postanowienie to nie oznacza ograniczenia mozliwosci Wykonawcy w informowaniu o referencjach lub
wykonanych wdrozeniach na portalach informacyjnych, mediach lub materiatach marketingowych.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na usuniecie tego postanowienia.
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