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A

Informacje ogdlne

Zamawiajacym jest Gornoslaska Agencija Przedsiebiorczosci i Rozwoju Sp. z 0.0. w Gliwicach, ul.

Wincentego Pola16; 44-100 Gliwice., dziatajaca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego —

Rejestru Przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym w Gliwicach, Wydziat X Gospodarczy, pod numerem KRS

0000089796, NIP 6312203756, REGON 276142230,

Niniejszy przetarg nie jest prowadzony w oparciu o prawo zaméwien publicznych, lecz wedtug wewnetrznej

procedury Gomoslaskiej Agencji Przedsiebiorczosci | Rozwoju Sp. z 0.0. w Gliwicach.

Zamawiajacy ustala postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach licytacji w dof.

Udziat w przetargu jest dobrowolny i rownoznaczny z akceptacija ponizej przedstawionych zasad.

Zamawiajacy informuje, iz:

e realizacja rozpatrywanego zamierzenia budowlanego bedzie prowadzana na terenie dziatki budowlane
nrew. 221/2 Obreb ,Bojkowskie Pola” bedacej wiasnoscia Zamawiajacego,

e posiada aktualng decyzje administracyjng pozwolenie na budowe nr 103/17 wydana - przez Wojewode
Slaskiego w dniu 27.11.2017 r. - w oparciu o Projekt Budowlany pod nazwa; ,Przebudowa i rozbudowa
lotniska uzytku wytacznego w Gliwicach - | etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska uzytku
wylacznego, o kodzie referencyjnym 1B (z mozliwoscia przeksztaicenia do 2B) wraz z budowg
niezbednej infrastruktury technicznej oraz budowg instalacji paliwowej” z dnia 25 sierpnia 2017 r.
wykonang przez firme Innebo Group sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie,

e realizacja bedzie prowadzona w oparciu o dokumentacje budowlang Zamawiajacego pod nazwa Projekt
Wykonawczy ,Przebudowa i rozbudowa lotniska uzytku wylacznego w Gliwicach — | etap wraz z
dostosowaniem go do potrzeb lotniska uzytku wylacznego, o kodzie referencyjnym 1B (z mozliwoscig
przeksztalcenia do 2B) wraz z budowa niezbednej infrastruktury technicznej oraz budowg instalacji
paliwowe]" z dnia 25 stycznia 2018 r. wykonang przez firme Innebo Group sp. z 0.0. z sxedmbq w
Warszawie, sktadajaca sie z nastepujacych czesci: .

- cze$¢ 1. Projekt architektury,

- czesc 2. Projekt drogowy,

- czes$¢ 3. Projekt instalacii elektrycznych,

- cze$¢ 4. Projekt instalacji sanitarnych,

- czes$é 5. Specyfikacje techniczne,

- czes¢ 6. Przedmiar.
Zamawiajacy informuje o mozliwosci dokonania wizji lokalnej na terenie inwestycji w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym droga pisemna — w trakcie trwania procedury przetargowe.
Zamawiajacy informuje, iz ww. dokumentacje techniczna — stanowigca zalgczniki nr 8 i 9 niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunkow Przetargu (dalej zwanej rowniez: SIWP) - Oferent moze otrzymac w
terminie od 3 do 20 sierpnia 2018 r. w formie elektronicznej, po ztoZeniu pisemnego o$wiadczenia o
wykorzystaniu jej wytacznie na potrzeby zlozenia oferty w niniejszym przetargu, podpisanego przez osobe
lub osoby upowaznione do reprezentacji Oferenta.

Przedmiot zaméwienia

Przedmiot zamowienia opisany jest w ponizszej Specyfikacji Istotnych Warunkow Przetargu (SIWP) oraz

w dokumentacji budowlanej Zamawiajacego.

Zamawiajacy do celéw okreslenia ceny w niniejszym przetargu ustala nastepujaca kolejno$¢ waznosci

zapisow i tak:

. SIWP z dnia 2 sierpnia 2018r. wraz ze wszystkimi komunikatami Zamawiajacego dotyczacymi
niniejszego przetargu zamieszczonymi na stronie Internetowej www.gapr.pl w terminie sktadania
ofert tj. 30 sierpnia 2018r.

o Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy.

(Uwaga - zamieszczone w ww. Projekcie Wykonawczym przedmiary robot majg charakter
pomocniczy).
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3.1

3.2

3.3

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na budowie obiektow
infrastruktury lotniskowej podstawowej i pomocniczej oraz dostawie i montazu instalacji lotniskowych
opisanych szczegotowa w ww. dokumentaciji technicznej Zamawiajgcego a w szczegdlnosci:

infrastruktura podstawowa (informacja ogélna):

droga startowa DS-1 o d. 800 m i szer. 23 m o nawierzchni sztucznej. Kierunek geograficzny
drogi startowej - 087°-267°GEQ. Spadek podtuzny od zachodniej strony od 0,1% do 0,8%.
spadek poprzeczny dwuspadowy od 0$ DS-1-1,5%.,

przediuzenie drogi starfowej DS-1 o di. 100 m i szer. 23 m, o nawierzchni sztucznej. Kierunek
geograficzny drogi startowej - 087°-267°GEQ. Spadek podtuzny zmienny od zachodniej strony
od 0,1% do 0,8%. Spadek poprzeczny dwuspadowy od 0$ DS-1 - 1,5%.,

pasa drogi startowe] o nawierzchni trawiastej, 60 m od kazdego progu drogi startowej (taczna dt.
920 m) i facznej szer. 80 m (40 m od osi drogi startowej w kazdg strone), o spadku maksymalnym
- 3%,

ptaszczyzna do zawracania na DS-1 o nawierzchni sztucznej, w ksztatcie trapezu prostokatnego
o szer. 18,5 m oraz jednym boku o dt. ok. 45 m i drugim boku o dt. ok. 77 m, usytuowanej od
strony potudniowo-zachodniej drogi startowej, posiadajacej spadek podiuzny — ok. 0,1%,
poprzeczny - ok. 1,5%,

plyty postojowej PPS, o nawierzchni sztucznej, szer. 52,00 mi df. 200 m zlokalizowanej od strony
potnocno-wschodniej lotniska, posiadajacej spadek podiuzny — ok. 0,2%, poprzeczny - 1%. Na
plycie postojowej przewidziano miejsce tankowania statku powietrznego o wymiarach 52 m x
41,5 m,

drogi kolowania DK-1 faczace] DS-1 z PPS, o nawierzchni sztucznej, szer. 10,5 m i dt. 382 m,
zlokalizowanej od strony wschodniej lotniska, posiadajacej spadek podiuzny zmienny max. 3%,
spadek poprzeczny jednostronny w kierunku wschodnim — 1%,

pasa drogi kotowania DK-1 o nawierzchni naturalnej, o szerokosci 25 m (po 12,5 m od jej osi).
(posiadajacy dodatnie pochylenie poprzeczne — max. 3%, ujemne pochylenie poprzeczne
mniejsze niz 5% liczac w stosunku do poziomu drogi kotowania. Pas drogi kofowania musi by¢
na tym samym poziomie co droga kolowania).

infrastruktura pomocnicza (informacja ogoina):

kontenerowa stacja paliw, parametry podstawowe: zbiornik dwukomorowy 15 m%15 m? (facznie
30 md), przeznaczony do przyjmowania i magazynowania benzyny lotniczej AVGAS 100LL i
paliwa lotniczego JET A-1. Lokalizacja przy krawedzi ptyty PPS w obszarze tankowania,
ruchomy punktu tankowania z przewoznym zbiornikiem o poj. 8 m? na benzyne lotnicza 95 dla
ultralekkich statkow powietrznych i motolotni, zlokalizowanego na wyznaczonym miejscu piyty
postojowej PPS w obszarze tankowania,

droga dojazdowa o szeroko$ci 6 m o nosnosci dla obcigzenia ruchem KR3 wykonanej z kostki
brukowej,

parking na 53 stanowiska postojowe: 51 miejsc 0 wymiarach 2,5 m x 5 m kazde oraz 2 migjsca
dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 m x 5 m kazde, wykonanego z kostki brukowej,
ogrodzenie systemowe z siatki ocynkowanej o wys. 1,5 m z dwiema przesuwnymi bramami
wjazdowo-wyjazdowymi - jedna zlokalizowana przy parkingu dla samochodéw osobowych,
druga przy czesci aeroklubowej, 2 bramy rozwieralne po potudniowej stronie lotniska, 1 brama
po potnocno — wschodniej stronie lotniska,

Sciezki rowerowej: (1) wzdtuz zachodniej granicy dziatki 221/2, (2) wzdtuz potudniowego granicy
dziatki 221/2.

instalacja odwadniajaca i odprowadzajaca wody opadowe i roztopowe z drogi startowej DS-1, drogi
kotowania DK-1 oraz ptyty postojowej PPS, skiadajaca sie z nastepujacych podstawowych elementow:

odwodnienia liniowego wraz ze studzienkami,
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° separatorow substancji ropopochodnych,

° przewodow kanalizacji deszczowe;j,

o studni zelbetowych,

° podziemnego zbiornika retencyjnego o pojemnosci czynnej V=1500m?, w tym V=200 m?

jako zbiornik wody ppoz - nalezy przewidzie¢ w ofercie - funkcja nie ujgta w dokumentacii
technicznej Zamawiajacego,

o przepompowni wod opadowych wraz z regulatorem przeptywu,

34 instalacja elektryczna, w skiad ktorej wchodza w szczegdlnosci:

o prefabrykowany budynek techniczny z pomieszczeniami na agregat pradotworczy,
sterownig oswietlenia lotniskowego,

zasilanie w energie elektryczng,

wewnetrzne linie zasilajace,

linie kablowe zewnetrzne,

system sterowania o$wietleniem nawigacyjnym,

Swiatta progu dla kierunku lagdowania 26,

Swiatta progu dla kierunku ladowania 08,

$wiatta krawedzi drogi startowej,

Swiatta konca drogi startowej dla kierunkow 26 i 08,
Swiatfa krawedzi drogi kolowania i ptyty postojowej PPS,
oswietlenie drogi pozarowej i parkingow,

ochronniki przepieciowe,

ochrona przeciwporazeniowa.

@ @& o @ o ©° o ©°o o o o o

lll.  Wymagania techniczne
1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, instrukcjami i sztukg budowlang,
zachowujac obowiazujace przepisy bhp, ppoz. i srodowiskowe.
2. Nalezy stosowa¢ wylacznie materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z
16.04.2004 i pdzniejszymi zmianami oraz posiadajace aktualne aprobaty techniczne lotnicze oraz budowlane.
3. Wymagania co do nosnosci nawierzchni lotniskowych:
e droga startowa (DS-1) - no$nos¢ nawierzchni pozwalajaca na ladowanie i starty samolotow o
ciezarze catkowitym do 10 Mg i ACN nie mniejsze niz 5,
e  plyta do zawracania (PDZ) - nosnos¢ nawierzchni pozwalajaca na kotowanie samolotéw o ciezarze
catkowitym do 10 Mg i ACN nie mniejsze niz 5,
e droga kofowania (DK-1) - nosno$¢ nawierzchni pozwalajaca na kolowanie samolotéw o cigzarze
catkowitym do 10 Mg i ACN nie mniejsze niz 5,
e piyta postojowa (PPS) - no$no$¢ nawierzchni pozwalajaca na postdj samolotow o ciezarze
catkowitym do 10 Mg i ACN nie mniejsze niz 5.
e spetnienia obowigzujacych norm i przepiséw techniczno-budowlanych, w tym:
. Normy NO-17-A200:2017 Nawierzchnie lotniskowe. Nawierzchnie lotniskowe z betonu
asfaltowego — Wymagania i badania,
o Normy NO-17-A204:2015 Nawierzchnie lotniskowe. Nawierzchnie z betonu cementowego.
Wymagania i metody badan,
Normy NO-17-A500:2016 Nawierzchnie lotniskowe i drogowe. Badania Nosnosci,
° Normy NO-17-A501:2015 Nawierzchnie lotniskowe. Badania Szorstkosci,
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o Normy NO-17-A502:2015 Nawierzchnie lotniskowe. Badania Rownosci,
. Normy NO-17-A503:2017 Nawierzchnie lotniskowe. Naturalne nawierzchnie lotniskowe.
Badania no$nosci.
Wymagania co do konstrukcji nawierzchni drog dojazdowych i pozarowych:

e droga dojazdowa o symbolu KR3 wykonana w technologii kostki brukowej o parametrach i
wymiarach wg rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e droga pozarowa o symbolu KR1 wykonana w technologii kostki brukowej o parametrach i
wymiarach wg rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 1.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan zamiennych - rownowaznych funkcjonalnie w stosunku do
opisanych w dokumentacji Zamawiajacego - na podstawie przedstawionych przez Oferenta materiatow, w
tym obliczen / projektow, o ile zachowane zostang wymagania techniczne przedstawione w dokumentacji
technicznej Zamawiajacego oraz gwarancja. Wszelkie koszty wynikajagce z zastosowania rozwigzan
rownowaznych, w tym koszt przygotowania (projektu, opinii Projektanta, itp.), uzyskania aprobat technicznych
instytucii certyfikujacych, wykonania pél prébnych i badan lababoratoryjnych, ponosi Oferent. W przypadku
zastosowania rozwigzania zamiennego Oferent winien wskazac (zadanie/ instalacja) i opisa¢ proponowang
zmiane w zalaczniku 2 - ,Wykaz kosztéw zamierzenia budowlanego” do oferty

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zamiennej technologii stabilizacji podbudowy drogi startowej i drogi
kotowania pod warunkiem:

1) spetnienia warunkow opisanych w aneksie 14 t.1 ICAQ dotyczacych nosnosci drogi startowej, drog
kotowania i ptyty postojowej opisanych w pkt 2.6 ,nos$nos¢ nawierzchni’,

2) wyliczenia projektowanej wartosci PCN wg metody ACN — PCN opisanej w Aerodromes Design
Manual Part 2 — Taxiways, Aprons And Holding Bays oraz Aerodromes Design Manual Part 3 -
Pavements,

3) spetnienia obowigzujacych norm i przepisow techniczno-budowlanych, w tym:

o Normy NO-17-A200:2017 Nawierzchnie lotniskowe z betonu asfaltowego — Wymagania i

badania,

o Normy NO-17-A204:2015 Nawierzchnie lotniskowe — nawierzchnie z betonu cementowego.
Wymagania i metody badan,
Normy NO-17-A500:2016 Nawierzchnie lotniskowe i drogowe. Badania Nosnosci,
Normy NO-17-A501:2015 Nawierzchnie lotniskowe — Badania Szorstkosci,
Normy NO-17-A502:2015 Nawierzchnie lotniskowe — Badania Rownosci,
Normy NO-17-A503:2017 Nawierzchnie lotniskowe. Naturalne nawierzchnie lotniskowe.
Badania nosnosci.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow zamiennych — rownowaznych funkcjonalnie w stosunku
do opisanych w dokumentacji Zamawiajacego - na podstawie przedstawionych przez Oferenta aprobat
technicznych, o ile zachowane zostang wymagania techniczne oraz gwarancja. Wszelkie koszty wynikajace
z zastosowania rozwigzan rownowaznych, w tym koszt przygotowania (projektu, opinii Projektanta, itp.),
uzyskania aprobat technicznych instytucji certyfikujacych, wykonania pél prébnych i badan lababoratoryjnych,
ponosi Oferent. W przypadku zastosowania materiatow zamiennych Oferent winien wskaza¢ (zadanie/
instalacja) i opisa¢ proponowang zmiang w zatgczniku 2 - ,\Wykaz kosztow zamierzenia budowlanego” do
oferty

Wylgczenia

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo czesciowej realizacji elementéw przedmiotu zamdwienia i/lub

wylaczenia z zakresu zamowienia zadan budowlanych stanowiacych kompletng catos¢, jezeli zajdzie
taka potrzeba.

2. W przypadku czesciowej realizacji elementow przedmiotu zaméwienia — ceny jednostkowe robot

elementu podlegajacego czesciowemu wykonaniu - nie ulegajg zmianie.
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3. Zamawiajacy informuje, iz z zakresu robét okreslonych w dokumentaciji technicznej wylaczone zostaty
roboty rozbiérkowe

V. Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegéInosci:

o przejecie terenu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy

E opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego robot z podziatem jak w pkt 3.1, 3.2,3.313.4
Rozdziat Il

o wykonanie robot zgodnie z przekazang dokumentacjq techniczng, pozwoleniem na budowe,
obowiazujgcymi przepisami, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

. sprawdzenie dokumentacji technicznej i zgloszenie ewentualnych niezgodnosci Zamawiajacemu
przed przystapieniem do realizacji i uzyskanie ich wyjasnienia oraz zatwierdzenia w trybie nadzoru
inwestorskiego,

. sprawdzenie wszystkich wymiarow w naturze, zgloszenie ewentualnych niezgodnosci
Zamawiajacemu i uzyskanie ich wyjasnienia oraz zatwierdzenia w trybie nadzoru inwestorskiego,

° zapewnienie, ze wszystkie uzyte materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z ustawg z 16.04.2004 i pdzniejszymi zmianami oraz speiniajg obowigzujace przepisy lotnicze i
budowlane,

. W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca moze zastosowat¢ materialy lub urzadzenia
dowolnego producenta pod warunkiem, Ze materiaty te i urzadzenia posiadajg parametry funkcjonalne nie
gorsze od opisanych w dokumentacji Zamawiajacego a w przypadku zastosowania systemu,
technologicznych rozwigzan systemowych lub zespotu urzadzen — pochodzi¢ bedg od jednego producenta
lub posiada¢ autoryzacje jednego producenta.

-9 Wykonawca na wiasny koszt i wtasnym staraniem bedzie dokonywat zbierania, magazynowania i
przekazywania do unieszkodliwienia wszelkich odpadow, w tym odpadow niebezpiecznych, zgodnie z
ustawg o odpadach, ustawg Prawo ochrony $rodowiska i innymi wiasciwymi przepisami i prowadzi w tym
zakresie niezbedng dokumentacje formalng (karty odpadu, protokoty utylizacji, itp.),

3 Wykonawca przed zgloszeniem obiektu do odbioru koricowego zobowigzany jest na wiasny koszt dokonac
odbioréw technicznych i niezbednych badan oraz pomiaréw przez uprawnione do tego jednostki a w
szczegblnosci:

° pomiarow nosnosci nawierzchni lotniskowych metoda nieniszczacg, przy czym wyniki badan
nosnosci winne by¢ podane w postaci wskaznika PCN zgodnie z wymaganiami ICAQ, norm; No-17-
A200:2006 Nawierzchnie lotniskowe z betonu asfaltowego — Wymagania i badania, No-17-
A204:2015 Nawierzchnie lotniskowe — nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania i metody
badan, No-17-A500:2016 Nawierzchnie lotniskowe i drogowe. Badania Nosnosci,

. pomiarow szorstkosci nawierzchni lotniskowych, przy czym wyniki badan winne byé¢ podane w
postaci wspoiczynnika tarcia zgodnie z wymaganiami (1) Zatacznika 14 do Konwencji o
Miedzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, Lotniska, Tom | oraz (2) Projektowanie i Eksploatacja
Lotnisk, wydanie V, ICAQO. Advisory Circular No: 150/5320- 12C. U.S. Departament of
Transportation, Federal Aviation Administration oraz normy No-17-A501:2015 Nawierzchnie
lotniskowe — Badania Szorstkosci,

. pomiaréw rownosci podiuznej i poprzecznej wg normy NO-17-A502:2015 Nawierzchnie lotniskowe.
Badania Roéwnosci, oraz dopuszczalnych spadkéw

o pomiaréw odblaskowosci oznakowania poziomego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia, zgodnie z pkt 12 ninigjszego Rozdziatu , zatwierdzonych
materiatow i stanowigcych zataczniki atestow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci na wbhudowane
materiaty i urzadzenia oraz tabele z iloscig wbudowanych $rodkéw trwatych, zgodng z inwentaryzacjg
powykonawcza,

6. Wykonawca po zakonczeniu robot zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym
wersji elektronicznej (edytowalnej: pliki doc i dwg oraz nieedytowalnej: pliki pdf)
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14.

15.

16.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nalezyte zabezpieczenie terenu robot i odpowiada za wszelkie

szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

Wykonawca zobowiazuje sie zabezpieczy¢ i oznakowac roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowosc

oznakowania przez caly czas trwania realizacji zamierzenia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili jego przyjecia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania na terenie budowy obowigzujacych przepisow

bhp zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogolnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) i innych
whasciwych przepisow.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wielobranzowego statego nadzoru technicznego w osobach

kierownika budowy, kierownikéw robét wpisanych do dziennika budowy oraz pracownikow o kwalifikacjach

niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robot oraz uprawnionego geodety.

Wykonawca przedstawi do wiadomosci Inzyniera Kontraktu schemat organizacyjny zespotu Wykonawcy z

podziatem na funkcje.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej (pod rygorem niewaznosci) - w formie karty

materiatowej - akceptacji Inzyniera Kontraktu Zamawiajacego na planowane do uzycia materialy i

urzadzenia przed ich wbudowaniem badz zamontowaniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 21 dni

do przedstawienia wykazu materiatow, ktére zamierza zastosowac,

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow zamiennych - rownowaznych jakosciowo w stosunku

do opisanych w dokumentacji Zamawiajacego - na podstawie przedstawionych przez Wykonawce aprobat

technicznych lub réwnowaznych dokumentow, o ile zachowane zostang wymagania techniczne oraz
gwarancja. Wszelkie koszty wynikajace z zastosowania rozwigzan rownowaznych ponosi¢ bedzie

Wykonawca, w tym m.in. koszt przygotowania projektu, uzyskania aprobaty Zamawiajacego oraz

uzyskania odpowiednich aprobat technicznych instytucji certyfikujacych — o ile bedzie to konieczne. Ocena

rownowaznosci zostanie wykazana tabelarycznie w poréwnaniu do szczegotow techniczne zawartych w

dokumentaciji projektowej i SIWZ. Poréwnanie nalezy dostarczy¢ wraz z opinig Zespotu projektowego

staraniem i na koszt Wykonawcy. Cena jednostkowa materiatu zamiennego nie moze by¢ wyzsza niz
przyjeta w ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest do wspdidziatania z Zamawiajgcym przy aktualizacji dokumentacii

rejestracyjnej lotniska poprzez:

e przygotowanie zatgcznikow kartograficznych do wniosku o dokonaniu zmian istotnych cech
technicznych i eksploatacyjnych lotniska do Rejestru Lotnisk Cywilnych prowadzonego przez
Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego,

e przygotowanie zatacznikéw kartograficznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru
lotnisk (Dz.U. z 2013 . poz. 810 ze zm.),

o aktualizacjg dokumentacii kartograficznej zbioru informacji lotniczych AIP VFR POLAND EPGL.
Wykonawca zobowigzany jest do wspotdziatania z Zamawiajacym przy uzyskaniu decyzji administracyjnej
- pozwolenia na uzytkowanie, jako, ze Zamawiajacy zobowiazany jest zgodnie z art. 57 ust. 1, 21 3 Prawa
budowlanego zataczy¢é do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego (dalej
zwanego wnioskiem) nastepujace dokumenty:

e oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami kierownika budowy dotyczacymi: zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami, 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy;

e  protokoty badan i sprawdzen;

e dokumentacje geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

e  potwierdzenie, zgodnie z wtasciwymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy;

w razie zmian nieodstepujacych w sposab istotny od zatwierdzonego projektu nalezy dotaczy¢ kopie
rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a
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w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis. W takim przypadku oswiadczenie, o ktorym mowa w tresci
powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

Inwestor jest obowigzany dotgczy¢ do wniosku oSwiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony
organow wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego.

17. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia corocznego przegladu
gwarancyjnego powierzchni lotniczych oraz wszystkich instalacji wykonanych w okresie realizacji
zamierzenia budowlanego. Termin przeprowadzenia — po sezonie zimowych, nie pozniej niz 1 kwietnia
danego roku. Zwykonanego przegladu Wykonawca sporzadzi protokot z wykazem usterek i przedsawi
termin ich usuniecia. Usterki zagrazajace bezpieczenstwu zostang przez Wykonawce usunigte
natychmiastowo rowniez w okresie jesli taka usterka wystapi niezaleznie od przegladu gwarancyjnego.

VI.  Dodatkowe obowiazki Wykonawcy w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego

1T

Wykonawca podczas robét ziemnych nawierzchniowych w pierwszej kolejnosci winien wykorzysta¢
— W uzgodnieniu z Zamawiajacym - humus nieuzdatniony (do glebokosci 40 cm ponizej poziomu
lotniska) z potudniowej powierzchni lotniska (dziatka 221/2) - ,Sprawozdanie z badan przydatnosci
do budowy nasypu gruntdw zalegajacych w potudniowej czesci dziatki 221/2 w Gliwicach przy ul.
Lotnisko" z oraz obszar mozliwego poboru stanowig zatacznik nr 10 niniejszej SIWP

Wykonawca podczas robét ziemnych w pierwszej kolejnosci winien wykorzysta¢ — w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym - grunt zalegajacy potudniowg czes¢ dziatki 221/2 - ,Sprawozdanie badan
przydatnosci do budowy nasypu gruntow zalegajacych w potudniowej czesci dziatki 221/2 w
Gliwicach przy ul. Lotnisko” z oraz obszar mozliwego poboru stanowig zatacznik nr 10 niniejszej
SIWP

Wykonawca podczas robot ziemnych winien wykorzystat — w uzgodnieniu z Zamawiajacym - .

kruszywo budowlane w ilosci ok 4800 ton z powierzchni lotniska zlokalizowane na dziatce 221/2 —
wyniki badan kruszywa stanowig zatacznik 11 niniejszej SIWP

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) i
Szczegotowe] Technologi Wykonania i Organizacji Robot Budowlanych (STWIORB) Inzynierowi
Kontraktu i uzyskania ich zatwierdzenia.

VIl.  Obowiazki Zamawiajacego:
1. Obowigzkiem Zamawiajacego jest:
1.1 przekazanie Wykonawcy terenu i placu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca, lecz nie pdzniej
niz w ciagu 14 dni od podpisania umowy,
1.2 zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
1.3 zapewnienie nadzoru autorskiego,
1.4 odbior wykonanych robét z wyjatkiem tych, ktdre zostaty wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi
lub postanowieniami umowy,
1.5 zaplata umowionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie, przy uwzglednieniu,
ze zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy bedzie realizowana w czesciach:

| (pierwsza) czest wynagrodzenia w wysokosci 90% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 umowy
stanowiacej zatacznik nr 7 do SIWP nastapi fakturami czesciowymi. Faktury czesciowe bedg
wystawiane raz w miesigcu na podstawie czesciowych protokotéw odbioru wykonanych robét
podpisanych przez Inzyniera Kontraktu. Podstawg zaptaty wynagrodzenia beda wystawione przez
Wykonawce faktury z zataczonymi do nich protokotami odbioru wykonanych robot budowlanych,
operatami geodezyjnymi z wyliczeniem ilosci i szkicami pomiarowymi wykonanych robét, wynikami
badan laboratoryjnych, uzasadnieniem przekroczen wigkszych niz 10% je$li takie wystapig a
platno$¢ zostanie zrealizowana w ciggu 14 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury,
Il (druga) czes¢ wynagrodzenia w wysokosci 10 % kwoty okre$lonej w § 6 ust. 1 umowy stanowiacej
zatacznik nr 7 do SIWP ptatna bedzie po spetnieniu warunkéw okreslonych powyzej, a wystawiona
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zostanie ona po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa, po usunigciu stwierdzonych wad
odbiorowych i ich rozliczeniu oraz dotgczeniu do faktury o$wiadczenia Wykonawcy, ze rozliczyt
wszystkie wykonane prace, ze wskazaniem, ze jest to faktura ostateczna; podstawag wystawienia
faktury koricowej bedzie podpisany przez kazdg ze Stron bez zastrzezen protokét komisyjnego
odbioru wykonania rob6t bedacych przedmiotem umowy z kompletem niezbednych do rozliczenia,
wymaganych polskim prawem budowlanym dokumentéw i dokumentacji powykonawcze;,
sporzadzonych przez Wykonawce.

Gwarancje

Zamawiajacy wymaga udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty oraz witasciwg prace wszelkich
maszyn i urzadzen dostarczonych w ramach realizacji umowy od daty podpisania przez Zamawiajacego
i Wykonawce protokotu odbioru korcowego bez uwag.

Parametry gwarancyjne dla powierzchni lotniczych zgodnie z normami: NO-17-A200:2017 Nawierzchnie
lotniskowe. Nawierzchnie lotniskowe z betonu asfaltowego — Wymagania i badania, NO-17-A204:2015
Nawierzchnie lotniskowe. Nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania i metody badan, NO-17-
A500:2016 Nawierzchnie lotniskowe i drogowe. Badania Nosnosci, NO-17-A501:2015 Nawierzchnie
lotniskowe. Badania Szorstkosci, NO-17-A502:2015 Nawierzchnie lotniskowe. Badania Réwnosci, NO-
17-A503:2017 Nawierzchnie lotniskowe. Naturalne nawierzchnie lotniskowe. Badania nosnosci
Parametry gwarancyjne dla drég dojazdowych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Parametry gwarancyjne dla drég pozarowych - zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

Parametry gwarancyjne dla instalacji odwodnienia — zgodnie z aktualnymi przepisami

Parametry gwarancyjne dla instalacji elektrycznej - zgodnie z aktualnymi przepisami

W okresie gwarancji obowigzuje coroczny nieodptatny przeglad gwarancyjny Wykonawcy powierzchni
lotniczych oraz wszystkich instalacji wykonanych w okresie realizacji zamierzenia budowlanego. Termin
przeprowadzenia — po sezonie zimowych, nie pdznigj niz 1 kwietnia danego roku.

Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usunag lub dostarczy¢ rzeczy wolne
od wad, niezwtocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajacego.

W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawey, co nie pozbawia go
dochodzenia innych roszczen przewidzianych prawem.

Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwiocznie w formie pisemnej.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji, w tym przegladow gwarancyjnych ponosi
Wykonawca.

Okres rekojmi na wykonane roboty wynosi 5 lat od daty podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce
protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca udziela 5-letniej gwarancji na wszelkie maszyny i urzadzenia dostarczone w ramach realizacji
przedmiotowego zamowienia - liczonej od daty podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu
odbioru koncowego bez uwag.

Okres rekojmi na dostarczone maszyny i urzadzenia wynosi 5 lat od daty podpisania przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego bez uwag.

Termin wykonania zaméwienia, harmonogram realizacji zaméwienia
Realizacja robot budowlanych - do 31 pazdziernika 2019 r., przy czym w przypadku zastosowania przez
Wykonawce zamiennej technologii stabilizacji podioza, Zamawiajacy wyraza zgode na przediuzenie tego
terminu do 30 czerwca 2020r.
Wykonawca winien okreslic czasookres realizacji zamierzenia budowlanego w miesigcach
kalendarzowych.
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e  Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy sporzadzenia i przediozenia w ofercie harmonogramu
rzeczowego, w ktorym nalezy wyszczegolnic zakres robot realizowanych przez Wykonawce w
okresach kwartalnych zgodnie z podziatem na elementy i roboty jak w pkt 3.1 do 3.4 Rozdziat Il

e  Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy sporzadzenia i przedlozenia w umowie harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w ktorym nalezy wyszczegdinic zakres zgodnie z podzialem na elementy i
roboty jak w pkt 3.1 do 3.4 Rozdziat I, oraz warto$¢ robot realizowanych przez Wykonawce w
okresach kwartalnych, przy czym ten harmonogram nie moze by¢ sprzeczny z harmonogramem
rzeczowym przedfozonym w ofercie.

3. Data przekazania terenu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca, lecz nie pozniej niz 14 dni od
podpisania umowy.

4. Data wykonania przedmiotu umowy (zakonczenia budowy) powinna by¢ tozsama z datg podpisania
protokotu odbioru koricowego.

5. Termin skutecznego zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru jest tozsamy z terminem przekazania

Zamawiajagcemu tego zgloszenia wraz z dostarczeniem:

5.1 oswiadczenia kierownika budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,

5.2 oswiadczeniainzyniera kontraktu w formie pisemnej, potwierdzajacego gotowos¢ przedmiotu umowy
do odbioru,

5.3 dokumentacji powykonawczej zawierajacej obmiar wykonanych robét z podziatem na poszczegdine
obiekty i/ lub instalacje zgodne z dokumentacja projektowg (w wersji papierowej i elektronicznej),

5.4 dowodow poswiadczajacych udziat innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
na zasadach okreslonych w ofercie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu)
w realizacji zamowienia,

5.5 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (6 egz.), przy czym zostanie ona przekazana przez
Wykonawce Zamawiajacemu niezwtocznie po jej zatwierdzeniu. .-

X Warunki udziatu w postepowaniu

1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie Oferenci, ktorzy spelniajg warunki dotyczace mozliwosci
technicznych oraz kompetencji personelu kierowniczego.

2. W celu potwierdzenia spetnienia ww. warunkoéw Oferent winien wykazac:

2.1 wykonanie nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert w
niniejszym postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co
najmniej 2 robot budowlanych o wartosci min. 3 000 000,00 PLN brutto kazda, dotyczacych budow
posiadajacych podobienstwo przedmiotowe do wykonywania:

e pasow startowych o nawierzchni sztucznej (asfalt lub asfaltobeton lub beton) lub drog startowych
0 nawierzchni sztucznej (asfalt lub asfaltobeton lub beton) lub drog kotowania o nawierzchni
sztucznej (asfalt lub asfaltobeton lub beton) lub drog o kategorii drogi co najmniej KR4 o
nawierzchni sztucznej (asfalt lub asfaltobeton lub beton lub kostka brukowa) lub parkingéw o
nawierzchni sztucznej (asfalt lub asfaltobeton lub beton lub kostka brukowa),

» odwodnienia liniowego pasow startowych lub drég startowych lub drog kotowania lub
odwodnienia drog / ulic lub odwodnienia parkingow,

* instalacji oswietlenia lotniczego lub oswietlenia drog lub o$wietlenia ulic.

2.2 zatrudnianie osoby lub oséb posiadajacych uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w rozumieniu Prawa budowlanego lub odpowiadajace im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisow albo osoby lub osdb
uprawnionych do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrebnych przepisow prawa, w
specjalnosciach inzynierii drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, ktore uczestniczyly jako kierownik
budowy lub kierownik robot w realizacji co najmniej 2 robot budowlanych o wartosci min. 1 000 000,00
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PLN brutto kazda, polegajacych na realizacji budow posiadajgcych podobienstwo przedmiotowe do
wykonywania:

+ pasow startowych o nawierzchni sztucznej (asfalt lub asfaltobeton) lub drég startowych o
nawierzchni sztucznej (asfalt lub asfaltobeton) lub drég kolowania o nawierzchni sztuczne;
(asfalt lub asfaltobeton) lub drég o kategorii drogi co najmniej KR4 o nawierzchni sztucznej
(asfalt Iub asfaltobeton lub beton lub kostka brukowa) oraz parkingéw o nawierzchni sztuczne;
(asfalt lub asfaltobeton lub beton lub kostka brukowa),

+ odwodnienia liniowego pasow startowych lub drog startowych lub drég kotowania lub
odwodnienia drog lub ulic lub odwodnienia parkingdw,

+ instalacji oswietlenia lotniczego lub oswietlenia drog lub oswietlenia ulic.

2.3 swojg obecng dobrg sytuacje ekonomiczng i finansowa - w celu potwierdzenia spetnienia ww. warunku
Oferent winien wykaza¢ sie posiadaniem w banku $rodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej w
wysokosci nie mniejszej niz 2.000.000,00 PLN (stownie: dwa miliony zlotych) nie wczesniej niz 1
miesigc przed uptywem terminu skiadania ofert,

3. W przypadku Oferentéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, warunek udzialu w
postepowaniu w zakresie kompetencji / zdolnosci technicznej lub zawodowe] okreslony w ppkt 2.1 -
zostanie uznany za spetniony, jezeli przynajmniej jeden z czlonkow konsorcjum wykaze sie
wykonaniem 2 robé6t budowlanych wymaganych w ppkt 2.1 (zapis stosuije sie odpowiednio w przypadku
polegania na innych podmiotach).

Podstawy wykluczenia

Zamawiajacy wyklucza z postepowania Oferenta w przypadku spelnienia co najmniej jeden z nastepujacych
przestanek:

1.

2.

XIL.
1.
1.1

12

wprowadzenie przez Oferenta - w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa - w biad przy
przedstawieniu informacji, Ze nie speinia warunki udziatu w postepowaniu

przedstawienie przez Oferenta - w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa - informacji wprowadzajacych
w biad Zamawiajacego a mogacych miec istotny wptyw na decyzje podejmowane przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Wykaz o$wiadczen i dokumentoéw sktadanych przez Oferenta

Oferent skiada:

w zakresie warunku dotyczacego sytuacji ekonomicznej lub finansowej - informacje z banku
potwierdzajaca wysokosc posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosé kredytowg Oferenta na kwote
okreslong w SIWP, wydang w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiac przed uptywem terminu sktadania
ofert,

w zakresie warunku dotyczacego zdolnosci fechnicznej lub zawodowej. wykaz robét budowlanych
wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane z zataczeniem dowodow
okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci informaciji o tym,
czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczone, przy
czym dowody potwierdzajace wskazane okolicznosci stanowig referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Oferent nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dowody,
ktorych oceny dokonuje Zamawiajacy; wykaz osob, skierowanych przez Oferenta do realizaci
zamowienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
uprawnien i do$wiadczenia niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez
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Xl

te osoby czynnosci oraz z informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (stosunek prawny
taczacy Oferenta z tymi osobami oraz forma zatrudnienia ).
W przypadku Oferentow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, w celu potwierdzenia, ze Oferent
nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu: oswiadczenia i dokumenty skiada kazdy
z Oferentow, dokumenty, o ktorych mowa w SIWP w rozdziale XI - skiada odpowiednio Wykonawca, ktory
wykazuje spetnianie warunku okreslonego w SIWP w rozdziale 1X
W przypadku, gdy Oferent w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, polega na
zasobach innych podmiotow, zobowigzany jest ztozy¢ w ofercie informacje formalng dotyczacq tych podmiotow,
a takze dokumenty - w szczegolnosci o$wiadczenie tych podmiotéw o ich zobowigzaniu sie do oddania
Oferentowi do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia, ktore okreslajg w
szczegolnosci:

a) zakres dostepnych Oferentowi zasobow innego podmiotu,

b) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu przez Oferenta, zakres i okres udziatu innego podmiotu
przy wykonywaniu zamowienia, to czy podmiot, na zdolnosciach, ktorego Oferent polega w odniesieniu do
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Oferent
moze polegac na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktorych te zdoInosci sg wymagane.

Oferent, ktory polega na sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidamie z
podmiotem, ktory zobowiazat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow , w tym przypadku konieczna jest umowa (o$wiadczenie)
trojstronna Zamawiajacego, Wykonawcy i podmiotu trzeciego dla przyjecia przez taki podmiot
odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego solidarnej z Wykonawca,

Zamawiajacy zada wskazania przez Oferenta tych czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Oferent powotywat sig w celu wykazania spefniania warunkow udziatu w postepowaniu, Oferent jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz samodzielnie spetia warunki udziatu w stopniu nie mniejszym niz wskazany
poprzedni podwykonawca, na ktorego zasoby Oferent powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia lub zobowigzany jest wskazac innego podwykonawce spetniajacego te warunki. W przypadku gdy
Oferent zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia podwykonawcom zastosowanie majg odpowiednie
postanowienia okreslone we wzorze umowy — zatacznik nr 7 do SIWP.

Sposob porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Oferentami

W postepowaniu o udzielenie zamowienia - oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz pytania Oferent
przesyla przesytkg polecona, faksem lub drogg elekironiczng zgodnie z ponizszymi danymi do
korespondencii:

. adres do korespondencii: 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16,
o nr faksu: 32 33 93 117,

o adres poczty elektronicznej: gapr@gapr.pl.

Jezeli Zamawiajacy lub Oferent przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
lub droga elektroniczna, kazda ze Stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wykonawca moze zwracat sie do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace tresci SIWP. Zamawiajacy
udzieli wyjasnien nie pozniej niz na 6 dni przed uptywem terminu skiadania ofert pod warunkiem, ze
zapytanie wplyneto do Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa potowa
wyznaczonego terminu sktadania ofert. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy zamiesci na
stronie internetowej www.gapr.pl, bez ujawniania zrodta zapytania.
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XIV.

10.

XV.

1,

Wymagania dotyczace wadium

Kazda oferta musi by¢ zabezpieczona wadium o wartosci 300 000,00 zt.

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach: 1) pienieznej (przelew bankowy), 2) poreczenia
bankowego lub poreczenia spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym zastrzezeniem, Zze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym, 3) gwarancji bankowej, 4) gwarancji
ubezpieczeniowe;.

Wadium wnoszone w formie pienieznej nalezy wpfacié przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego t].
PL 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984 , a dowdd wpftaty wadium nalezy dotaczy¢ do oferty. W tytule wptaty
nalezy wpisac: ,Wadium - ,Modernizacja lotniska uzytku wytacznego w Gliwicach dla dostosowania do
wymogéw kodu referencyjnego 1B ",

Wadium wnoszone w pozostatych formach mozna zlozy¢ w sekretariacie Zamawiajacego tj. Gornoslaskiej
Agencji Przedsiebiorczosci i Rozwoju, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 (oryginat dokumentu), a
potwierdzenie wraz z kopig zlozonego dokumentu nalezy dotaczy¢ do oferty lub oryginat wadium zatgczy¢
do oferty (luzem), kopig wadium wpia¢ do oferty.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skfadania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w formie
pienieznej Zamawiajacy uwaza wadium, ktére w tym terminie (tj. przed uptywem terminu do sktadania ofert)
znajdzie sie na koncie Zamawiajacego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poreczen)
- zardwno gwarancja, jak i poreczenie powinny zosta¢ udzielone na pelny okres zwigzania oferta.
Gwarancje bankowa i ubezpieczeniowa musza by¢ bezwarunkowe, a w razie watpliwosci tres¢ gwarancii
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposob
nieprawidtowy.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Oferentom niezwiocznie po uniewaznieniu postepowania lub
zawarciu umowy w sprawie zamowienia z Oferentem, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza
i wniesieniu przez niego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z zastrzezeniem pkt 9 10.

Zamawiajacy zwraca niezwiocznie wadium na wniosek Oferenta, ktory wycofat oferte przed uptywem
terminu skfadania ofert.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Oferent w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn
lezacych po jego stronie, nie ztozyt o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omylki oraz zmian, o ktérych mowa w punkcie XVIIl.4, 5 a takze w przypadku
okreslonym w punkcie XVII.7

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Oferent, ktérego oferta zostata wybrana:

° odmowit podpisania umowy zgodnej z jej wzorem i na warunkach okreslonych w ofercie,
. nie wniost zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
. zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Oferenta.

Termin zwigzania oferta
Oferent jest zwigzany oferta do uptywu terminu, ktory trwa 30 dni kalendarzowych.

2. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
3. Zamawiajacy i Oferent moga na pismie, pod rygorem niewaznosci, przediuzy¢ termin zwigzania oferta,
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XVI,

Opis sposobu przygotowywania ofert

1.

o

10.

Dokumenty zawarte w ofercie:

e oferta,

o zestawienie kosztéw zamierzenia budowlanego,

e harmonogram rzeczowy realizacji zamierzenia budowlanego, w ktérym nalezy wyszczegolnié
zakres robot realizowanych przez Wykonawce w okresach kwartalnych,

o wykaz robét budowlanych,

e wykaz 0sob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamierzenia budowlanego,
petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajacy uprawnienie do podpisania oferty, dokumenty
dotyczace innego podmiotu (jezeli dotyczy),

e dowod wniesienia wadium.

Wykonawcy muszg przedstawic tres¢ oferty odpowiadajacq tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Przetargu.

Wykonawca ma prawo ziozy¢ tylko jedng oferte.

Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim, czytelng technikg oraz podpisana przez osobe
upowazniong do reprezentowania Oferenta na zewngtrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci co najmniej
odpowiadajacej cenie oferty.Poszczegdlne strony musza by¢ parafowane przez osobe upowazniong do
reprezentowania Oferenta.

Petnomocnictwo dotyczace Oferenta do podpisania oferty oraz petnomocnictwa dotyczace innych
podmiotow do podpisania dokumentow (w tym zobowigzania) dotyczacych tego podmiotu, powinny by¢
dotaczone do oferty, o ile upowaznienia nie wynikajg wprost z innych dokumentéw skiadanych w
postepowaniu. Petnomocnictwa powinny by¢ przedstawione w formie oryginatu Ilub - notarialnie
poswiadczonej kopii.

Oswiadczenia dotyczace Oferenta i innych podmiotéw, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega
Oferent skiadane s w oryginale.

Poswiadczenia za zgodnoS¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Oferent, podmiot na ktorego
zdolnosciach lub sytuacji polega Oferent, Oferenci wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, w
zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem nastepuje w formie pisemnej.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza byé parafowane wiasnorecznie przez osobe
podpisujaca oferte.

Oferte nalezy zlozy¢ w jednej zamknietej kopercie oznakowanej nazwg Oferenta oraz zaadresowaneg; i
opisanej w sposdb nastepujacy:

Oferta w postepowaniu na wybor Wykonawcy zamierzenia budowlanego pn:

+Modernizacja lotniska uzytku wytacznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogow kodu

referencyjnego 1B ” Nie otwiera¢ przed dniem 30 sierpnia 2018 r. do godz. 10:30

11.
12,

13
14.

Oferent moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozong przez siebie oferte przed terminem zloZenia ofert.
Oferty oraz wszelkie dofaczone do niej o$wiadczenia i zaSwiadczenia sg sktadane wytacznie do
wiadomos$ci Zamawiajacego.

Oferenci ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ziozeniem oferty.

Dopuszcza sie sktadanie ofert przez Oferentow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia:

e w takim przypadku Oferenci ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Petnomocnictwo nalezy dotaczy¢
do oferty. Dokument petnomocnictwa okreslajacy jego zakres i podpisany przez mocodawce (osobe
fizyczng lub osoby reprezentujace osobe prawng) powinien by¢ przediozony w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza.

e wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wytacznie z podmiotem wystepujacym
jako reprezentant pozostatych — petnomocnikiem,
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» wypetniajac formularz ofertowy oraz inne dokumenty powotujace sie na ,Oferenta” w miejscu ,nazwa
i adres Oferenta” nalezy wpisa¢ dane dotyczace Oferentow wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienie.
e Oferenci ponoszg solidarg odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy.

XVII.  Opis sposobu ohliczenia ceny ryczattowej

1. Cena oferty stanowi¢ bedzie ryczaltowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
zamowienia, niezaleznie od rozmiaru robot budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez
Wykonawce kosztow ich realizacji.

2. Za ustalenie ilosci robot i innych $wiadczen oraz sposob przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacii
ofertowego wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca.

3. Obowigzujaca podstawa do wyceny jest niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Przetargu i dokumentacja
budowlana oraz dokumentacja wykonawcza Zamawiajacego (uwaga - przedmiar robot ma charakter
pomocniczy) z wtaczeniami okreslonymi w SIWP w punkcie Ill Wytaczenia.

4. Cena ryczattowa ma by¢ wyrazona w zlotych polskich tj. kwota netto plus nalezny podatek VAT.

5. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce a w szczegolnosci:

5.1 koszty bezposrednie, w szczegdlnosci:

e koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji robot, obejmujace w szczegolnosci place
bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

e koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji robét, obejmujace
rowniez koszty dostarczenia materialtow z migjsca ich zakupu bezposredn:o na stanowiska robocze
lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

e koszty wykorzystania wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji
robot, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu
po zakonczeniu robét;

e koszty programowania systemow, uruchomienia przez serwis producenta urzadzen, koszty
pomiaréw ochronnych i przeciwporazeniowych,

5.2 koszty ogoine budowy. w szczegoinosci:

e koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow niezaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,
wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug wykonawcy obciazajg dang budowe,

e koszty zapewnienia na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajacego nalezytego
tadu, porzadku, opracowania planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia wraz z wykonaniem jego
zalecen, obejmujacych m.in. oznakowanie robot i zabezpieczenie warunkéw bhp, p.poz., wykonanie
niezbednych zabezpieczef stanowisk roboczych i miejsc wykonywanych robét (lotnisko jest
uzytkowane),

e koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego budowy oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow, koszty doprowadzenia i wyposazenia zaplecza tymczasowego w niezbedne
media wraz z kosztami ich zuzycia oraz uzyskaniem wymaganych warunkow technicznych, koszty
urzadzenia placu budowy,

e koszty tymczasowej sieci i podiaczen elektrycznych, energetycznych - o ile bedzie to konieczne,
wodociggowych, kanalizacyjnych, oswietlenie placu budowy oraz koszty mediow zuzytych w okresie
budowy,

e koszty wywozu z placu budowy gruzu i utylizacji odpaddw, itp.,

e koszty ubezpieczenia wykonywanych robot budowlanych oraz urzadzen/materiatéw od wszystkich
ryzyk, ktore moga wystapi¢ w czasie realizacji umowy oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne;
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w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd na mieniu lub osobach
trzecich, jakie moga powstat w zwigzku z wykonywaniem prac budowlanych na kwote nie mnigjszg
niz cena ofertowa - dowdd ww. ubezpieczenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ przy
podpisaniu umowy,

e koszty wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t oraz jego aktualizacji w trakcie
realizacji robét,

o koszty zapewnienia statych i bezpiecznych dojsc dla istniejacych budynkow i / lub obiektow potozonych
w bliskim sasiedztwie wykonywanych robét o ile bedzie to konieczne,

o koszty czyszczenia kot srodkow transportowych oraz drég z zanieczyszczen spowodowanych
transportem ziemi i gruzu z terenu budowy,

o koszty wszelkich badan jakosci materiatow, robot, prob i rozruchow, odbiorow technicznych
wymaganych przepisami, w tym przepisami lotniczymi, z wylaczeniem badan i préb wykonywanych na
dodatkowe Zgdanie Zamawiajacego,

e koszty wykonania i utrzymania w stanie nadajacym sig do uzytku wszystkich robot tymczasowych
niezhbednych do realizacji przedmiotu umowy,

e Kkoszty montazu i demontazu tymczasowych drog dojazdowych niezbednych do wykonania robot
objetych przedmiotem zamdwienia,

e koszty odbioréw technicznych wymaganych przepisami i wydanymi warunkami oraz koszty nadzoru
wykonywanych robét przez poszczegblnych gestorow urzadzen, z uwzglednieniem dodatkowych
kosztow wynikajacych ze spelnienia wymagan wynikajacych z wydanych warunkow,

e koszty zapewnienia na wiasny koszt obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

e koszt dokumentacji powykonawcze] oraz projektu zmian w przypadku zmian wprowadzonych z
inicjatywy Wykonawcy,

e koszty uzyskania wymaganych zezwolen oraz optat za zajecie niezbednego na cele budowy terenu,

e koszty sporzadzenia ewentualnych opracowan majacych na celu analize prawidtowosci parametrow
sprzetu, urzadzen i wyposazenia przyjetych w dokumentacii projektowej pod katem obowigzujacych w
czasie ich dostawy i montazu standardow i przepisow, w tym przepiséw dotyczacych lotnisk,

e koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonanych robotach do stanu pierwotnego wraz z
naprawa ewentualnych szkdd uzytkownikowi oraz osobom trzecim,

e koszty opracowania instrukcji uzytkowania i konserwacji obiekiow oraz sprzetu iurzadzen
dostarczonych i zamontowanych,

e Kkoszty wykonywania w okresie udzielonej gwarancji bezptatnych wymaganych przegladow w zakresie
zastrzezonym dla autoryzowanego serwisu,

o wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktbre moga wystapic w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych objetych ww. zamowieniem oraz podyktowane przepisami
technicznymi i prawnymi,

o koszty wszystkich materiatow drobnych oraz koszty prac towarzyszacych niezbednych do wykonania
zakresu, ktérych nie ujeto w osobnych pozycjach nalezy ujaé w cenach jednostkowych pozycii
opisanych w przedmiarach

5.3 0golne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce:

e ryzyko obcigzajace Wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk,

o wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robot, odpowiedzialnoscig
materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi ze specyfikacii
technicznych, warunkéw umowy oraz przepisow dotyczacych wykonywania robot budowlanych.

6. Cena robot i dostaw przewidzianych do wykonania w okresie obowigzywania umowy nie beda podlegaty
waloryzacji ze wzgledu na inflacje, zmiane cen, wysokosci wynagrodzen, danin publicznych itp.

1.7
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7. Cena ryczattowa Oferenta musi by¢ podana w oparciu o szczegotowy kosztorys ofertowy Oferenta wykonany na
stosownie do SIWP, Projektu Budowlanego , Projektu Wykonawczego oraz przedmiaréw Zamawiajacego )

8. Cena ryczaltowa musi by¢ podana w ofercie jako tgczna oraz w rozbiciu na nastepujace sktadniki:

XVIII.
1.

2

3.

XIX.
1

2

3.

cena pasa i drogi startowej,
cena drogi kotowania,

cena plyty postojowej,

cena stacji paliw,

cena Sciezki rowerowej,
cena instalacji odwadniania,
cena instalacji elektrycznej.

Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert
Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16 do dnia 30
sierpnia 2018 r. do godz. 10:30.
Oferty otrzymane przez Zamawiajacego po terminie zostang zwrocone Oferentom, ktdrych to dotyczy
niezwlocznie - bez otwierania - po uptywie terminu otwarcia.
Niejawne posiedzenie, podczas ktorego przeprowadzone bedzie sprawdzenie spefniania wymagan
formalnych przez Oferentow przez Komisje Przetargowa Zamawiajacego - odbedzie sie w dniu 30 sierpnia
2018 r.
W toku formalnej oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Oferentow wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonej oferty o czym niezwiocznie powiadamia drogg elektroniczng Oferenta, ktorego to dotyczy.
Zamawiajacy poprawia w tekscie oferty oczywiste omytki, o czym niezwiocznie zawiadamia Wykonawce,
ktorego oferta zostata poprawiona.
Jawne otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajacego w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16 w dniu
31 sierpnia 2018 r. o godz. 12:00, podczas jawnego otwarcia ofert podaje sie nazwe firmy oraz adres
(siedzibe) Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty.
Podczas jawnego otwarcia ofert kazdy Wykonawca musi by¢ reprezentowany tak jak w ofercie lub przez
osoby tak samo umocowane, co muszg one potwierdzi¢ poprzez okazanie stosownego pefnomocnictwa.
W przeciwnym wypadku wadium takiego Oferenta wraz z odsetkami, jest zatrzymywane przez
Zamawiajgcego.
W trakcie jawnego otwarcia ofert, po podaniu cen wszystkich z nich, odbedzie sie licytacja ,w déf” z ceng
wywotawcza, ktorg bedzie cena taczna z oferty z najnizsza cena.
Minimalne postapienie bedzie wynosi¢ 100.000,00 z!.

. Po zakonczeniu licytacii, ceny poszczegdlnych skiadnikow zwycieskiej oferty, okreslone w zataczniku nr

2 do oferty, zostang zmienione przez Zamawiajacego proporcjonalnie do zmiany ceny facznej.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione w celu zawarcia umowy

Zamawiajacy przesle faksem lub poczta elektroniczng zawiadomienie o wyborze oferty wszystkim
Oferentom, ktérzy ubiegali sie 0 zamowienie.

Oferent, ktorego oferta zostata wybrana, jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu umowy
regulujgcej wspdfprace podmiotow wystepujacych wspdlnie (jezeli ma to zastosowanie).

Oferent, ktérego oferta zostala wybrana, jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego, w ktorym nalezy wyszczegélni¢ zakres oraz wartos¢ robot
realizowanych przez wykonawce w okresach miesiecznych, ktory stanie sie integralng czescig umowy z
Zamawiajacym jako jej zatacznik.
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XX.  Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy bedzie zada¢ od Oferenta, ktérego oferta zostata wybrana tytutem wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy kwoty w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 10 % ceny ofertowe] brutto.
Zamawiajacy moze zachowa¢ wadium do chwili ustanowienia zabezpieczenia, a w razie braku ustanowienia
zabezpieczenia a tym samym braku realizacji umowy, Zamawiajacy moze zatrzyma¢ wadium.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:

e pienieznej (przelewem bankowym),

e poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy oszczednosciowo — kredytowe] jest zawsze zobowiazaniem pienieznym,

e gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych, przy czym Zamawiajacy dopuszcza podzial gwarancji
ubezpieczeniowej na dwie niezalezne tj. gwarancje ubezpieczeniowg na okres wykonania przedmiotu
zamOwienia i gwarancje ubezpieczeniowa na okres rekojmi i gwarancji. Tres¢ gwarancji wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie pienieznej zostanie wniesione na wskazany
rachunek bankowy Zamawiajacego.

4. W przypadku sktadania przez Oferenta zabezpieczenia w formie gwarancji (lub poreczen), gwarancja (lub
poreczenie) powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacym prawem i winna zawiera¢ nastepujace elementy:

 nazwe dajacego zlecenie (Oferent), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacy), gwaranta (banku lub instytucii
ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

e okre$lenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja, ‘

 kwote gwarancji,

e termin waznosci gwarancji (obejmujacy wykonanie zamowienia i okresy rekojmi i gwarancji),

e bezwarunkowe i nieodwotalne zobowiazanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne Zadanie Zamawiajacego,

« zapewnienie wykonalnosci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

e okreslenie migjsca rozstrzygania sporéw w sadzie wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane (na podstawie protokotu odbioru koncowego podpisanego bez
uwag przez kazda ze stron).

6. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady i zostanie zwrocone w terminie 14 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu pisemnego
wezwania Wykonawcy. Wezwanie do zwrotu zabezpieczenia uznaje sie za skuteczne nie wczesniej niz po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.

XXI.  Wzér umowy
1. Oferent, ktory wygrat licytacje, jest zobowigzany do podpisania umowy zgodnie z zataczonym wzorem umowy
stanowigcym zat. nr 7 do SIWP.

2. Ztozenie oferty jest rownoznaczne z petng akceptacjg wzoru umowy przez Wykonawce.
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XXIL.

1.

O o Ok PO

XXIIL.

Postanowienie koncowe
W uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu sktadania ofert, Zamawiajacy moze zmienic tresc¢
SIWP, o czym niezwiocznie powiadomi na swojej stronie internetowej tj. www.gapr.pl. Oferenci
zobowigzuja sie do biezacego weryfikowania, czy tres¢ SIWP nie ulegta modyfikacii.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeciowych.
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy na wniosek
Wykonawcy (w tym przypadku zaliczka winna by¢ objeta gwarancjg bankowa samoistng, przy czym suma
gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz kwota zaliczki powiekszona o ustawowe odsetki za okres
zaliczkowy).
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego.

Spis zatacznikow SIWP

Oferta - zatgcznik nr 1,
. Zestawienie kosztow zadania - zalgcznik nr 2,
. Harmonogram realizacji zamierzenia budowlanego - zatacznik nr 3,
. Wykaz robot budowlanych - zatacznik nr 4,

. Wzor zobowigzania innego podmiotu - zatacznik nr 6,
. Wzor umowy - zatacznik nr7,
. Projekt architektoniczno-budowlany - zatacznik nr 8 (forma CD — do pobrania osobistego)
Dokumentacja wykonawcza - zatgcznik nr 9, (forma CD - do pobrania osobistego)
0.,Sprawozdanie z badan przydatno$ci do budowy nasypu gruntow zalegajacych w potudniowej czesci dziaki nr
221/2 w Gliwicach ul. Lotnisko” — zatacznik nr 10
11. ,Badanie probki kruszywa"- zatacznik nr 11

1.
2
3
4
5. Wykaz os6b - zatgcznik nr 5,
6
7
8
9.
1
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Zafacznik nr 1 do SIWP

Imiejscowosc¢ i data/
nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy

dane do korespondencji:
EMaIL .o

Gornoslaska Agencja Przedsiebiorczosci i Rozwoju sp. z 0.0.
44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie o zamowieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybor wykonawcy
zamierzenia budowlanego pn:

,Modernizacja lotniska uzytku wytacznego w Gliwicach
dla dostosowania do wymogow kodu referencyjnego 1B ”

1. Oferujemy wykonanie prac, bedacych przedmiotem przetargu za cene ofertowg w wysokosci:

Kwote netto ..........cc.cccoveee. zt
Nalezny podatek VAT .......... zt
Cena (kwota brutto) .........ccccccervucrerrerennee. zt

2. Oswiadczamy, iz udzielamy nastepujacej gwarancji na wykonane roboty (okreslic cyfrowo i sfownie ) ................

|at.
1. OSwiadczamy, iz do realizacji zaméwienia w zakresie pefnienia funkcji kierownika budowy skierujemy osobe
(WSkazac imig I NAZWISKO) ..........eoiieeeieeiiiee e posiadajaca uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub
konstrukcyjno — budowlanej, ktora uczestniczyta jako kierownik robét/budowy w realizacji co najmnigj 2 robot
budowlanych o wartosci min. 1 000 000,00 PLN brutto kazda, dotyczacych budowy posiadajacych podobienstwo
przedmiotowe do wykonywania:

e pasow startowych o nawierzchni sztucznej (asfalt lub asfaltobeton) lub drég startowych o nawierzchni
sztucznej (asfalt lub asfaltobeton) lub drég kotowania o nawierzchni sztucznej (asfalt lub asfaltobeton)
lub drog o kategorii drogi co najmniej KR4 o nawierzchni sztucznej (asfalt lub asfaltobeton lub beton lub
kostka brukowa) oraz parkingdbw o nawierzchni sztucznej (asfalt lub asfaltobeton lub beton lub kostka
brukowa),

e odwodnienia liniowego pasow startowych lub drog startowych lub drég kotowania lub odwodnienia drog
lub ulic lub odwodnienia parkingow,

e instalacji oswietlenia lotniczego lub o$wietlenia drog lub o$wietlenia ulic,

w ilosci: (okresli¢ cyfrowo i stownie) .............ccoeeeii.
3. Oswiadczamy, ze zapoznali$my sie ze specyfikacjg istotnych warunkow przetargu oraz wyjasnieniami i zmianami
SIWP i nie wnosimy do nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
4, Oswiadczamy, iz przedmiot przetargu wykonamy w terminie okreslonym w SIWP.
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10.

11

Gliwicach, ul. Wincentego Pola 16; 44-100 Gliwice

Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w SIWP.
OSwiadczamy, iz wymagane w SIWP wadium zostalo wniesione W dniu ........ccoeevvviiinn, r. w formie

Konto bankowe (na ktére ma nastapic zwrot Wadium): .........ccccceeeeieiiierenisiesece s

Prace objete zamowieniem zamierzamy wykonac bez udziatu podwykonawcéw®/ przy udziale podwykonawcow*

zakres powierzonych podwykonawcom prac nazwa podwykonawcy

Akceptujemy wzor umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiazujemy sie do podpisania umowy na warunkach
okreslonych w SIWP, w migjscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zobowigzujemy sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed terminem podpisania umowy
w wysokosci i formie okreslonej w SIWP.

Oferta wraz z oswiadczeniami i dokumentami zostata ziozonana ............ stronach kolejno ponumerowanych od nr

0 S

podpisy upetnomocnionych przedstawicieli wykonawcy(-ow)
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ZESTAWIENIE KOSZTOW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Gérnoslaska Agencja Przedsiebiorczosci i Rozwoju Sp. z0.0. w
Gliwicach, ul. Wincentego Pola 16; 44-100 Gliwice

Zatgcznik nr 2 do SIWP

dotyczy postepowania o udzielenie przetargu zaméwienia na wybor wykonawcy zamierzenia budowlanego pn:

»Modernizacja lotniska uzytku wytacznego w Gliwicach
dla dostosowania do wymogoéw kodu referencyjnego 1B ”

[Em;

Wyszczegdlnienie zadan

Wartosé w PLN

Droga Startowa DS - 1,

w tym

1.1

Droga Startowa DS.-1

1.2

Przediuzenie Drogi Startowej

1.3

Pas drogi startowej o nawierzchni trawiaste;

1.4

Ptaszczyzna do zawracania

Uwaga:

Rozwigzania zamienne

Materiaty zamienne ...

Droga Kotowania

2.1

Droga Kotowania

2.2

Pas Drogi Kofowania

Uwaga:

Rozwigzania zamienne

Materiaty zamienne

Plyta Postojowa

Uwaga:

Rozwigzania zamienne
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2 | Materialy zamienne

4 | Kontenerowa stacja paliw

Uwaga:

1 | Rozwigzania zamienne

2 | Materiaty zamienne

5 | Ruchomy punkt tankowania

Uwaga

1 | Rozwigzania zamienne

2 | Materiaty zamienne

6 |Droga Dojazdowa

Uwaga

1 | Rozwigzania zamienne

2 | Materialy zamienne

7 | Parking

Uwaga

1 | Rozwigzania zamienne

2 | Materialy zamienne

8 | Ogrodzenie

Uwaga

1 | Rozwigzania zamienne

2 | Materialy zamienne

9 | Sciezki rowerowe

Uwaga

1 | Rozwigzania zamienne

2 | Materialy zamienne







Zamawiajacy:

Gliwicach, ul. Wincentego Pola 16; 44-100 Gliwice

10 |Instalacja Odwadniajaca
Uwaga

1 | Rozwigzania zamienne

2 | Materialy zamienne

11 |Instalacja elektryczna
Uwaga

1 | Rozwigzania zamienne

2 | Materialy zamienne

Uwaga

w razie koniecznosci prosze wprowadzi¢ dodatkowe informacje

wartos¢ netto

VAT [%]

wartos¢ brutto (cena ofertowa faczna)

podpisy upefnomocnionych przedstawicieli wykonawcy(-0w)

Gornoslaska Agencja Przedsiebiorczosci i Rozwoju Sp. z 0.0. w
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Zafacznik nr 3 do SIWP

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

dotyczy postepowania o udzielenie przetargu zaméwienia na wybor wykonawcy zamierzenia budowlanego pn:

,Modernizacja lotniska uzytku wytacznego w Gliwicach
dla dostosowania do wymogow kodu referencyjnego 1B ”

Lp. Okres realizacji
2018 2019 2020
Ly m w1 I m | n I I m i w

1 | Droga Startowa

2 | Droga Kotowania

3 | Plyta postojowa

4 Kontenerowa stacja
paliw

Ruchomy punkt
tankowania

6 | Droga dojazdowa

7 | Parking

8 | Ogrodzenie

o | Sciezki rowerowe

10 Instalacja
Odwadniajaca

11 | Instalacja elekiryczna

podpisy upefnomocnionych przedstawicieli wykonawcy(-
ow)
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Zafacznik nr 4 do SIWP

/miejscowosc¢ i data/

(nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W ZAKRESIE WYMAGANYM W SIWP

dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego na wybér wykonawcy zamierzenia
budowlanego pn:

»Modernizacja lotniska uzytku wytacznego w Gliwicach
dla dostosowania do wymogéw kodu referencyjnego 1B ”

Rodzaj robét W Data wykpnania Podiniot nt Podmiot realizujacy roboty
i miejsce ich flaross 0bot rzecz ktéreqo | Polegamy na
Lp. Vokanls robot (nalezy wskazac g e ioh Roboty
W (brutto w PLN) | dizieri, miesigci | ToPoty zostaty b | wykonalismy
ok zakoriczenia) |  Wykonane 5 dm¥ot6w sami

Nalezy zataczy¢ dowody okreslajace czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacje o tym czy
roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych
mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne

dokumenty.

podpisy upefnomocnionych przedstawicieli wykonawcy(-Ow)







Zamawiajacy: Gornoslaska Agencja Przedsiebiorczosci i Rozwoju Sp. z0.0. w

Gliwicach, ul. Wincentego Pola 16; 44-100 Gliwice

Zatacznik Nr § do SIWP

Imiejscowosc¢ i data/

(nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ 0SOB
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego na wyboér wykonawcy zamierzenia
budowlanego pn:

.Modernizacja lotniska uzytku wytacznego w Gliwicach
dla dostosowania do wymogow kodu referencyjnego 1B ”

Lp.

Informacja o podstawie

Kwalifikacje do dysponowania tymi osobami
zawodowe D T .- | dysponowanie dysponowanie
(nalezy wpisac - (r?aﬁ:as;:;zz:;;;gs:}?e posrednie* bezposrednie*™
: Im’e. ity UL wykonywanych Z wymogami nalezy wskazaé fizi0zy ws’k azac
i nazwisko zgodnie z L : : " forme wspétpracy,
wymogami czynnosci okreslonymi forme wspdipracy, B
okreslonymi g el 0 prg'ce umowa
zlecenia, umowa o %
w SIWP) e zlecenie, umowa

0 dziefo

* Pod pojeciem ,dysponowania posredniego” nalezy rozumie¢ powolywanie sie na osoby zdolne do wykonania
przetargu nalezace do innych podmiotéw, tj. podmiotéw, ktére dysponujg takimi osobami, na czas realizacji przetargu w
celu wykonania pracy zwigzanej z wykonaniem tego przetargu, np. oddelegujg pracownika.

** Pod pojeciem ,dysponowania bezposredniego” nalezy rozumie¢ przypadek, gdy tytutlem prawnym do powotywania
sie przez Wykonawce na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania przetargu jest stosunek prawny istniejacy
bezposrednio pomiedzy Wykonawca, a osobg (osobami), na dysponowanie ktorej (ktorych) Wykonawca sig powotuje.
Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku.

podpisy upefnomocnionych przedstawicieli wykonawcy (-6w)







Zamawiajacy: Gérnoslaska Agencja Przedsiebiorczosci i Rozwoju Sp. z 0.0. w
Gliwicach, ul. Wincentego Pola 16; 44-100 Gliwice

Zafacznik Nr 6 do SIWP
(nazwa i adres podmiotu oddajacego potencjaf)
ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia

Zobowigzuje sie do oddania swoich zasobow

(okreslenie zasobu: zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamowienia pod nazwa wybor wykonawcy zamierzenia budowlanego pn:
w»Przebudowa lotniska uzytku wytacznego w Gliwicach z dostosowaniem do wymogoéw kodu referencyjnego 1B
wraz z budowa niezbednej infrastruktury technicznej - Etap I

Oswiadczam, iz;
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

d) oswiadczam, iz zrealizuje ustugi/roboty budowlane, do realizacji ktorych wymagane sg zdolnosci techniczne lub
zawodowe (wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe, do$wiadczenie).

(podpis podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji podmiotu)

* wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidamie z
podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajacego powstat
wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

** nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace, Ze osoba podpisujaca niniejsze zobowiazanie, jest uprawniona do
dziatania w imieniu innego podmiotu (kopie tych dokumentow musza by¢ potwierdzone za zgodno$t z oryginatem przez
inny podmiot, a ewentualne petnomocnictwo do podpisania dokumentow dotyczacych innego podmiotu nalezy ztozyé w
formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie za zgodno$¢ z oryginatem).







Zatacznik nr 7do SIWP
Wz6r umowy

UMOWA NR 201808..... ...... = Ul = D="GAPR ~smissusnc iunsnisa o Gl

zawartaw dniu ...... sierpnia 2018 r. w Gliwicach, pomiedzy:

Gomoslaska Agencja Przedsiebiorczosci | Rozwoju Sp. z 0.0. z siedzibg w Gliwicach (44-100) przy ulicy Wincentego
Pola 16, dziatajaca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego — Rejestru Przedsiebiorcow w Sadzie
Rejonowym w Gliwicach, Wydziat X Gospodarczy, pod numerem KRS 0000089796, NIP 6312203756, REGON
276142230,

w imieniu ktorej wystepuje Prezes Zarzadu - Bogdan Traczyk, zwana dalej ZAMAWIAJACYM,

a
............................................................................. ZSIBAZIDE 5 s3ss snsmpnscenns PIZY UNBY: sovmasmonimvsviriin
KRS ..o NIP o , REGON ..o zwanym dalej
WYKONAWCA,
reprezentowanym PrZEZ:........ccoocveereenerereeesiesensseiians
0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1

Przedmiotem umowy jest realizacja zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa; ,Modernizacja lotniska uzytku wytacznego w
Gliwicach dla dostosowania do wymogow kodu referencyjnego 1B", na terenie nieruchomosci zlokalizowanej w Gliwicach
na dzialce 221/2 Obreb Bojkowskie Pola.

OBOWIAZKI STRON
§2

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania prac okreslonych w §1 zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
przetargu, ztozong ofertg przetargows, decyzjq administracyjng pozwolenie na budowe, obowiazujacymi przepisami,
w tym odpowiednimi przepisami lotniczymi i wiedzg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach, a
takze uzgodnionymi z Zamawiajacym ewentualnymi pozniejszymi zmianami dokonanymi w formie pisemnej (pod
rygorem niewaznosci) w trakcie realizacji prac, na podstawie projektu budowlanego i projektu wykonawczego.

2. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru koncowego zobowigzany jest na wiasny koszt dokonac odbiorow
technicznych i niezbgdnych badan oraz pomiardw przez uprawnione do tego jednostki. Ponadto Wykonawca
zobowigzuje sig do przediozenia atestow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty,
sprzet i urzadzenia oraz tabelg z iloscig wbudowanych srodkéw trwatych, zgodna z inwentaryzacja powykonawcza,

3. Wykonawca po zakofczeniu robot zobowiazany jest do wykonania dokumentaciji powykonawcze;.



I

4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte zabezpieczenie terenu robét i odpowiada za wszelkie szkody
wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.
Wykonawca zobowiazuje sie zabezpieczy¢, oznakowaé roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowosc
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialno$¢ za teren
budowy od chwili przyjecia placu budowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania na terenie budowy obowiazujacych przepisow
bhp zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdInych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przy robotach odpowiedniego, statego nadzoru technicznego (w
szczegolnosci kierownika budowy) oraz pracownikow o kwalifikacjach niezbednych do odpowiedniego i terminowego
wykonania robot.
Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania pisemnej (pod rygorem niewaznosci) akceptacji Zamawiajacego na
planowane do uzycia materialy i urzadzenia przed ich wbudowaniem badz zamontowaniem.
Zamawiajacy zobowigzuije sie do:

9.1 przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca, lecz nie pozniej niz 14 dni

od podpisania niniejszej umowy,

9.2 zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

9.3 zapewnienia nadzoru autorskiego,

9.4 zapewnienia adbioru wykonanych robét z wyjatkiem tych, ktore zostaty wykonane niezgodnie z wymogami

technicznymi lub postanowieniami umowy, '

9.5 zaplaty umowionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

§3
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia inwestycji objetej przedmiotem umowy od:

1.1 wszelkich ryzyk budowlanych, w tym: wykonywanych prac, obiektéw budowlanych, urzadzen oraz
wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwiazanego bezposrednio z wykonywaniem robét — na sume
nie mniejsza niz cena ofertowa brutto robot budowlanych okreslona w § 6 ust. 1 umowy,

1.2 odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zamoéwienia — na sume nie mniejsza niz cena ofertowa brutto robot
budowlanych okreslona w § 6 ust. 1 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu kopie polisy/umowy ubezpieczenia (poswiadczone za
zgodnosc¢ z oryginatem) wraz z dowodami optacenia sktadek, nie pozniej niz w dniu podpisania umowy.

W przypadku przediuzenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia,
przedstawiajac kopie (a na zadanie Zamawiajacego do wgladu takze oryginaty) dokumentow potwierdzajacych
przediuzenie ochrony ubezpieczeniowej przed wygasnieciem poprzedniej polisy, pod rygorem naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa § 13 umowy.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 winny zawiera¢ w swej tresci klauzule potwierdzajacg poddanie postepowan
wyniklych z realizacji roszczen Zamawiajgcego prawodawstwu polskiemu, a rozpatrywanie wszelkich sporéw —

polskim sgdom powszechnym.



5. W przypadku opéznienia Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentu, o ktorym mowa w ust. 2, czas
opodznienia Wykonawcy w powyzszym zakresie nie stanowi podstawy do zmiany niniejszej umowy co do terminu
wykonania jej przedmiotu.

§4

1. Wykonawca zohowigzany jest w szczegdlnosci do :

1.1 odebrania placu budowy oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia w zakresie stosownych przepisow w tym
BHP oraz ppoz.,

1.2 organizacji i realizacji dostaw materialéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

1.3 realizacji robét budowlanych zgodnie z harmonogramem,

1.4 informowania Zamawiajgcego o planowanym terminie ukonczenia prac zanikowych i umoZliwienie jego
przedstawicielowi kontroli robot zanikowych,

1.5 dokonania wszelkich wiasciwych prob, badan i odbioréw technicznych zgodnych z wymaganiami
Zamawiajacego i prawa budowlanego oraz przepiséw branzowych wraz z ponoszeniem petnych kosztéw tych
czynnosci,

1.6 odtworzenia zniszczonych obiektow i terendw podczas prowadzenia swoich prac (np. nawierzchni drogowej
itp.).

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacijg techniczng oraz lokalizacjg oraz specyfika migjsca budowy

(S

i dojazdow.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia zapisow w Dzienniku Budowy oraz prowadzenia dokumentacji budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami , a takze ksigzek obmiaru robot.

4. Wykonawca zobowiazany jest ponadto do:

4.1 pokrycia kosztow dostawy mediow niezbednych dla wykonywania robot przez Wykonawce, Podwykonawcow i
zwiazanych ze zorganizowanym przez niego zapleczem budowy,

4.2 utrzymania tadu i porzadku w miejscu wykonywania robét i przez czas ich prowadzenia.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5
1. Wymagany termin realizacji robot budowlanych — do 31 pazdziernika 2020r, przy czym w przypadku zastosowania
przez Wykonawce zamiennej technologii stabilizacji podioza, Zamawiajacy wyraza zgode na przediuzenie tego
terminu do 30 czerwca 2020r.. Data wykonania przedmiotu umowy (zakonczenia budowy) powinna by¢ tozsama z
datg podpisania przez kazda ze Stron protokotu odbioru koncowego.
2. Termin skutecznego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru jest tozsamy z terminem przekazania Zamawiajacemu
niniejszego zgloszenia na pismie wraz z dostarczeniem:
1) pisemnego oswiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,
2) o$wiadczenia inspektora nadzoru w formie pisemnej, potwierdzajacego gotowosé przedmiotu umowy do odbioru,
3) dokumentacji powykonawczej zawierajacej obmiar wykonanych robét z podziatem na poszczegolne elementy
konstrukcyjne zgodne z dokumentacijg projektowa (w wersji papierowej i elektronicznej),
4) oswiadczenie innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w ofercie z dnia ................. w celu
wykazania spefniania warunkow udziatu w postepowaniu) o jego udziale w realizacji zamowienia, wraz ze wskazaniem

zakresu robot, ktore ten podmiot wykonywat.



WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIOR ROBOT
§6

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje zamowienia, zgodne =z ofert Wykonawcy, wynosi:

kwota .......ooveeiiin zt(stownie:...........cooveeennnn, ) netto i podatek VAT..... % co stanowi ceng ................ z

2. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczaltowe o$wiadcza, ze wykorzystat wszelkie $rodki majace na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujacego calos¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu
umowy i innych swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, nawet jezeli $wiadczen tych
nie wymieniono wprost w umowie.

4. Powyzsza kwota uwzglednia wszelkie koszty, w tym koszty zakupu materiatow, robocizny, transportu, zaplecza
budowy, koszty ogolne budowy w zakresie realizowanych przez Wykonawce robét i koszty porzadkowania budowy w
zakresie realizowanych robot.

5. Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego wymienionego w ust. 1 jest niezmienna do korica realizacji przedmiotu umowy.
§7

1. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy bedzie realizowana w czesciach:
1.11 (pierwsza) czes¢ wynagrodzenia w wysokosci 90% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 umowy stanowiacej
zatacznik nr 7 do SIWP nastapi fakturami czesciowymi. Faktury cze$ciowe bedg wystawiane raz w miesigcu
na podstawie czesciowych protokotéw odbioru wykonanych robét podpisanych przez Inzyniera Kontraktu.
Podstawg zaptaty wynagrodzenia bedg wystawione przez Wykonawce faktury z zatgczonymi do nich
protokotami odbioru wykonanych robét budowlanych, operatami geodezyjnymi z wyliczeniem ilosci i
szkicami pomiarowymi wykonanych robot, wynikami badan laboratoryjnych, uzasadnieniem przekroczen
wiekszych niz 10% je$li takie wystapig a ptatnos¢ zostanie zrealizowana w ciggu 14 dni od dnia otrzymania

prawidiowo wystawionej faktury,

Il (druga) czes¢ wynagrodzenia w wysokosci 10 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 umowy stanowigcej
zatacznik nr 7 do SIWP pfatna bedzie po spetnieniu warunkdw okreslonych powyzej, a wystawiona zostanie
ona po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa, po usunieciu stwierdzonych wad odbiorowych i ich
rozliczeniu oraz dotgczeniu do faktury o$wiadczenia Wykonawcy, ze rozliczyt wszystkie wykonane prace,
ze wskazaniem, ze jest to faktura ostateczna; podstawg wystawienia faktury kocowej bedzie podpisany
przez kazdg ze Stron bez zastrzezen protokot komisyjnego odbioru wykonania robot bedacych
przedmiotem umowy z kompletem niezbednych do rozliczenia, wymaganych polskim prawem budowlanym

dokumentow i dokumentacji powykonawczej, sporzadzonych przez Wykonawce.

2. Warunki uzasadniajgce wystawienie faktury koncowej wynoszacej 10 % wartosci umownej:



2.1 wystawiona zostanie ona po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa, po usunigciu stwierdzonych wad
odbiorowych i ich rozliczeniu robot zgodnie z § 8 ust. 5 — 11 niniejszej umowy, dotaczeniu do faktury o$wiadczenia
Wykonawcy, e rozliczyt wszystkie wykonane prace i ze wskazaniem, ze jest to faktura ostateczna;

2.2 podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez kazda ze Stron bez zastrzezen protokét komisyjnego
odbioru wykonania robét bedacych przedmiotem umowy z kompletem niezbednych do rozliczenia, wymaganych
polskim prawem budowlanym oraz umowg dokumentéw i dokumentacji powykonawczej, dostarczonych przez
Wykonawce.

3 Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy nr..........

4  Zamawiajacy oswiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku VAT.

5 W przypadku opoznienia w optaceniu faktur Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opdznienie.

§8

1. Odbior robot - Zamawiajacy, po pisemnym (wpis do dziennika budowy i pismo do Zamawiajacego) zgtoszeniu przez
Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego, ktore nastapi nie pozniej niz na 14 dni przed terminem
umownym, okreslonym w § 5 ust. 1 umowy i pisemnym potwierdzeniu przez inzyniera kontraktu / inspektora nadzoru
inwestorskiego gotowosci robét do odbioru, w ciagu 7 dni powota komisje odbioru koficowego, ktora w ciagu 7 dni od
dnia jej ustanowienia winna zakonczy¢ czynnosci odbioru lub odmowi¢ odbioru, uzasadniajac swojg decyzje na
pismie. Podstawa odmowy odbioru robét jest niewykonanie przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w § 2 ust. 2
oraz w § 5 ust. 2 umowy lub brak mozliwosci ukonczenia czynnosci odbiorowych z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiajacego.

2. Dokumentem odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. W przypadku odbiorow czesciowych Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru czesci robot w terminie 7
dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce.

4. W przypadku robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy obowigzany jest dokona¢ ich odbioru
technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgloszenia do odbioru przez Wykonawce, a Wykonawca zglosi je
Zamawiajgcemu do odbioru, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem na pismie, faksem Iub za po$rednictwem
poczty elektronicznej.

5. Jezeli w toku odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady utrudniajg oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a jednocze$nie nadajg sie do usuniecia,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru robot do czasu usunigcia wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo Zada¢ obnizenia
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

6. Potwierdzenie usuniecia wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia ich usuniecia
przez Wykonawce.

7. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich

usuniecie.



10.
519

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usunag
wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nienadajacych sie do usunigcia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialnos¢ za wykonane roboty.

Przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie protokotéw odbioru

robot wykonanych przez podwykonawcow.

GWARANCJA, ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§9
Wykonawca ninigjszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ............ lat od daty podpisania
przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koricowego bez uwag.
Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ lub dostarczy¢ rzeczy wolne od wad,
niezwtocznie po wezwaniu ze strony Zamawiajacego. W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko
Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych ninigjszg umowa,
Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwiocznie w formie pisemnej. Wézelkie koszty
Zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.
Wykonawca oswiadcza, Ze okres rekojmi na wykonane roboty wynosi ni mniej niz okres gwarancji i biegnie od daty
podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego bez uwag.
Wykonawca zobowiazuje sie do podpisania w dniu odbioru koncowego karty gwarancyjnej (wg wzoru stanowiacego

zatacznik do niniejszej umowy).

§10
Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokosci 10% ceny
catkowite] podanej w ofercie, co stanowi kwote .................. zt (stownie: ........ ), w formie okreslonej w ofercie.
Wykonawca zobowiazuje sie dokonac zabezpieczenia nalezytej realizacji umowy w terminie 3 dni od dnia podpisania
niniejszej umowy, zgodnie z punktem nr XX SIWP, przy czym, wybierajac forme pieniezna, zobowigzuije sie dokonaé
wpfaty 10% ceny podanej w ofercie tj. kwoty .................. 2 A SN v ) w terminie 3 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy na nastepujacy rachunek bankowy Zamawiajacego nr ....... '
Brak terminowego ustanowienia zabezpieczenia, skutkuje mozliwoscig odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego
z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z prawem zatrzymania wadium.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i pokryciu
roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru

koncowego bez uwag.



Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi
za wady i zostanie zwrocone w terminie 14 dni od momentu doreczenia Zamawiajacemu pisemnego wezwania

Wykonawcy, wystosowanego najwczesniej po uptywie okresu gwarancii i rekojmi.

PODWYKONAWCY, PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 11

Strony umowy postanawiaja, ze roboty/ustugi zostang wykonane przez podwykonawcow w nizej wymienionym

zakresie:
- [ CCRURUSRRROONL . /s ;i ;1L N ——
2) e TAZWA POAWYKONGWEY ..o

po uprzednim pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umow zawartych przez
Wykonawce z podywkonawcami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca moze:
3.1 powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom, o ile zostanie to zaakceptowane na pismie przez Zamawiajacego;
3.2 wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, o ile zostanie to zaakceptowane na pismie
przez Zamawiajacego;
3.3 wskaza¢ innych podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie, o ile zostanie to zaakceptowane na pismie przez
Zamawiajacego;
3.4 zrezygnowac z podwykonawstwa.
Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, w szczegolnosci jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWP lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonego
podwykonawcy zakresu prac.
W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz samodzielnie spefnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w SIWP lub zobowigzany jest wskaza¢ innego podwykonawce spetniajgcego te warunki. Zmiana, o ktérej

mowa w zdaniu poprzednim wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§12
PRZEDSTAWICIELE STRON
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1)  Zamawiajacy:

RICTOWIIK PIO[IIU v rmnssmvvmssmvsnivsssessrenssisin

2)  Wykonawca:
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Strony mogq dokona¢ zmiany przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pod warunkiem zawiadomienia drugiej Strony na
pismie lub za posrednictwem faksu lub poczty e-mail. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
Zgodnie ze ztozong oferta, do realizacji objetego niniejsza umowg zamowienia zostang skierowane osoby
posiadajace uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczen, w specjalnosci inzynieryjne;
drogowej  lub  konstrukcyjno-budowlanej  oraz =~ doswiadczenie  wskazane w  ofercie, .
.......................................................................................................................... — kierownik budowy
............................................................................................................................ — kierownik robot
............................................................................................................................ - kierownik robot
............................................................................................................................ — kierownik robot

............................................................................................................................ - kierownik robot

Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 3 (przedstawionej w ofercie), jedynie za uprzednig
zgodg Zamawiajacego, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim,
w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie. Nastepca musi
posiadaC uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje i doSwiadczenie takie same lub
wyzsze od zadanych w SIWP i przedstawionych w ofercie Wykonawcy.

Na pisemne Zadanie Zamawiajacego Wykonawca zmieni osoby wymienione w ust. 3, jezeli Zamawiajacy uzna, ze
nie wykonujg one swoich obowigzkow wynikajacych z umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3, winna by¢ dokonana ha pismie,
potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, wskazanych w ofercie (jezeli
tak nalezy podaC: nazwe iNNego POAMIOTU .....ooiiiiiiiiiiiiie e zakres:
..........................................  DOTIE: WBPBICHE, cuvenasamuiiimsaamaiinns s DIPOMETE; 72
szkode poniesiong przez Zamawiajacego, powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany innego podmiotu, o ktorym mowa w ust. 7, jedynie za uprzednia pisemng zgodg
Zamawiajacego, akceptujgcego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spetnia¢ warunki okre$lone w SIWP, w zakresie
jakim Wykonawca polegat na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w ofercie z dnia ............ .
Zmiana ta wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzuje sie do udokumentowania udziatu w realizacji przedmiotu umowy osb, o ktérych mowa w

ust. 3 i 4 umowy najpozniej w dacie wystawienia ostatniej faktury.

KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;
1) w przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia prac okreslonego w § 5 ust. 1 w wysokosci 0,05%

wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki;



2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub stwierdzonych w przegladach

gwarancyjnych w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy

rozpoczety dzien zwioki, liczong od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego usuniecia;

3) zaodstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢

Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1;

4) za brak udziatu innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w

ofercie z dnia ................ ) , w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu , w realizacji

zamowienia) w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

5) za niedopetnienie obowiazku, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 i 4 umowy w wysokosci po 2% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla osob skierowanych do realizacji zaméwienia bedg wykonywaty inne osoby

niz zaakceptowane przez Zamawiajacego - w wysokosci po 0,05% a w przypadku niezaprzestania takiej
praktyki mimo wezwania Zamawiajacego - w wysokosci po 1,0% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek,

7) za nieprzediozenie Zamawiajacemu dokumentu, o ktorym mowa w § 3 ust. 3 w wysokosci 300 zt za kazdy

dzien zwioki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowa w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn,

za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w86 ust 1.

Strony dopuszczajg mozliwosé dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do petnej Wysokoéci szkody.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy wystawi odpowiednia note obcigZzeniowg, o ile nie skorzysta z
uprawnien okreslonych w ust. 5. Kary naliczane przez Zamawiajacego z réznych tytulow podlegaja kumulacii.
Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegoinosci z tytutu kar umownych, moga by¢ potracane z ptatnosci
realizowanych na rzecz Wykonawcy takze przed nadejsciem terminu wymagalnosci tych ptatnosci, na co
Wykonawca wyraza bezwarunkowg zgode.

Kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowej. Naliczone kary umowne

nalezne sg pomimo odstapienia od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§14

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli:

1)

2)

Wykonawca z przyczyn od siebie zaleznych, nie rozpoczaf realizacji prac w terminie 20 dni od przekazania placu
budowy, lub w terminie 5 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich rozpoczecia,

Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje prac zgodnie z warunkami
umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

Wykonawca opoznia sie w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 lub 3 umowy,
a opdznienie przekracza 14 dni,

Wykonawca dokona zmiany osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
przedstawionymi w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca nie udokumentuje udziatu innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na
zasadach okreslonych w ofercie z dnia ................. w celu wykazania spetiania warunkéw udziatu w

postepowaniu, w realizacji zamowienia).



Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét wedtug daty odstapienia od umowy,

2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Strony, ktora ponosi odpowiedzialnos¢ za odstapienie od umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatow i urzadzen, ktorych nie mozna wykorzysta¢ do realizacji innych robot, za ktore
zapfaci Strona odpowiedzialna za odstapienie od umowy,

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone pisemnym
protokotem odbioru bez zastrzezen. W razie potrzeby zlecenia dokonczenia danej czesci robét innemu
podmiotowi, Zamawiajacy moze obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o wysokos¢ szkody, jaka poniesie
w zwigzku ze zleceniem tych robét innemu podmiotowi, a takze skorzysta¢ w tym celu z zabezpieczenia dobrego
wykonania umowy, a jesli powyzsze dziatania nie pokryjg jej w catosci, dochodzi¢ odrebnie jej naprawienia przez

Wykonawce.

ZMIANA UMOWY
§15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza umowa
stanowi inaczej.
Zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do zatozen i rozwigzan projektowych projektu architektoniczno-
budowlanego, stanowigcych zatacznik nr 5 do umowy, nastapia w nastepujacych sytuacjach: '

e ze wzgledu na poprawe bezpieczenstwa,

e ze wzgledu na przyczyny technologiczne lub techniczne.
Zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robot i oséb wskazanych w ofercie, bedg dokonane pod warunkiem
wyrazenia pisemnej zgody Zamawiajacego na takg zmiane oraz spefnieniu warunkéw okreslonych odpowiednio w §
11 umowy.
Warunkiem dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 — 3 jest ziozenie uzasadnionego pisemnego wniosku przez

Strone inicjujaca zmiang, uzgodnienie i sporzadzenie przez Strony stosownego protokotu.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego oraz polskiego prawa

budowlanego.

§19
1. Dla prawidtowej interpretacji umowy oraz ustalenia zakresu praw i obowigzkéw Stron wprost nie wymienionych
w jej tresci, przyjmuje sie moc wigzaca nastepujacych dokumentow, przy zachowaniu ich hierarchii zgodnie z
podang kolejnoscia;

1) tre$¢ umowy,

2) zatacznik nr 1 do umowy,
3) zatacznik nr 3 do umowy,
4) zatacznik nr 2 do umowy.
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2.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez wiasciwy rzeczowo sad powszechny
w Gliwicach.

Kazda ze Stron zobowigzana jest do niezwlocznego informowania drugiej Strony o zmianie adresu do
korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie doreczone przesytek nadanych na ostatni znany adres.

Strony oswiadczajg, Ze adresy wskazane w niniejszej umowie stanowig aktualne adresy do korespondencji Stron.

§20

1. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

2. Integralng czescig umowy sg zatgczniki:

Specyfikacja istotnych warunkow przetargu wyboru wykonawcy zamierzenia budowlanego pn: ,Modernizacja

lotniska uzytku wylacznego w Gliwicach dla dostosowania do wymogow kodu referencyjnego 1B (SIWP) wraz z

zatgcznikami”
2) Oferta Wykonawcy zdnia .................... ,
3) Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zamierzenia budowlanego,
4)  wzor karty gwarancyjnej zaakceptowany przez Wykonawce,
5) projekt budowlany,
6) projekt wykonawczy,
7) decyzja administracyjna pozwolenie na budowe.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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SPRAWOZDANIE Z BADAN PRZYDATNOSCI DO BUDOWY NASYPU GRUNTOW ZALEGAJACYCH
W POLUDNIOWEJ CZESCI DZIALKI NR 221/2 W GLIWICACH PRZY UL. LOTNISKO.

1 DANE OGOLNE

Celem przeprowadzonych badan jest okreslenie mozliwosci wykorzystania do budowy nasypu
gruntéw wystepujgcych w podiozu potudniowej czesci dziatki nr 221/2, zlokalizowanej w Gliwicach
przy ul. Lotnisko.

Badane grunty majg zosta¢ wykorzystane podczas przebudowy i rozbudowy lotniska uzytku

wytacznego w Gliwicach.

1.1 Materiaty Zrédtowe i pomocnicze

[1.2.1] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.

[1.2.2] PN-S-96011:1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celow
drogowych.

[1.2.3] PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem

[1.2.4] PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

[1.2.5] Zarzadzenie nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014
r. Zatacznik: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych.

1.2 Opis badan

W ramach prowadzonego rozpoznania pobrano 10 probek gruntu z glebokosci
0,6 — 1,0 m p.p.t. Badania przeprowadzono na prébach gruntu zalegajacego bezposrednio ponizej
warstwy humusu.

Poboru dokonano dnia 27.07.2018 r. w punktach rozmieszonych w siatce
o wymiarach oczek 150x100 m, na potudnie od projektowanej budowy i rozbudowy lotniska uzytku
wytacznego w granicach dziatki nr 221/2.

Na prébach przeprowadzono nastepujace badania:
- analiza areometryczna (zgodnie z normg PN-88/B-04481)
- oznaczenie granicy plastycznosci oraz ptynnosci, wraz z okresleniem wskaznika plastycznosci
(zgodnie z normg PN-88/B-04481)
- oznaczenie wilgotnosci naturalnej (zgodnie z normg PN-88/B-04481)
- badanie zawartosci substancji organicznej (zgodnie z normg PN-88/B-04481)

- badanie wilgotnosci optymalnej oraz maksymalnej gestosci objetosciowej

Ze wzgledu na spoisty charakter badanych gruntdw, nie przeprowadzono badania wskaznika

piaskowego i zgodnie z norma [1.2.5] przyjeto, ze ksztattuje sie on na poziomie WP<25.

Wyniki przeprowadzonych badan stanowig Zat. 2 oraz 3 do niniejszego sprawozdania.

EKOID 40-236 Katowice ul. Laczna 3/40 tel/fax: 255 28 23, 3533214 2



SPRAWOZDANIE Z BADAN PRZYDATNOSCI DO BUDOWY NASYPU GRUNTOW ZALEGAJACYCH
W POLUDNIOWEJ CZESCI DZIALKI NR 221/2 W GLIWICACH PRZY UL. LOTNISKO.

2 ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazaty, ze w omawianym obszarze dominujg gliny,
w ktérych zawartos¢ frakgji ilastej (f)) waha sie w przedziale 10,8 — 15,3 [% wag], frakcji pylastej (f;;)
30,2 — 56,5 [% wag], frakcji piaskowej (fp) 30,5 — 56,3 [% wag], natomiast frakcji zwirowej (fz) 1,0 — 4,0
[% wag]. Dwie z dziecieciu przebadanych prob miaty charakter pyldw piaszczystych o zawartosci
akcji ilastej () 8,3 — 9,9 [% wag], frakgji pylastej (f;;) 32,1 — 34,7 [% wag], frakcji piaskowej (fp) 57,0 —
58,0 [% wag], natomiast frakcji zwirowej (fz) 3,5 [% wag], natomiast jedna z prob miata charakter itu
pylastego o zawartosci frakcji ilastej (f) 37,5 [% wag], frakcji pylastej (fy)
55,5 [% wag), frakcji piaskowej (fs) 7,0 [% wag], natomiast frakcji zwirowej (fz) 0,0 [% wag]. Zadna
z przebadanych préb nie zawierata ziarn frakcji kamienistej.

Utwory gliniaste charakteryzowaty sie wskaznikiem plastycznosci rzedu 1=11,79 -
18,03 [%] przy granicg plastycznosci wp=11,72 — 16,07 [%] i granicy ptynnosci w,=25,98 — 32,83 [%],
natomiast pyly piaszczyste wskaznikiem plastycznosci rzedu =957 — 14,78, przy granicy
plastycznosci w;=12,37 — 13,18[%] i granicy ptynnosci w;=22,75 — 27,15 [%]. Jedynie przebadany i
pylasty charakteryzowat sie wskaznikiem plastycznosci [,=37,4, przy granicy plastycznosci wp=29,23
[%] i granicy ptynnosci w; =66,57 [%].

ZawartoS¢ substancji organicznej wahata sie w zakresie 1,81 — 2,73 [%)], a badane grunty mialy
charakter prochniczy, jedynie przebadana préba itu pylastego charakteryzowala sie zawartoscig
substancji organicznej na poziomie 5,0 [%], co klasyfikuje badany grunt na pograniczu gruntéw
prochniczych i namutdw.

Wilgotno$¢ optymalna badanych glin miesci sie w przedziale 9,6 — 11,6 [%], przy wilgotnosci
naturalnej gruntdw na poziomie 10,67 — 15,96 [%].

Zestawienie wszystkich otrzymanych wynikéw badarn zawiera Tabela 1. Szczegdtowe wyniki
przeprowadzonych badan laboratoryjnych zawierajg Zat. 2i 3.
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SPRAWOQZDANIE Z BADAN PRZYDATNOSCI DO BUDOWY NASYPU GRUNTOW ZALEGAJACYCH
W POLUDNIOWEJ CZESCI DZIALKI NR 221/2 W GLIWICACH PRZY UL. LOTNISKO.

Tab. 1 Zestawienie wynikéw badan gruntow.

Nr otworu 01|02 03| 04| 05| 06|07 | 08| 09 | 0-10
Gtebokosé [m p.p.t.] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Rodzaj gruntu Iip In G G G G Ip G G G
- fi [% wag] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
i, E fz [% wag] 35 0.0 1,5 40 2,5 55 35 3.0 1,0 | 05
2 % fr [% wag] 580 | 70 | 442 | 588 | 559 | 534 | 570 | 563 | 535 | 305
é § f [% wag] 321 55,5 41,6 30,2 33,3 34,9 34,7 30,9 3.3 56,5
© i [% wag] 9,9 37,5 14,2 11,0 10,8 11,7 8,3 12,9 15,2 12,5

Zawartosc¢ czesci |
. om 24 5,0 2,38 2,08 2,33 2,80 2,73 1,81 2,34 1,84
organicznych

[%]

Granica Wp
o 13,18 | 29,23 | 13,68 | 13,90 | 11,72 | 12,41 12,37 | 12,97 | 13,26 | 16,07

plastycznosci [%]

- - - WL
Granica plynnosci %] 22,75 | 66,57 | 25,67 | 32,83 | 2598 | 30,44 | 27,15 | 29,98 | 31,58 | 32,46

(]

Wskaznik
i |p [-] 9,57 37,34 11,79 18,93 14,26 18,03 14,78 16,92 18,32 16,39
plastycznosci

Wilgotnosé Wopt
8,7 13,9 11,6 9,7 9,6 10,8 10,7 9,8 9,7 9,9
optymalna [%]
Maksymalna
gestosc Pds 2,02 1,79 1,94 1,96 2,01 1,95 1,96 1,99 1,97 1,95
objetosciowa [Mg/m’]
. - Wn
Wilgotnos¢ naturalna %] 10,60 | 29,26 | 13,49 | 11,94 | 12,54 | 14,89 | 14,88 | 1067 | 14,07 | 15,96
(]

Przeprowadzone badania wykazaty, ze grunty w podiozu potudniowej czesci dziatki nr 221/2
zalegajgce bezposrednio ponizej warstwy humusu, do gtebokosci ok. 1,0 m p.p.t. majg charakter
spoisty i wyksztatcone sa gtownie w postaci glin, jedynie lokalnie wystepujg pyly piaszczyste oraz ity
pylaste.

Analiza granulometryczna wszystkich pobranych préb wykazata, ze charakteryzujg sie one
zawartoscig czastek <0,063 mm wiekszg niz 30% oraz zawartoscig czastek <0,02 wieksza niz 10%,
co zgodnie z katalogiem [1.2.5] klasyfikuje te grunty jako bardzo wysadzinowe.

Zgodnie z norma [1.2.1] utwory te (mieszaniny frakcji pytowej i ifowej zawierajgce od 10% do
20% frakcji itowej — gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste) moga zostaé wykorzystane na dolne
warstwy nasypow, ponizej gtebokosci przemarzania pod warunkiem, ze sg wbudowywane w migjsca
suche lub przej$ciowo zawilgocone.

Norma ta [1.2.1] nie wyklucza réwniez wykorzystania badanego materiatu (mieszaniny frakcji

pytowej I ifowej z piaskowg, zawierajgce od 10% do 20% frakcji ifowej, o maftej plastycznosci wlL.<35%

EKOID 40-236 Katowice ul. £aczna 3/40 tel/fax: 255 28 23, 3533214 4




SPRAWOZDANIE Z BADAN PRZYDATNOSCI DO BUDOWY NASYPU GRUNTOW ZALEGAJACYCH
W POLUDNIOWEJ CZESCI DZIAEKI NR 221/2 W GLIWICACH PRZY UL. LOTNISKO.

- gliny) do wbudowania w goérne warstwy nasypow w strefie przemarzania, pod warunkiem ulepszenia
tych gruntow spoiwami takimi, jak cement, wapno, aktywne popioty itp.

Wyjatek stanowi grunt zebrany w rejonie otw. 2, ktory zgodnie z normg [1.2.1] nie stanowi
odpowiedniego materiatu do wbudowania w nasyp.

Dodatkowo nalezy zauwazyC, ze zgodnie z normg [1.2.4] badane grunty nie stanowig
odpowiedniego materiatu na podbudowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i stanowig
materiat trudnozageszczalny.

W zwigzku z powyzszym w przypadku wykorzystania do budowy nasypu gruntow zalegajacych
w potudniowe] czesci dziatki konieczne bedzie zastosowania stabilizacji podioza spoiwami
hydraulicznymi.

Zgodnie z norma [1.2.3] przebadane proby glin oraz pytow piaszczystych charakteryzowaly sie
matg przydatnoscig do stabilizacji cementem. Wynika to z faktu, ze jednym z wymagan stawianych
przez normg [1.2.3] dla gruntow stabilizowanych cementem jest wielkos¢ wskaznika plastycznosci nie
wieksza niz 1p=15, a badane grunty charakteryzowaty sie wskaznikiem plastycznosci rzedu 1,=9,567 —
18,83. Dodatkowo w przypadku stabilizacji cementem zawarto$¢ substancji organicznych nie powinna
przekraczaé l,n=2%, a w omawianym przypadku ksztaltowata sie ona na poziomie 1,81-2,80 [%].

Badane gliny oraz pyty piaszczyste nie spetniajg rowniez dodatkowych kryteriéw oceny
przydatnosci gruntéw do stabilizacji cementem, okreslonych w normie [1.2.3], gdyz przyjeta wartosc
wskaznika piaskowego dla tych gruntdw ksztattuje sie na poziomie WP<25, a zawartos¢ ziarn >2 mm
nie przekracza 6%. |

Osobny aspekt stanowig ity pylaste pobrane w otw. 2, ktore nie spetniajg zadnego z kryteriow
okreslonych w normie [1.2.4].

W zwigzku z powyzszym w przypadku badanych gruntéw nalezy rozpatrzy¢ stabilizacje gruntow
wapnem, badz spoiwami chemicznymi.

Przeprowadzone badania wykazaly, ze grunty wystepujgce w podiozu potudniowe] czesci
dziatki nr 221/2 charakteryzujg sie zawartoscig substancji organicznej |,,<10%, wskaznikiem
plastycznosci [p>7 oraz zawito$cig ziarn przechodzacych przez sito 40 mm wiekszg niz 15%,
co oznacza, ze zgodnie z normg [1.2.2.] grunty te stanowig odpowiedni materiat do stabilizacji
wapnem.

W trakcie projektowania prac zwigzanych ze stabilizacjg nalezy zauwazy¢, ze przeprowadzone
badania wilgotnosci optymalnej wykazaty, ze w omawianym przypadku mamy do czynienia z gruntami

przewilgoconymi (Wn>Wqp).

EKOID 40-236 Katowice ul. taczna 3/40 tel/fax: 255 28 23, 3533214 5



SPRAWOZDANIE Z BADAN PRZYDATNOSCI DO BUDOWY NASYPU GRUNTOW ZALEGAJACYCH
W POLUDNIOWEJ CZESCI DZIALKI NR 221/2 W GLIWICACH PRZY UL. LOTNISKO.

4 PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badania wykazaly, ze w podiozu potudniowe] czesci dziatki 221/2,
bezposérednio ponizej warstwy humusu wystepujg grunty spoiste wyksztatcone gtéwnie w postaci glin,
jedynie lokalnie pytow piaszczystych oraz itdw pylastych.

Pobrany materiat moze zosta¢ wykorzystany do budowy nasypu, jedynie w przypadku,
gdy zostanie on zastabilizowany wapnem, badz spoiwami chemicznymi.

Utworzona mieszanka powinna spetniac wymagania stawiane przez konstruktora
projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni lotniska.

Do wbudowania w nasyp nie nadajg sie utwory ilaste pobrane w otw. 2 oraz wystepujgca
w strefie przypowierzchniowej warstwa humusu. W czasie pobierania urobku z omawianego obszaru

grunty te nalezy odkfada¢ na osobnych pryzmach, tak by nie ulegly wymieszaniu z materiatem
przydatnym do zabudowy.

EKOID 40-236 Katowice ul. taczna 3/40 tel/fax: 255 28 23, 356332 14 6
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Wyniki oznaczen skladu granulometrycznego
Oznaczenia wykonano zgodnie z PN-88/B-04481

Analiza areometryezna

( Grunty budowlane . Badanie probek gruntu . )

Numer otworu / Zawartos¢ poszezegolnych frakeji fiodzat
rodzaj probki / Frakcja Frakcja Frakcja Frakcja Frakcja 0 Z:lj
glebokosé pobrania Howa pylowa piaskowa zwirowa kamienista gruntu
<0.002 mm | 0.002 - 0.05 mm 0.05 -2 mm 2 - 40 mm ~  40mm
| m ppt| % wag.] [ % wag. ] [% wag. ] [ % wag.] [ % wag.] wg PN-88/B-04481
O-1/NW/0.60 9,5 31,0 56,0 3.5 0,0 I'lp - pvl piaszezysty
O—2/NW/060 | 375 | 55.5 | 70 | 00 | 00 | sr-iipvash
0 -3/NW/0.60 14.0 41,0 43,5 1.5 0,0 G - glina
14.2 116 44.2
O -4/NW/0.60 10.5 29,0 56,5 4,0 0,0 G - glina
JR) 30,2
O-5/NW/0.60 10,5 32,5 54,5 2.5 0.0 G - ghina
1.8 31.3 =X 4




Wyniki oznaczen skladu granulometrycznego
Oznaczenia wykonano zgodnie z PN-88/B-04481

Analiza arcomefryverna

( Grunty budowlane . Badanie prébek gruntu . )

Numer otworu /

Zawartosé poszezegbInych frakeji

rodzaj probki / Frakcja Frakcja Frakcja Frakcja Frakcja EOantaJ
glebokos¢ pobrania itowa pylowa piaskowa zwirowa kamienista gruntu
<0.002 mm | 0.002 - 0.05 mm 0.05 -2 mm 2 - 40 mm ~ 40 mm
[m ppt] [ % wag.] [ % wag. ] [% wag. ] [ % wag.] % wag. ] wg PN-88/B-04481
0-6/NW/0.60 11,0 33,0 50.5 5,5 0,0 {; — glina
1y 14,0 3.4
O-7/NW/0.60 8,0 335 55,0 3.5 0,0 Tip — pyl plaszezysty
0 -8/NW/0.60 12,5 30,0 54.5 3,0 0,0 € — glina
134 (1.0 ':
0-9/NW/0.60 15,0 31,0 53,0 1,0 0,0 G —glina
O—10/NW/0.60 [ 125 | 56,5 30,5 0.5 0,0 G — glina




KRZYWA UZIARNIENIA - ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-86/B-02480)

Numer otword: ....... 0= .. Migjsce pobrania; Gliwice ul. Lotnisko
Glebokosé pobrania: .......... 08 m ppt Rodzaj gruntu: 7LR = Pyt piaszczysty
i FRAKCJE
pylowa piaskowa Zwirowa kamienista
100.00 T = T T 0
o 1] [ \ LT H \ [IIIE
= 9000 f ‘ | - 10.00
il ‘ T =
i /| ‘ - 111 | ||E
E 80.00 X : ——E=— 20,00
[ ‘ ‘ ‘ | :| | =
2, [l L 1] | LE
k) 70.00 : — ——E=— 30.00
] T 7 T 1IE
g 60.00 HH ! ‘ LB 40.00
= HERI 1T I [IE
® | || /s || [ ||E
b 50.00 — LA 0 : =— 50.00
1=y IR ‘ | [ | E
= = N 1] | B . E
‘% 40.00 = T Tl TTT T Procentowa zawartosc frakcji =5 60.00
g = | | /("‘ | | IE
H E 11| | | f,= 0,0% =
= 30.00 —= /, I L < HE— 70.00
c = 1 T .= 5% =
5 = | | ‘,( 1 (I | fo=  550% |E
< 2000 = = : ! i fo= 31,0% = 80.00
g = il || Il e me IIIE
H 10.00 ¥ e ! HHE— 90.00
) L | l T T IE
LI [11] | | [ | E
0.00 11T | TTTT T T T T 100.00
=] o oo o o oo o o 9o r - [~ a2 D@
o = g 2830 2 2 g0 X A O o= - = o o
=] B ¥ 8&g = o 2]

Srednica zastepcza ziamn (czastek), d; [mm]

Zawarto$¢ ziarn (czastek) o $rednicy wigkszej niz d, [%]



KRZYWA UZIARNIENIA - ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-86/B-02480)

Numer otworu: .......... 02 ... Misjsce pobrania: Gliwice ul. Lotnisko
Glebokosé pobrania: ....... 08 _....m ppt Rodzaj gruntu: 1% - pylasty
| FRAKCJE
ivo0.60 :I}nwa pylowa piaskowa Zwirowa kamienista 0.00
) = R | TT11 L [ KE | [MME =
& , 1 L “,r___,_—er" ‘l | | ! =
= 90.00 T ail i : E- 1000
5l | /‘/ I | E
N | | | |
= 80.00 | : : | 20.00
T il [ ‘ E
2 | ‘ m ‘ . | 1 | [IE
@ 70.00 : : T i ‘ - = 30.00
< | Al [T | ] | HHHE
g ‘ L | L | LIIE
3 60.00 7 ‘ : i —=— 40.00
i Il L |
2 50.00 ‘ EEE } ‘ = 50.00
— / | t
¥ / | | | |
‘% 40.00 T ‘ ‘ Procentowa zawartos¢ frakcji 60.00
N | |
Q | s
= 30.00 . I ; = - :.= g.g;% 70.00
(| | | z .
.g 1 [ | \:: ,'| fo= 7.0%
2 20.00 T i T f,=  555% 80.00
« s
z 10.00 T B 90.00
) 0.00 ! | ‘ | | kl [ LI [ []1 !
: [ | ERRELL R T T TTT 100,00
s § 582, B BB8. ® gRE. ¥ sme, g »es
e ® RE8S ¥ =& . ] 3

Srednica zastepcza ziarn (czastek), d, [mm]

Zawarlo$¢ ziarn (czastek) o srednicy wigkszej niz d; [%]



KRZYWA UZIARNIENIA - ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-86/B-02480)

Numer otworu: Miejsce pobrania: Gli

sisane PPt Rodzaj gruntu:

Glebokos¢ pobrania: ...... G'
FRAKCJE
itowa pylowa piaskowa Zwirowa kamienista
100.00 T T —— e SREHN T E
g | ‘ L sl I LHTIE
80.00 —= WEEE T T i i i 10.00
5 g [ } R ‘ . i B
N =i | 1 | | 11
S s000 = i L WREET £ i ; — 20.00
3 = \ [T / - T ]
v || | | |
= 7000 = | | | w :f | - i 30.00
= | [ |
5 E | | | ‘ |1 ‘ L] ! “I| L
2 80.00 —= ‘ - . T i 1 40.00
E - | \ [ ] [ T | T ‘
g E | 111 L AL ‘ [ LU
B 50.00 —= ‘ ; : : 50.00
o = | | 1 | 1 IE
= E \ T ‘ s
% 4000 — T i ‘ T 1 Procentowa zawartos¢ frakcji - 60.00
N = | | | =
o | L =
R = \ / | ‘ | f,= 0,0%
= 90,00 = T ] I o= 18% T 0.0
s | g | f,=  435% [1E
E P L1 R E
2 20.00 ‘ ‘ | fo= 41,0% ‘ 80.00
<] | f,= 14,0%
: g | x ‘ R [
z 10.00 —=* ‘ . : Py 90.00
" 2 | il I P mllE e
: \ w \ T T T IRRRIL T 1 T TIT00 -
b =) c oo o o oo o o oo ] FN- - ) 2 oz
© 8 8882 R 2 RS M » 2@ I B
8 [ = 0 ®9 = (=] 3

Srednica zastepcza ziarn (czastek), d; [mm)

Zawartosc¢ ziarn (czastek) o srednicy wiekszej niz d; [%]
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0-4

Numer otworu: Miejsce pobrania: Gli

.. m ppt Rodzaj gruntu: G'

Glebokos$¢ pobrania: .........
FRAKCJE |
100,00 itowal pylowa piaskowa Zwirowa kamienista -
. i ‘. T i //”""‘T' ‘ ME -
2 | [ L L L || L
= 90,00 — gt T 10.00
- | | | [ 11
= )] ‘ / | _
c 80.00 T T 20.00.
T ‘ [ | / 1
B ; | 11 [ |
2 70.00 i T T 30.00
E = | l /; ; ‘
z 60.00 —= 40,00
5 = |l
g = ||
"é’ 50.00 % T T | 50.00
z = | |
'@ 40.00 = ‘ | i Procentowa zawartosc frakcji | 60.00
N = | g\/"
3} = | |
= = | | f,= 0,0% i
. 30.00 I - ‘ fie  low I —E 70.00
= | ‘ I/( i | ‘ fF= 56,5%
2 20.00 [ , . f.=  28,0% E 80.00
2 | (1 [ f,= 10,5% E
g afill] : | ' E
i 10.00 i T T - =— 90.00
_— | | L T T TITUE
: T LU LA EREERY T 100.00
- g c oo ' g e o :c: S o ec (8 - OO ® 3 g g g
3 o E - —_ -
g 8 g g §E 8 % 88% o =]

Srednica zastepcza ziamn (czastek), d, [mm)]

Zawartosc ziarn (czagstek) o srednicy wiekszej niz d; ,[%]
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Numer otworu:

Miejsce pobrania:
Rodzaj gruntu: G-

Glebokosc¢ pobrania: ........

FRAKCJE
itowal pylowa piaskowa Zwirowa kamienista
100.00 — - - — 0.00
- = [THI | 71T I =
= E RN . LA 1] E
= 80,00 —= - - TRy —+=— 10.00
< = | . H il [II[E
N = | | |
£ 80.00 —= ' ' HH 20,00
T = || | | | I | |
N = | | | |
2 E L | | | ‘ [0
© 7000 —= : : : - 30.00
E = /1 il L
= ‘ | |
Z 6000 —= ‘ : ! , ! — L ! 40,00
= =
= | | % |
g E \ ! LA | | || \
2 50.00 = A — i =— 50.00
= | | | | | | | =
£ - | DR LTI =
‘@ 40.00 = | / ||‘ | | Procentowa zawartos¢ frakcji = 60.00
N = | | | | | E
g E L L = oow =
£ 3000 = 17 I i fo= 28% it
: = v | il e sasw |
2 2000 —= —x /] A f=  32,5% . 80.00
,rg“ = | . | f,= 10,5% |
2 1000 =_— - I 90.00
N = | | {
= I L | [ [ [TI]] [ TTTIE
0.00 ‘ i TTTTT [ T T TTTT I RAREL 100.00
o o oo o g (=11 o o oo 8] - 3 3 g g
[} o o oo o oo ra B OO @ i -
S § gggg B 2asss 3 3

Srednica zastepcza ziamn (czastek), d; [mm]

Zawartos$¢ ziarn (czaslek) o $rednicy wigkszej niz d; ,[%]
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Numer otworu: ....... 08 ... Miejsce pobrania: Gliwice ul. Lotnisko
Glebokosc pobrania: 08 m ppt Rodzaj gruntu: G-Gllna
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KRZYWA UZIARNIENIA - ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-86/B-02480)
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KRZYWA UZIARNIENIA - ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-86/B-02480)
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KRZYWA UZIARNIENIA - ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-86/B-02480)
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KRZYWA UZIARNIENIA - ANALIZA GRANULOMETRYCZNA (wg PN-86/B-02480)
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Wyniki oznaczen granicy plastycznosci W i plynnosci W ,

Oznaczenia wykonano zgodnie z PN-88/B-04481

( Grunty budowlane . Badanie probek gruntu . )

Wilgotnos¢ Granica Granica Wskaznik
Numer otworu/ naturalna | plastycznosci | plynnosci | plastycznosci Stopien
rodzaj probki/ Wn W, W Ip plastyeznosci
glebokosé¢ pobrania ‘f :
[m ppt] [%wag.] | [%wag.] |[%wag. ]| [%wag.]
0-1/NW/0.60 10,60 13,18 22,75 9,57 - 0,27
O-2/NW/0.60 | 2926 | 2923 66,57 37,34 0,00
O-3/NW/0.60 | 1349 | 13,68 25,67 11,79 - 0,02
O—-4/NW/0.60 | 11,94 | 1390 32,83 18,93 - 0,10
O-5/NW/0.60 | 1254 | 11,712 25,98 14,26 0,06
O-6/NW/0.60 | 14,89 | 12,41 30,44 18,03 0,14
O-7/NW/0.60 | 1488 | 1237 27,15 14,78 0,17
O-8/NW/0.60 | 10,67 | 1297 29,98 16,92 - 0,14
O-9/NW/0.60 | 1407 | 13,26 31,58 18,32 0,04
O—10/NW/060 | 1596 | 16,07 32,46 16,39 - 0,01




Wyniki oznaczen wilgotnosci probek gruntow
Oznaczenia wykonano zgodnie z PN-88/B-04481

( Grunty budowlane . Badanie prébek gruntu .)

Numer otworu / Wilgotnosc | Wilgotnosé | Wilgetnosé
rodzaj probki / glgbokosé

pobrania W, W, W,

[ m ppt] [%wag.] | [ % wag.] | | % wag. |
0—-1/NW/0.60 10,57 10,63 10,60
O-2/NW/0.60 | 2927 | 2925 29,26
O-3/NW/060 | 1347 | 1351 13,49
O—-4/NW/060 | 1191 | 1197 11,94
O-5/NW/0.60 [ 12550 | 12,58 12,54
O-6/NW/0.60 | 1487 | 1491 14,89
O-7/NW/0.60 | 1485 | 1491 14,88
O-8/NW/060 | 1064 | 10,70 10,67
O-9/NW/0.60 | 1405 | 14,09 14,07
O—10/NW/0.60 | 1594 | 1598 15,96




Wyniki oznaczen zawartosci czesci organicznych I,

Oznaczenia wykonano zgodnie z PN — 88/B-04481

( Grunty budowlane. Badania probek gruntow )

Numer otworu/ Zawartos¢ Zawartos¢ Zawartos¢ Klasyfikacja gruntu ze

rodzaj prébki / cZgsci czgscl czesei wzgledu na zawarto$é czesci
glebokos¢ pobrania Orga’I“CZ“YCh orgatlucznych organicznych organicznych

om | om 2 1 s E
[m ppt] [%] [%] [ %] PN-86/B-02480
O-1/NW/0.60 2,37 2,43 2,40 H - grunt préchniczny
0-2/NW/0.60 4,98 5,02 5,00 H / Nm — grunt prochniczny /
Nm - namul

O-3/NW/0.60 2.35 2,41 2,38 H - grunt prochniczny
O—-4/NW/0.60 2,16 2,20 2,08 H - grunt préchniczny
O-5/NW/0.60 2,31 2,35 2.33 H - grunt préchniczny
O-6/NW/0.60 2,76 2,84 2,80 H - grunt préchniczny
O-7/NW/0.60 2,70 2,76 2,73 H - grunt préchniczny
O-8/NW/0.60 1,79 1,83
O-9/NW/0.60 2.31 2,37 2,34 H - grunt préchniczny
O-10/NW/0.60 | 1,82 1,86

Klasyfikacja :

2
3

-5 % "H" - grunt prochniczny

-30 % "Nm" - namul
» 30 % "T" — torf




WYNIKI BAPAN WILGO'I:NOSCI OPTYMALNEJ | MAKSYMALNEJ
GESTOSCI| OBJETOSCIOWEJ SZKIELETU GRUNTOWEGO

Material pobrano i dostarczono przez Zleceniodawce.

Nr otworu: O -1
Gilebokosé: 0,6 m p.p.t.
Wilgotnos¢ naturalna: w,= 10,60 [% wag.]
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Wilgotnose, w [%]
Typ cylindra: maty 1,0 dm?®
Typ ubijaka: lekki
Metoda badania: PN-88 B-04481
Wilgotnos¢ optymalna : w,, - 8,7 [% wag.]

Maksymalna gestosc¢
objetosciowa szkieletu gruntowego : p,. - 2,02 [ Mg/m?]




WYNIKI BAPAN WILGOTNOSCI OPTYMALNEJ | MAKSYMALNEJ
GESTOSCI OBJETOSCIOWEJ SZKIELETU GRUNTOWEGO

Materiat pobrano i dostarczono przez Zleceniodawce.

Nr otworu: O -2
Glebokos¢: 0,6 m p.p.t.
Wilgotnos¢ naturalna: w, = 29,26 [% wag.]
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Wilgotnosé, w [%]

Typ cylindra: maty 1,0 dm?
Typ ubijaka: lekki
Metoda badania: PN-88 B-04481

Wilgotnos¢ optymalna : Wt

- 13,9 [% wag.]

Maksymalna gestos¢
objetosciowa szkieletu gruntowego : p,. - 1,79 [ Mg/m?]




WYNIKI BAPAN WILGOTNOSCI OPTYMALNEJ | MAKSYMALNEJ
GESTOSCI OBJETOSCIOWEJ SZKIELETU GRUNTOWEGO

Materiat pobrano i dostarczono przez Zleceniodawce.

Nr otworu: O - 3
Giebokosé: 0,6 m p.p.t.
Wilgotnos¢ naturalna: w, = 13,49 [% wag.]
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Wilgotnosc, w [%]

Typ cylindra: maty 1,0 dm?®
Typ ubijaka: lekki
Metoda badania: PN-88 B-04481

Wilgotnos¢ optymalna : w,, - 11,6 [% wag.]

Maksymalna gestosé
objetosciowa szkieletu gruntowego : p,. - 1,94 [ Mg/m?]




WYNIKI BAPAN WILGOTNOSCI OPTYMALNEJ | MAKSYMALNEJ
GESTOSCI OBJETOSCIOWEJ SZKIELETU GRUNTOWEGO

Material pobrano i dostarczono przez Zleceniodawce.

Nr otworu: O -4
Gtebokos¢: 0,6 m p.p.t.
Wilgotnos¢ naturalna: w, = 11,94 [% wag.]
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Wilgotnosc, w [%]

Typ cylindra: maty 1,0 dm?
Typ ubijaka: lekki
Metoda badania: PN-88 B-04481

Wilgotnos¢ optymalna @ w, - 9,7 [% wag.]

opt

Maksymalna gestos¢
objetosciowa szkieletu gruntowego : p,. - 1,96 [ Mg/m?]




WYNIKI BAPAN WILGOTNOSCI OPTYMALNEJ | MAKSYMALNEJ
GESTOSCI OBJETOSCIOWEJ SZKIELETU GRUNTOWEGO

Materiat pobrano i dostarczono przez Zleceniodawce.

Nr otworu: O -5
Gtebokosc: 0,6 m p.p.t.
Wilgotnos¢ naturalna: w = 12,54 [% wag.]
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Wilgotnosé, w [%]
Typ cylindra: maly 1,0 dm?®
Typ ubijaka: lekki
Metoda badania: PN-88 B-04481
Wilgotnos¢ optymalna : w,,, - 9,6 [% wag.]
Maksymalna gestosc¢
objetosciowa szkieletu gruntowego : p,. 2,01 [ Mg/m?]




WYNIKI BAPAN WILGOTNOSCI OPTYMALNEJ | MAKSYMALNEJ
GESTOSCI OBJETOSCIOWEJ SZKIELETU GRUNTOWEGO

Materiat pobrano i dostarczono przez Zleceniodawce.

Nr otworu: O -6
Glebokosé: 0,6 m p.p.t.
Wilgotnos¢ naturalna: w, = 14,89 [% wag.]
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Wilgotnos¢, w [%]

Typ cylindra: mafy 1,0 dm?
Typ ubijaka: lekki
Metoda badania: PN-88 B-04481

Wilgotnos¢ optymalna : w,,, - 10,8 [% wag.]

Maksymalna gestos¢
objetosciowa szkieletu gruntowego : p,. - 1,95[ Mg/m?]




WYNIKI BADAN WILGOTNOSCI OPTYMALNEJ | MAKSYMALNEJ
GESTOSCI OBJETOSCIOWEJ SZKIELETU GRUNTOWEGO

Material pobrano i dostarczono przez Zleceniodawce.

Nr otworu: O -7
Glebokosé¢: 0,6 m p.p.t.
Wilgotnos¢ naturalna: w = 14,88 [% wag.]
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Wilgotnosé, w [%]

Typ cylindra: maty 1,0 dm?
Typ ubijaka: lekki
Metoda badania: PN-88 B-04481

Wilgotnosé¢ optymalna : w,, - 10,7 [% wag.]

Maksymalna gestos¢
objetosciowa szkieletu gruntowego : p,. - 1,96 [ Mg/m?]




WYNIKI BAPAN WILGOTNOSCI OPTYMALNEJ | MAKSYMALNEJ
GESTOSCI OBJETOSCIOWEJ SZKIELETU GRUNTOWEGO

Material pobrano i dostarczono przez Zleceniodawce.

Nr otworu: O - 8
Gtebokosé: 0,6 m p.p.t.
Wilgotnosé naturalna: w = 10,67 [% wag.]
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Wilgotnosé, w [%]
Typ cylindra: maty 1,0 dm?
Typ ubijaka: lekki
Metoda badania: PN-88 B-04481
Wilgotnos¢ optymalna : w,, - 9,8 [% wag.]

Maksymalna gestosé
objetosSciowa szkieletu gruntowego : p,. - 1,99[ Mg/m?]




WYNIKI BAPAN WILGOTNOSCI OPTYMALNEJ | MAKSYMALNEJ
GESTOSCI OBJETOSCIOWEJ SZKIELETU GRUNTOWEGO

Materiat pobrano i dostarczono przez Zleceniodawce.

Nr otworu: O -9
Gtebokosc: 0,6 m p.p.t.
Wilgotnos¢ naturalna: w_= 14,07 [% wag.]
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Wilgotnosé, w [%]

Py [Mg/m?]

Gestosc objetosciowa szkieletu

Typ cylindra: maty 1,0 dm?
Typ ubijaka: lekki
Metoda badania: PN-88 B-04481

Wilgotnos¢ optymalna : w,,, - 9,7 [% wag.]

Maksymalna gestos¢
objetosciowa szkieletu gruntowego : p,. - 1,97 [ Mg/m*]




WY NIKI BAPAN WILGOTNOSCI OPTYMALNEJ | MAKSYMALNEJ
GESTOSCI OBJETOSCIOWEJ SZKIELETU GRUNTOWEGO

Materiat pobrano i dostarczono przez Zleceniodawce.

Nr otworu: O -10
Gtebokosé: 0,6 m p.p.t.
Wilgotnos¢ naturalna: w,= 15,96 [% wag.]
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Wilgotnosé, w [%]

Typ cylindra: maty 1,0 dm?
Typ ubijaka: lekki
Metoda badania: PN-88 B-04481

Wilgotnos¢ optymalna : w,,, - 9,9[% wag.]

Maksymalna gestosé¢
objetosciowa szkieletu gruntowego : p,. - 1,95[ Mg/m?]




Laboratorium Inzynierii Ladowej

labotest ....

R g
NR 0014
40-397 KATOWICE, ul. Lwowska 38 tel. 32 256 95 49 tel. kom. 507 024 439 e-mail: labotest@labotest.pl www.labotest.pl
: Egzemplarz nr: 3
RAPORT Z BADAN NR KIISIOGI]:S SPORZADZONY DNIA 2018-06-13 e 11
BADANIE PROBKI KRUSZYWA A i
Liczba zatgcznikow: 1
Zleceniodawca:
LZK” S.C. Jozef Zurawski, Krzysztof Zurawski, Grzegorz Zurawski
44-100 Gliwice, ul. Okrezna 24
Obiekt badan: przekrusz betonowy, prébka nr 1 Data pobrania probki:
Miejsce pobrania probki: Gliwice, ul. Torunska, lotnisko 07.06.2018
Km odcinka: - Data dostarczenia probki:
Nr protokotu pobrania prébki: protokét z dnia 07.06.2018 07.06.2018
Oznaczenie prébki w laboratorium: 4/06/G/1/18 Data wykonania badan:
2018-06-07 - 2018-06-13

Badanie wykonano zgodnie z ponizszym wykazem norm.

WYNIKI BADAN Tab.1
L.p. Badana cecha Jednostka Numer normy Wynik

1 |Sktad ziarnowy* Metoda na mokro - PN-EN 933-1:2012 Tah.2

2 |Zawarto$¢ pytow < 0,063mm* % PN-EN 933-1:2012 0,6

* badanie akredytowane,
Uwaga: Prébka pobrana przez Zleceniodawce.

KONIEC RAPORTU
RAPORT SPORZADZIt: RAPORT AUTORYZOWAL:

Laboratorium Inzynierii Ladowej
; Labotest Sp. z 0.0.
Kierownik Geotpchnicznych Badan Polowych

mgr inz. fukasz Borkowski

Odchylenia wzglednie zmiany w przyjetych metodach badar nie wystgpowaty.
Wyniki badar odnoszq sie wytgcznie do badanych prébek.

Raport z badar nie moze byc powielany inaczej jak tylko w calosci.

Farmularz FP 15/01 z dnia 09.02.2004







Zatacznik nr 1 do raportu z badan nr K/18/06/18

SKEAD ZIARNOWY WG PN-EN 933-1:2012 *

Wymiar oczka sita Pozostaje na sicie Przechodzi przez sito
# [mm] [%] Suma [%]
125 0 100
90 5 95
63 20 75
56 16 59
45 15 44
31,5 13 31
22,4 6 25
16 6 19
11,2 5 14
8,0 2 12
5,6 2 10
4 1 9
2,0 1 8
1 1 7
0,5 2 5
0,25 3 2
0,125 1 1
0,075 0 1
0,063 0 1
< 0,063 1
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* badanie akredytowane

$rednica czastek d [mm]

zawartosé czastek o $rednicy mniejszej niz d, w
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BADANIE PROBKI KRUSZYWA . e
Liczba zatgcznikow: 1
Zleceniodawca:
,ZK” S.C. J6zef Zurawski, Krzysztof Zurawski, Grzegorz Zurawski
44-100 Gliwice, ul. Okrezna 24
Obiekt badan: przekrusz betonowy, prébka nr 2 Data pobrania prébki:
Miejsce pobrania prébki: Gliwice, ul. Toruriska, lotnisko 07.06.2018
Km odcinka: - Data dostarczenia probki:
Nr protokotu pobrania prébki: protokét z dnia 07.06.2018 07.06.2018
Oznaczenie probki w laboratorium: 4/06/G/2/18 Data wykonania badan:
2018-06-07 - 2018-06-13

Badanie wykonano zgodnie z ponizszym wykazem norm.

WYNIKI BADAN Tab.1
Lp: Badana cecha Jednostka Numer normy Wynik
1 |Sktad ziarnowy* Metoda na mokro - PN-EN 933-1:2012 Tab.2
2 |Zawartos¢ pytow < 0,063mm* % PN-EN 933-1:2012 08

* badanie akredytowane,
Uwaga: Prébka pobrana przez Zleceniodawce.

KONIEC RAPORTU
RAPORT SPORZADZIt: RAPORT AUTORYZOWAL:

Laboratorium Inzynierii Lgdowe;]

Labotest Sp. z 0.0.
WEJ Kierownik Geotechnicznych Badan Polowych

mgrinz. Lukasz Borkowski

Odchylenia wzglednie zmiany w przyjetych metodach badari nie wystepowafy.
Wyniki badar odnoszq sie wylqcznie do badanych probek.

Raport z badari nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci.

Formularz FP 15/01 z dnia 09.02.2004







Zatgcznik nr 1 do raportu z badan nr K/19/06/18

SKEAD ZIARNOWY WG PN-EN 933-1:2012 *

Wymiar oczka sita Pozostaje na sicie Przechodzi przez sito
# [mm] [%] Suma [%]
125 0 100
90 4 96
63 20 76
56 18 58
45 iy 41
31,5 11 30
22,4 8 22
16 5 17
11,2 4 13
8,0 3 10
5,6 1 9
4 2 7
2,0 I 6
1 2 4
0,5 1 3
0,25 1 2
0,125 1 1
0,075 0 1
0,063 0 1
< 0,063 1
Suma 100
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* badanie akredytowane
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RAPORT Z BADAN NR K/20/06/18 SPORZADZONY DNIA 2018-06-13 Ef::gpil?rz n . /i
BADANIE PROBKI KRUSZYWA . -
Liczba zatgcznikow: 1
Zleceniodawca:
LZK" S.C. Jozef Zurawski, Krzysztof Zurawski, Grzegorz Zurawski
44-100 Gliwice, ul. Okrezna 24
Obiekt badan: przekrusz betonowy, prébka nr 3 Data pobrania probki:
Miejsce pobrania probki: Gliwice, ul. Torunska, lotnisko 07.06.2018
Km odcinka: - Data dostarczenia probki:
Nr protokotu pobrania prébki: protokét z dnia 07.06.2018 07.06.2018
Oznaczenie prébki w laboratorium: 4/06/G/3/18 Data wykonania badan:
2018-06-07 - 2018-06-13

Badanie wykonano zgodnie z ponizszym wykazem norm.

WYNIKI BADAN Tab.1
L.p. Badana cecha Jednostka Numer normy Wynik
1 [Sktad ziarnowy* Metoda na mokro - PN-EN 933-1:2012 Tab.2
2 |Zawartosc pytow < 0,063mm* % PN-EN 933-1:2012 0,5

* badanie akredytowane,
Uwaga: Prébka pobrana przez Zleceniodawce.

KONIEC RAPORTU
RAPORT SPORZADZIt: RAPORT AUTORYZOWAL:

Laboratcrium Inzynierii Ladowej
t Sp. z 0.0.
ik Geotechhiczn Badan Polowych

mgrinZ. Lulasz Borkowski

Odchylenia wzglednie zmiany w przyjetych metodach badari nie wystepowaly.
Wyniki badar odnoszgq sig wylqcznie do badanych prébek.

Raport z badari nie moze byc powielany inaczej jak tylko w cafosci.

Formularz FP 15/01 z dnia 09.02.2004







Zatacznik nr 1 do raportu z badan nr K/20/06/18

SKtAD ZIARNOWY WG PN-EN 933-1:2012 *

Wymiar oczka sita Pozostaje na sicie Przechodzi przez sito
# [mm] [%] Suma [%]
125 0 100
90 4 96
63 18 78
56 19 59
45 13 46
315 13 33
22,4 5 28
16 8 20
11,2 3 17
8,0 4 13
5,6 il 12
4 1 11
2,0 2 9
1 2 7
0,5 2 5
0,25 2 3
0,125 1. 2
0,075 1 1
0,063 0 1
< 0,063 1
Suma 100
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* badanie akredytowane
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