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UMOWA

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
NR GAPR-DPRJ/......coevivi0eeea /2023 [ v ienines

zawartaw dniu ......c.ccoeevveenenennn w Gliwicach
pomiedzy:

Gornoslaskim Akceleratorem Przedsiebiorczosci Rynkowej sp. z 0. o. z siedzibg w Gliwicach (kod
pocztowy 44-100) przy ulicy Wincentego Pola 16, wpisanym w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000089796, NIP: 6312203756, REGON: 276142230, kapitat
zaktadowy w wysokosci 698 071 500,00 ztotych opfacony w catosci,

w imieniu ktérej wystepuje:
Bogdan Traczyk — Prezes Zarzadu

zwana dalej Zamawiajgcym

w imieniu ktorego wystepuje:
zwanym dalej Wykonawca.

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zamierzenia
inwestycyjnego pn. ,Zorski Park Przemysfowy - Termomodernizacja pokrycia dachu na budynku nr
4.7

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét budowlanych w ujeciu kompleksowym wraz z pracami
towarzyszacymi dotyczacymi termomodernizacji stropodachu, wykonanego w konstrukgji
zelbetowej (ptyty typu TT) o powierzchni okoto 1000 m? (wg projektu archiwalnego mierzone na
ptask) na budynku nr 4 na terenie Zorskiego Parku Przemystowego przy ul. Bocznej 8 w Zorach,
bedacego wiasnoscia GAPR sp. z 0. o.

3. Zakres inwestycji obejmuje w szczegdlnosci:
1) prace przygotowawcze, tj. m. in.:

a. wygrodzenie stref niebezpiecznych na poziomie gruntu, wraz z wygrodzeniem bezpiecznych
stref wejsciowych do budynku dla uzytkownikdw oraz oséb postronnych,

b. zabezpieczenie elewadji, stolarki oraz urzadzen zlokalizowanych na dachu,

c. ustawienie rusztowan zgodnie ze sztuka budowlang wraz z odbiorem ich przez osobe
z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi przed przystgpieniem do uzytkowania (nie
dotyczy przypadku korzystania ze zwyzek),

C@ = ‘"’ :

1



A Gornoslaski 44 -100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16
i | Akcelerator Tel: +48 3233931 10
€--> Przedsigbiorczosci strona: Ww\w.gapr.pl
Nl‘ GAPR Rynkowej sp. z 0.0. e-mail: gapr@gapr.pl
d. wygrodzenie stref gromadzenia materiatdw przeznaczonych do utylizacji oraz materiatow
do zabudowy,
e. wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejacych uszkodzen elementéw istniejacych a
nie objetych zakresem niniejszego zamowienia,
f. dobor materiatow oraz dostarczenie Zamawiajacemu niezbednych kart materiatowych do
zatwierdzenia przed ich dostawa,
g. zakup i dostawe zatwierdzonych materiatéw

2) prace rozbidrkowe obejmujace demontaz i utylizacje m. in.:

d.

wszystkich istniejgcych warstw papy na dachu o powierzchni okoto 1000 m? wraz z
elementami wykonczenia krawedzi papy na $cianach, kominach itp. (pomocniczo rys. nr 2
w zatgczniku nr do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Przetargu wyboru wykonawcy robét
budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. ,Zorski Park Przemystowy -
Termomodernizacia pokrycia dachu na budynku nr 4”nr GAPR-DPRJ/512/23/W z dnia 22
czerwca 2023 r. wraz z zatacznikami i komunikatami Komisji Przetargowej, z pdzniejszymi
ewentualnymi zmianami (dalej: SIWP));

istniejacej izolacji termicznej wykonanej ze styropianu gr. okoto 10 cm na powierzchni
okoto 1000 m? (pomocniczo rys. nr 2 w zataczniku nr 1 do SIWP);

Uwaga: Grubos¢ warstwy termicznej moze sie nieznacznie rozni¢ od podanej.

obrobki blacharskiej scianki oznaczonej na rysunkach jako ,DETAL A", o dtugosci okoto 2
mb (pomocniczo rys. nr 2 oraz rys. nr 4 w zataczniku nr 1 do SIWP);

obrébek blacharskich attyki w miejscu oznaczonym na rysunkach jako ,DETAL B”, o
dtugosci okoto 6,5 mb (pomocniczo rys. nr 2 oraz rys. nr 5 w zatgczniku nr 1 do SIWP);

obrabki blacharskiej kalenicy dachu oznaczonej na rysunkach jako ,DETAL D”, o dtugosci
okoto 61 mb_(pomocniczo rys. nr 2 oraz rys. nr 7 w zatgczniku nr 1 do SIWP);

zbicie luznych tynkow na murowanych kominach wentylacyjnych oznaczonych na
rysunkach jako ,DETAL H”;

Uwaga: Z uwagi na pekniecia istniejgcego tynku na kominach prace przy zbijaniu tynku
nalezy prowadzi¢ ze szczegolna ostroznoscia, by nie uszkodzi¢ konstrukcii komina.

3) roboty dekarskie, tj. m. in.:

a.

wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z jego termomodernizacja o projektowanym
przekroju warstw:

o warstwa wierzchniego krycia - papa asfaltowa termozgrzewalna gr. min 5,2 mm na
osnowie z wiokniny poliestrowej, z asfaltu modyfikowanego SBS; strona wierzchnia
pokryta gruboziarnistg posypka mineralng - kolor standard szary;

o warstwa podktadowa - papa asfaltowa podktadowa samoprzylepna gr. min 4 mm na
osnowie z wtokniny poliestrowej, z asfaltu modyfikowanego SBS;

o izolacja termiczna - styropian EPS 100 gr. 12 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
0,38 W/mK lub nizszym; mozliwos¢ wykonania warstwy w styropapie EPS 100 — 038 gr.
12 cm, wowczas warstwa styropapy stosowana jest zamiennie za warstwe styropianu i
warstwe papy asfaltowej podktadowej samoprzylepnej;
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papa paroizolacyjna asfaltowa podktadowa na osnowie z widkniny poliestrowej,
modyfikowana elastomerami SBS;

warstwa gruntujgca utozona na oczyszczong powierzchnie elementéw Zelbetowych
stropodachu,

b. prace uszczelniajace styk:

O

pofaczenie dachu ze $ciankg murowang wg pomocniczego rys. nr 4 ,DETAL A” z
zatacznika nr 1 do SIWP lub inne rozwigzanie rownowazne po akceptacji inspektora
nadzoru,

potgczenie dachu ze $ciang attyki o wysokosci powyzej 30 cm wg pomochiczego rys. nr
5 ,DETAL B” z zatgcznika nr 1 do SIWP lub inne rozwigzanie réwnowazne po akceptacji
inspektora nadzoru,

potaczenie dachu nizszego z elewacjg z oknami wg pomocniczego rys. nr 6 ,DETAL C”
z zatacznika nr 1 do SIWP lub inne rozwigzanie rownowazne po akceptacji inspektora
nadzoru,

wykonczenie kalenicy dachu jednospadowego wyzszego wg pomocniczego rys. nr 7
+DETAL D" z zatacznika nr 1 do SIWP lub inne rozwigzanie réwnowazne po akceptacji
inspektora nadzoru,

wykonczenie potaci dachu przy Scianach zewnetrznych bez orynnowania wg
pomocniczego rys. nr 8 ,DETAL E” z zatgcznika nr 1 do SIWP lub inne rozwigzanie
rownowazne po akceptacji inspektora nadzoru,

wykonczenie pofaci dachu przy S$cianach zewnetrznych z orynnowaniem wg
pomocniczego rys. nr 9 ,DETAL F” z zalacznika nr 1 do SIWP lub inne rozwigzanie
rownowazne po akceptacji inspektora nadzoru,

UWAGA: Pas przy rynnowy oraz orynnowanie z obrdbka blacharska zostaty wymienione
w roku 2022, elementy te nalezy pozostawi¢ bez zmian. Odciecie nalezy wykonac przed
belka drewniana krawedziowa.

wykoniczenie przy kominach systemowych wg pomocniczego rys. nr 10 ,DETAL G” z
zatacznika nr 1 do SIWP lub inne rozwigzanie rownowazne po akceptacji inspektora
nadzoru,

wykonczenie przy kominach murowanych wg pomocniczego rys. nr 11 ,DETAL H” z
zatacznika nr 1 do SIWP lub inne rozwigzanie réwnowazne po akceptacji inspektora
nadzoru,

doszczelnienie styku papy przy kominkach z wentylacji kanalizacji sanitarnej za pomoca
jednosktadnikowej elastycznej izolacji bitumiczno-poliuretanowej przeznaczonej do
hydroizolacji i uszczelniania migjsc szczegdlnych, stosowanej na zimno, gotowej do
bezposredniego uzycia bez gruntowania + siatka

¢. montaz niezbednych obrébek blacharskich ze stali ocynkowanej powlekanej (RAL
dopasowac do istniejgcej kolorystyki orynnowania); przy czym obrébki blacharskie, do
ktérych nastgpi dogrzewanie papy nalezy wykonac ze stali ocynkowanej nie powlekanej;

d. prace uzupetniajgce:

o]

w przypadku niewielkich ubytkow w konstrukcji zelbetowej stropu nalezy kazdorazowo
wykona¢ drobne naprawy za pomoca betonu kontaktowego, szczepnego, do ubytkow;
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przed wykonaniem tych prac nalezy kazdorazowo wezwac inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu ustalenia dziatan naprawczych;

o demontaz i ponowny montaz istniejacej instalacji odgromowej wraz z uzupetnieniem
ewentualnych ubytkéw lub wymiang elementdw uszkodzonych;

o na murowanych kominach wentylacyjnych uzupetnienie zaprawg betonowa do ubytkéw
po zbiciu luznych tynkdw oraz wyklejenie zewnetrznych powierzchni kominow siatka
podtynkowa na kleju wraz z utozeniem warstwy tynku mineralnego barwionego w masie
w kolorze ciemno-szarym (standard);

o wszelkie prace niezbedne do wykonania w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, a
nie opisane w SIWP o raz w Umowie, lecz wymagane z uwagi na technologie wykonania
robot, obowigzujgce przepisy i cel gospodarczy Umowy;

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w wersji

5)

papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej, zawierajgcej:

a. rysunki powykonawcze w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan tech-
nicznych zawartych w zatagcznikach graficznych

b. karty zatwierdzenia materiatdw oraz deklaracje producentéw zabudowanych materiatow,

c. karty odpadow,

d. dokumentacje fotograficzng, szczegdinie dotyczaca prac rozbidrkowych i zanikowych

uporzadkowanie terenu robot i drog dojazdowych, odtworzenie naruszonych nawierzchni utwar-
dzonych i terendw zielonych, przywrdcenie ich do stanu sprzed robodt, w tym rowniez zahumu-
sowanie i posianie trawy jesli zaistnieje taka konieczno$¢ (np. po sktadowaniu sprzetu, narzedzi,
materiatéw lub odpaddw itp.).

UWAGA:

A.

Powierzchnia dachu mierzona z projektu archiwalnego na ptask wynosi okoto 1000 m? (pomoc-
niczo rys. nr 2 w zatgczniku nr 1 do SIWP).

W przypadku niewielkich ubytkow w konstrukcji zelbetowej stropodachu oraz konstrukgcji muro-
wanej kominow nalezy kazdorazowo wezwac inspektora nadzoru inwestorskiego w celu ustale-
nia dziatan — do wyceny nalezy przyja¢ drobne naprawy za pomocg betonu kontaktowego,
szczepnego do ubytkow.

Ilosci i pomiary podane w umowie, w tym réwniez w zatgcznikach graficznych sg orientacyjne i
pomocnicze. Wykonawca zobligowany jest we wtasnym zakresie zweryfikowac rzeczywiste ilosci
poprzez sprawdzenie wymiaréw w naturze i potwierdzi¢ we wiasnym zakresie przed ztozeniem
zamowienia na materiaty. Zmiana ilosci nie stanowi podstawy do zmiany ceny ryczattowej okre-
$lonej w umowie.

. Wykonawca zobligowany jest we wiasnym zakresie dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego

wszystkich istniejgcych elementdw i instalacji na dachu.

Nalezy dobrac takg technologie wykonania prac, aby nie nastgpita ingerencja w istniejgca
konstrukcje betonowa dachu, murowang konstrukcje komindw, w istniejgce belki drewniane,
deski doczotowe, obrdbki blacharskie pasa nadrynnowego i podrynnowego oraz w rynny i ich
mocowania.

Wszystkie prace demontazowe i montazowe nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz wg
rysunkdw szczegdtowych stanowigcych zatacznik nr 1 do SIWP.
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Wykonanie Przedmiotu Umowy musi by¢ realizowane rzetelnie i z nalezytg starannoscia, zgodnie z
etykg zawodowa, przepisami prawa i normami, a takze zasadami wspédtczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi standardami oraz musi uwzgledniaé wszelkie procedury i wytyczne branzowe oraz
producentéw stosowanych materiatow.

Miejsce realizacji inwestycji: 44-240 Zory ul. Boczna 8 na terenie Zorskiego Parku Przemystowego.

§2
Konsorcjum (jesli dotyczy)

Postanowienia niniejszego paragrafu obowigzujg jedynie w przypadku wyboru przez
Zamawiajgcego oferty podmiotdw wspdlnie ubiegajgcych sie o realizacje przedmiotu niniejszej
Umowy, zwanych dalej Konsorcjantami. Konsorcjanci wystepujacy w niniejszej Umowie tgcznie jako
Wykonawca, ktérych dane zostaty wskazane we wstepnej czesci Umowy, oswiadczaja, ze zawarli
i dostarczyli Zamawiajacemu kopie (potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem) umowy konsorcjum,
okreslajacg role i zadania poszczegdinych podmiotdw oraz zasady ich wspdtdziatania podczas
realizacji niniejszej Umowy. Zamawiajgcy potwierdza, ze kopie umowy, o ktdrej mowa powyzej
otrzymat. Kazda zmiana lub uzupetnienie umowy konsorcjum winna by¢ dokonana na pismie i
przekazana Zamawiajagcemu w kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. Zmiana lub
uzupetnienie umowy konsorcjum nie moze w jakikolwiek sposdb pogarsza¢ lub naruszac
obowigzkow lub praw Zamawiajgcego.

Jako Lidera Konsorcjum Wykonawcy wybrano ..., . Lider jest
upowazniony do reprezentowania wszystkich Konsorcjantow we wszystkich sprawach zwiagzanych
z realizacjg Umowy, w tym takze do dokonywania jej zmiany, przyjmowania i odbierania swiadczen
i oSwiadczen.

Podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur VAT w imieniu  Wykonawcy

Wszelka korespondencija pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg prowadzona bedzie wytgcznie
z Liderem, na jego adres wskazany we wstepnej czesci Umowy, a Lider zobowigzany jest
do przekazania korespondencji pozostatym Konsorcjantom.

Zaden z Konsorcjantéw nie bedzie uznawany za Podwykonawce.

Konsorcjanci zgodnie, bezwarunkowo i nieodwotalnie oswiadczajg, Ze ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy oraz za
dziatania i zaniechania wszystkich z nich tacznie i kazdego z osobna, do ktérych dojdzie podczas
lub w zwigzku z realizacjg Umowy, niezaleznie od ich wewnetrznego podziatu obowigzkow.
Jakiekolwiek inne ustalenia, zobowigzania i wylgczenia Konsorcjantow, w tym takze zawarte w
umowie, o ktdrej mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, nie majg znaczenia dla ustalenia ich
solidarnej odpowiedzialnosci, a Konsorcjanci zrzekajg sie wtym zakresie w stosunku
do Zamawiajacego jakichkolwiek zarzutéw lub roszczen.

Spetnienie swiadczenia przez Zamawiajagcego wobec ktéregokolwiek z konsorcjantéw zwalnia
Zamawiajgcego z obowigzku spetnienia tego $wiadczenia wobec wszystkich konsorcjantow.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg postanowienia
Specyfikacji Istotnych Warunkow Przetargu wyboru wykonawcy robdt budowlanych dla zadania pn.
JZorski Park Przemystowy - Modernizacja odwodnienia dachéw budynkéw nr 1, 4, 5, 6” nr GAPR—
DPRJ/893/22/W z dnia 29.08.2022r. wraz z zatgcznikami i komunikatami Komisji Przetargowej, z
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pézniejszymi ewentualnymi zmianami (dalej: SIWP), dotyczace realizacji Umowy przez podmioty
wspolnie ubiegajace sie o udzielenie zamdwienia.

§3
Obowiagzki Wykonawcy

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdinosci:

1)

2)

3)

4)

),

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

wykonywanie obowigzkow wynikajacych z obowigzujacych przepisdw prawa, w tym:

- Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1333 z pozniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 779) wraz z aktami wykonawczymi,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz.
627, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z pdzniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

realizacja Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, z uwzglednieniem wymogdéw podmiotow dys-
ponujgcych nieruchomoscig oraz terenami przylegtymi do nieruchomosci, jak réwniez z minima-
lizacjg ucigzliwosci dla tych podmiotow oraz z zapewnieniem ciggtosci i bezpieczenstwa ruchu
kotowego i pieszego, odbywajgcego sie na terenie nieruchomosci i terenach sasiednich,

dobdr rozwigzan technicznych i materiatowych z nalezytg dbatoscig o najlepszy interes Zama-
wiajacego,

state zabezpieczanie budynku przed zalaniem woda deszczowa, na biezaco w trakcie wykony-
wania prac, szczegdlnie kazdego dnia na zakonczenie pracy,

przedstawienie Zamawiajgcemu kart zatwierdzenia materiatéw przed ich zakupem, wraz z kra-
jowymi deklaracjami wtasciwosci uzytkowych i kartami katalogowymi proponowanych materia-
1éw, zgodnych z wlasciwg przedmiotowg Polska Normag wyrobu lub krajowg oceng techniczna.

zapewnienie odpowiedniego wygrodzenia i zabezpieczenia terenu robét budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegolnosci przepisami BHP i ppoz.,

protokolarne przejecie terenu robét i terminowe wykonanie prac,

sprawdzenie wszystkich wymiarow w naturze, zgtoszenie ewentualnych niezgodnosci Zamawia-
jacemu i przedstawienie stosownych wyjasnien,

zawiadomienie przedstawicieli Zamawiajacego o terminie rozpoczecia prac budowlanych z 2-
dniowym wyprzedzeniem (dni robocze),

zapewnienie statego nadzoru technicznego na budowie oraz wszystkich pracownikéw o kwalifi-
kacjach niezbednych dla prawidtowego i terminowego wykonania robdt;

utrzymanie tadu i porzadku w miejscu wykonywania robot i przez caty czas ich prowadzenia,
a takze uporzadkowanie miejsca robot po ich zakonczeniu,

organizacja i realizacja wkasnym staraniem i na wiasny koszt dostaw materiatéw, sprzetui urza-
dzen, w tym réwniez rusztowan lub odpowiednich pojazdow do prac na wysokosci, niezbednych
do wykonania Przedmiotu Umowy wraz z ich sktadowaniem i transportem technologicznym,

organizacja zaplecza budowy wraz z pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi, w przypadku braku
mozliwosci korzystania z pomieszczen Zamawiajacego zapewnienie swoim staraniem oraz
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pokrycie kosztéw dostawy wszelkich mediéw i odbioru Sciekdw bytowych, niezbednych do wy-
konania Przedmiotu Umowy,

14) zapewnienie wtasnym staraniem i na wiasny koszt gromadzenie, odbidr i utylizacje odpadow
komunalnych i technologicznych powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

15) informowanie co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem Zamawiajgcego, w imieniu ktérego be-
dzie dziatat Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o planowanym terminie ukonczenia robét ule-
gajacych zakryciu badz zanikajgcych i umozliwienie przedstawicielowi Zamawiajacego dokona-
nie kontroli i odbioru tych robdt, a w przypadku braku zgtoszenia tych robdt Zamawiajacy ma
prawo zazadac ich odkrycia na koszt Wykonawcy,

16) odtworzenie elementéw obiektow i terenu nieruchomosci oraz nieruchomosci sasiednich, znisz-
czonych podczas prowadzenia robot przez Wykonawce i jego Podwykonawcow,

17) zapewnienie obstugi geodezyjnej (jesli wymagana przepisami prawa lub w celu zapewnienia
nalezytego wykonania umowy),

18) wykonywanie i archiwizowanie zdjec i nagran wykonanych prac, w tym w szczegolnosci robét
ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych,

19) przekazanie kart odpaddéw lub oswiadczen o zagospodarowaniu odpadéw we wiasnym zakresie,
potwierdzajgcych utylizacje zgodnie z przepisami prawa wszelkich odpadéw i materiatéw po-
chodzacych z rozbidrek oraz powstatych w trakcie prowadzenia prac budowlanych,

20) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz. w
wersji elektronicznej (skany podpisanej dokumentacji), zawierajgcej:

- rysunki powykonawcze w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan technicz-
nych zawartych w zatacznikach graficznych do Umowy

- karty zatwierdzenia materiatéw wraz z zatgcznikami

- karty odpadow

- dokumentacje zdjeciowg

Wykonawca oéwiadcza, ze dokonat wizji w terenie, znane mu jest miejsce wykonywania robét
budowlanych oraz ich sasiedztwo i dojazd.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie prace przewidziane niniejszg Umowg bedzie prowadzit z
nalezytg starannos$cig pod wzgledem ograniczenia ucigzliwosci dla innych podmiotéw

W ramach czynnosci okreSlonych w niniejszym paragrafie Wykonawca wystepuje przed
uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sa niezbedne dla wypetniania obowiazkéw
Wykonawcy przewidzianych w niniejszej Umowie.

Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan ani zwalnia¢ innych
podmiotow z zobowigzan wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy do chwili podpisania protokotu odbioru koncowego
inwestycji ,bez uwag” ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte zabezpieczenie terenu robét
i odpowiada za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim podczas lub w
zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg Umowa, w tym takze
czynnosci wykonywanych przez pracownikéw Wykonawcy i jego Podwykonawcy oraz wszelkich
innych podmiotéw, dziatajgcych na zlecenie lub chociazby za dorozumiang zgoda Wykonawcy.
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8.

10.

1.

1.
2.

Wykonawca o$wiadcza, ze do wykonywania robdt w ramach realizacji niniejszej Umowy bedzie
stosowat materiaty zatwierdzone wczesniej przez Zamawiajacego, ktére beda:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

odpowiada¢ wymaganym parametrom i typom dopuszczonym do stosowania w zakresie
stanowigcym Przedmiot Umowy,

posiada¢ odpowiednie certyfikaty typu, swiadectwa typu lub deklaracje zgodnosci z typem
wydane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane tymi przepisami,

dopuszczone przez wlasciwe organy do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami prawa,

spetniac wszystkie wymagania obowigzujacych norm, znajdujgcych zastosowanie przy robotach
danego rodzaju,

posiadac $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, tam gdzie jest to wymagane,

fabrycznie nowe, bez $ladéw uszkodzen oraz nieprawidtowego sktadowania i transportowania.

Wykonawca o$wiadcza, Zze zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do
wykonywania robot bedg sprawne oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem, instrukcjg obstugi
i z zachowaniem przepiséw BHP.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszelkie inne prace konieczne do wykonania Przedmiotu
Umowy w rozumieniu jako catosci zamierzenia inwestycyjnego.

§4

Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

8)

udostepnienia Wykonawcy obiektu w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy;
protokolarnego przekazania Wykonawcy obiektu pod realizacje robot budowlanych nie pdzniej
niz 7 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktdrym mowa w § 12;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

zapewnienia odbioru wykonanych robdt z wyjatkiem tych, ktore zostaty wykonane niezgodnie z
wymogami technicznymi, postanowieniami Umowy lub przepisami prawa;

zaptaty umdwionego wynagrodzenia na podstawie dokonanych odbioréw, zgodnie z warunkami
okreslonymi w Umowie;

udzielenia niezbednej pomocy oséb administrujgcych obiektem;

udzielenia Wykonawcy, na jego wniosek, petnomocnictw niezbednych do realizacji Przedmiotu
Umowy, jesli zaistnieje taka potrzeba;

informowania uzytkownikdw terenu o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnie-
niach.

§5

Terminy

Za dzien rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie dzien podpisania niniejszej Umowy.

Za termin wykonania Przedmiotu Umowy ustala sie dzien 17 listopada 2023 r.
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Za dzien faktycznego zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania z
Wykonawcg protokotu odbioru koncowego ,bez uwag”, z zastrzezeniem ust. 4.

(4

Ostateczne wykonanie Przedmiotu Umowy i podpisanie protokotu odbioru koncowego ,bez uwag”
nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania swoich obowiazkéw wymaganych w okresie udzielonej
rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w § 8 Umowy.

Weczesniejsze wykonanie Przedmiotu Umowy nie upowaznia Wykonawcy do zadania dodatkowego
wynagrodzenia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji Umowy zgodnie z § 18 -
w takim przypadku Wykonawca nie bedzie wystepowal wzgledem Zamawiajgcego z Zadnymi
roszczeniami z tym zwigzanymi.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawieszenia wykonywania Przedmiotu Umowy w przypadku
przeszkody noszacej znamiona sity wyzszej. O ile zawieszenie bedzie powodowato zmiane terminu
realizacji robot, Wykonawca nie bedzie wystepowat wzgledem Zamawiajagcego z zadnymi
wynikajacymi z tego roszczeniami.

8§86
Wynagrodzenie i ptatnos¢
Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje Przedmiotu UmoOwy WYNOSI suvessasssnsssnsssnsanssnnns zi
(stlownie: ....ccccimrinncsscnssnranrnncass cernennannnnnnnnesens Z10tych) netto i zostanie powigkszone o
podatek VAT w obowigzujacej stawce — obecnie 23% W WYSOKOSCI sesssssssssnsrsnnsasanes zt
(stownie: .....ccccevinnnnne visnsssasasasasasssasasnnsnss ZPOLYCh), CO STANOWI CENE vvireririrerermrenerasnnnass
2zt (stownie: .....ccccviiiivinnninncnnaneenann, ztotych) brutto na dzien zawarcia Umowy.

W razie zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT, wysokos¢ wynagrodzenia brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmienionej stawki tego podatku.

Na powyzsze sumaryczne wynagrodzenie ryczattowe sktadaja sie nastepujace czesci robot:

Zakres Cena netto PLN VAT Cena brutto PLN

Czes¢1 | Pofa¢ dachu wysokiego

Czesc 11 Pota¢ dachu niskiego

Sumaryczne
wynagrodzenie
ryczattowe
(RAZEM czes$¢ 1i IT)

Wykonawca okre$lajac wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie Srodki
majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego catosC niezbednych prac zwigzanych
z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

Ustalone wynagrodzenie ryczatltowe za Przedmiot Umowy stanowi ostateczng, sumaryczng cene
uwzgledniajgcg wszelkie koszty, w tym koszty prac przygotowawczych i robdt budowlanych
realizowanych przez Wykonawce i jego Podwykonawcow. Sumaryczne wynagrodzenie uwzglednia
opfaty zwigzane z wykonaniem i odbiorem Przedmiotu Umowy i inne Swiadczenia niezbedne do
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10.

prawidtowego wykonania Umowy, nawet jezeli $wiadczen tych nie wymieniono wprost w zapytaniu
ofertowym, ani w Umowie, w tym réwniez koszty utrzymania biura, koszty uzyskania wszelkich
niezbednych zgdd i uzgodnien oraz koszty ich spetnienia i realizacji, koszty zakupu materiatéw,
robocizny, pracy sprzetu, transportu, zaplecza budowy, koszty ogdine w zakresie realizowanych
robot, koszty porzadkowania miejsca realizowanych robdt, koszty zwigzane z klasyfikacja,
zabezpieczeniem lub utylizacjg odpaddw, jak réwniez koszty zabezpieczenia terenu budowy i
zabezpieczenia istniejacego mienia Zamawiajacego oraz innych podmiotéw w zakresie realizowanej
ustugi. Wszelkie wykonane przy realizacji umowy roboty uznaje sie za objete pierwotnie ustalonym
wynagrodzeniem, chyba ze strony na pismie, pod rygorem niewaznosci, ustalg inaczej.

Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego wymienionego w ust. 1 jest niezmienna do konca realizacji
Przedmiotu Umowy, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania roszczen o podwyzszenie
ceny lub dodatkowe wynagrodzenie w trakcie realizacji niniejszej Umowy ani po jej zakonczeniu.

Zaptata wynagrodzenia za Przedmiot Umowy bedzie realizowana w czesciach, na podstawie faktur
wystawianych po wykonaniu czesci I i czesci IT Przedmiotu Umowy:

1) I (pierwsza) cze$¢ wynagrodzenia W WYSOKOSCi vuveersssssrassssnsses zt (slownie: ...cccovevncnnns
ztotych) netto, powiekszona o podatek VAT w obowigzujacej stawce — obecnie 23% w
WYSOKOSCI sesessssssnsssnnssnnanss Zh (slownie: ...cccciiniiicrmsmmsnnnsnnnsnnssnnsnsnnaaass Z10tyCch), co
StaNOWi CENE .iverssressssssasssssnsananss zt (stownie: ........coiccvirciiinniian zlotych)

brutto na dzien zawarcia Umowy. I cze$¢ wynagrodzenia ptatna bedzie na podstawie faktury,
wystawionej po dokonaniu odbioru czesci I, o ktdrej mowa w ust. 1 w tabeli, na podstawie
podpisanego przez obie strony protokotu odbioru czeSciowego ,bez uwag” dotyczacego
wykonania czesci I;

2) 1I (druga) cze$¢ wynagrodzenia W WYSOKOSCi «esssssssserssssnsnnes Z8 (SHOWNIE! ivreiireeerieernnns
ztotych) netto, powiekszona o podatek VAT w obowigzujgcej stawce — obecnie 23% w
WYSOKOSCI vavsenssnssnnssnssnnanes zt (stownie: ....... RS J (o) (o 1) Wil oo}
StanoOWi CENE vuvursrsssrsasesasnnrannnanans zt (stownie: .....ccccsmimsnsnisssnnsnnnnnnnesnsss ZtOtych)
brutto na dzien zawarcia Umowy. II cze$¢ wynagrodzenia ptatna bedzie na podstawie faktury
koncowej, wystawionej po dokonaniu odbioru czesci II, o ktérej mowa w ust. 1 w tabeli,
na podstawie podpisanego przez obie strony protokotu odbioru koficowego ,,bez uwag”;

Protokdt odbioru koncowego ,bez uwag” podpisany zostanie przez kazdg ze stron po dokonaniu
odbioru koncowego po wykonaniu catego Przedmiotu Umowy, tj. wszystkich robdt budowlano-
montazowych dla czesci I oraz czesci II, po usunieciu stwierdzonych wad odbiorowych, po
dostarczeniu Zamawiajgcemu dokumentow wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 20, § 10 ust. 9 i
oswiadczenia Wykonawcy, ze wykonat wszystkie obowigzki wynikajace z § 1 § 3.

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie platne przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce na fakturze, w terminie 14 dni od chwili doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych opisanych
powyzej.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT,

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci z niniejszej Umowy bez zgody Gornoslaskiego
Akceleratora Przedsiebiorczosci Rynkowej Sp. z o. 0., wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci.

Za date dostarczenia do Zamawiajgcego przez Wykonawce faktury uznaje sie date jej dostarczenia
na adres Zamawiajgcego w godzinach pracy sekretariatu GAPR sp. z 0. o.
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11. Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej Umowy nie mogg by¢ potracane przez Wykonawce bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

12. Zamawiajagcy moze wstrzymac pfatnos¢ faktury do czasu przedstawienia przez Wykonawce
oswiadczen, o ktdrych mowa w § 10 ust. 9.

13. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego ptatnosci faktury nastepuje do wysokosci kwoty stanowigcej
sume niezaspokojonych roszczen Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcdéw), wraz z
naleznosciami ubocznymi. Wykonawca wyraza zgode bezwarunkowo i nieodwotalnie, aby
Zamawiajacy uiscit cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bezposrednio na rzecz
Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcdw) ze skutkiem zaptaty na rzecz Wykonawcy, w
przypadku gdy Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) ztozg oswiadczenie o braku zaspokojenia ich
wymagalnych roszczen wynikajgcych z robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy przez
Wykonawce.

14. Jakiekolwiek zobowigzanie Zamawiajgcego do zaptaty na rzecz Wykonawcy przewidziane
w umowie wygasa w zakresie, w jakim Zamawiajacy dokonat zaptaty na rzecz Podwykonawcow
(dalszych Podwykonawcow) zgodnie z ust. 12.

15. Zamawiajacy oSwiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
(tekst jedn. z dnia 22 maja 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.).

§7
0dbidr robot budowlanych

1. Strony ustalajg, ze przy realizacji Umowy obowigzywac bedg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr robot czesciowych, przy czym odbidr czesciowy dotyczy kompleksowego wykonania cze-
Sci I Przedmiotu Umowy, tj. potaci dachu wysokiego,

3) odbidr koncowy po zrealizowaniu petnego zakresu Przedmiotu Umowy, tj. czesci I oraz czesci
1I,

4) odbidr istotnych napraw w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w § 8.

2. W przypadku rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy obowigzany jest dokonac
ich odbioru technicznego w terminie 2 dni roboczych od daty ich zgtoszenia do odbioru przez Wy-
konawce. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu do odbioru z odpowiednim wyprzedzeniem na pismie
lub za posrednictwem poczty e-mail, pod rygorem odkrycia tych robdt na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli utrudniajg lub uniemozliwiajg one oddanie Przedmiotu Umowy do uzytkowania, a jedno-
czes$nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru robdt do czasu ich usu-
nigcia;

2) jezeli nie nadajg sie one do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo:

e odstapi¢ od Umowy, na zasadach zawartych w Umowie,

e obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci lub uzytecznosci
Przedmiotu Umowy poprzez ztozenie oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia przystuguja-
P cego Wykonawcy,

U P kil = e
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e zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy wzglednie jego czeSci po raz drugi na koszt Wyko-
nawcy ze wskazaniem nowego terminu wykonania. W przypadku nie dochowania nowego
terminu wskazanego w protokole usterkowym, Zamawiajacy zachowuje prawo do naliczania
kar umownych.

Z odbioru, o ktérym mowa w ust. 3 zostanie spisany protokdét usterkowy, w ktorym Zamawiajacy
zadajac usuniecia stwierdzonych wad lub usterek, wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uza-
sadniony na ich usuniecie. Do czasu usuniecia wad lub usterek Zamawiajacy wstrzymuje czynnosci
odbiorowe.

Potwierdzenie usuniecia wad lub usterek Wykonawca zglosi w formie pisemnej. Zamawiajacy
wznowi czynnosci odbioru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia usuniecia wad i usterek przez
Wykonawce.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady lub usterki w terminie wyznaczonym
w protokole usterkowym, Zamawiajgcy moze usung¢ je samodzielnie lub zlecic ich usuniecie osobie
trzeciej w zastepstwie Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym powia-
domieniu Wykonawcy.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wyko-
nane roboty.

Wykonawca pisemnie zgtosi do Zamawiajgcego wykonanie catosci Przedmiotu Umowy i gotowosc
do odbioru koricowego. Zamawiajgcy w ciggu 2 dni roboczych powota komisje odbioru koficowego,
ktdra w ciggu 5 dni roboczych winna przeprowadzi¢ i zakonczy¢ czynnosci odbiorowe podpisujac
protokét odbioru koncowego ,,bez uwag” lub odmdwié odbioru, uzasadniajgc swoja decyzje na pi-
Smie. Podstawa odmowy odbioru robdt jest m.in. niewykonanie przez Wykonawce obowigzkéw
okreslonychw § 1, § 3i § 10 ust. 9.

Podstawa podpisania protokotu odbioru koncowego ,bez uwag” bedzie potwierdzenie przez wszyst-
kich uczestnikow procesu budowlanego, tj. Zamawiajacego i Wykonawce kompletnego i nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy oraz dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wszystkich
dokumentéw wymaganych polskim prawem budowlanym oraz Umowa, o ktérych mowaw § 1, § 3
i § 10 ust. 9.

§8

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci za wykonane roboty budowlane i monta-
zowe na okres 5 (stownie: pieciu) lat od daty podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce pro-
tokotu odbioru koncowego ,bez uwag”.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do przyjmowania zgtoszen o niepra-
widtowosciach w zrealizowanej ustudze oraz niezwtocznej nieodptatnej poprawy lub ponownego
wykonania ustugi w sposob prawidtowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne powstate w wy-
niku bteddéw wykonawczych lub materiatowych, do momentu wygasniecia okresu gwarancji i re-
kojmi, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym, z uwzglednieniem postanowien niniejszej
umowy.
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4. Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztdw usuniecia wad i usterek powstatych w wyniku
btedow wykonawczych lub materiatowych w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za zaistniatg szkode.

§9

Przedstawiciele stron
1. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli do realizacji zamierzenia inwestycyjnego:

1) Zamawiajgcy:
a. Inspektor Nadzoru — Agnieszka Szewczyk, tel. 600-462-758, e-mail: aszewczyk@gapr.pl
b. Inspektor Nadzoru — Hanna Musiot, tel. 796-877-676, e-mail: hmusiol@gapr.pl
c. Administrator Nieruchomos$ci — Bogumit Bucewka, tel. 537-372-960, e-mail: bbu-
cewka@gapr.pl

2) Wykonawca:
a. Przedstawiciel Wykonawcy: .............., tel. ......... , e-maill punsreae e s,

2. Kazda ze Stron moze dokona¢ zmiany swojego przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pod warunkiem
zawiadomienia drugiej Strony na piSmie. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga spo-
rzadzenia pisemnego aneksu do niniejszej Umowy.

§10
Podwykonawcy

1. Strony Umowy postanawiajg, ze roboty/ustugi zostang wykonane przez Podwykonawcdéw w nizej
wymienionym zakresie:

1) (zakres robot)........cccceevnrenne wykonany bedzie przez (nazwa Podwykonawcy) ...........ccccceeeennn
2) (zakres robot)............ccocoue.... wykonany bedzie przez (nazwa Podwykonawcy)...........ccccceeeeue,

2. Po uprzednim pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wzorow umow majacych zostac za-
warte przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca przedlozy potwierdzone za zgodnosc z
oryginatem kopie zawartych umoéw z Podwykonawcami co najmniej na 7 dni przed przystapieniem
Podwykonawcdow do realizacji przedmiotowego zakresu robét.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania dziatan Podwykonawcy, jego przed-
stawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom, o ile zostanie to uprzednio na pismie (pod
rygorem niewaznosci) zaakceptowane przez Zamawiajacego;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, o ile zostanie to uprzednio
na piSmie (pod rygorem niewazno$ci) zaakceptowane przez Zamawiajgcego zgodnie
z art. 647! Kodeksu cywilnego;

3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w ofercie, o ile zostanie to uprzednio
na pismie (pod rygorem niewaznosci) zaakceptowane przez Zamawiajgcego zgodnie
z art. 647! Kodeksu cywilnego;

. . s
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4) zrezygnowac z podwykonawstwa, o ile Wykonawca nie polegat na zasobach (np. kwalifikacjach
zawodowych lub dos$wiadczeniu) danego Podwykonawcy przy skiadaniu oferty, chyba ze
Wykonawca zastosuje sie do ust. 5.

Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, w szczegdlnosci
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg wa-
runkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWP lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonego Podwykonawcy zakresu prac.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzie-
lenie zamowienia, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWP lub zobowigzany
jest wskaza¢ innego Podwykonawce spetniajgcego te warunki. Zmiana, o ktdrej mowa w zdaniu
poprzednim wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, wskazanych

w ofercie (jezeli tak nalezy podac: nazwe innego pod-
MIOLU s e et za-
= USSP ) odpowiada solidarnie z podmiotem,

ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego po-
wstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi
winy.

Wykonawca moze dokonywac zmiany innego podmiotu, o ktérym mowa w ust. 6, jedynie za uprzed-
nig pisemna (pod rygorem niewaznosci) zgodg Zamawiajacego akceptujacego nowy podmiot. Nowy
podmiot musi spetnia¢ warunki okreSlone w SIWP, w zakresie jakim Wykonawca polegat na zaso-
bach innych podmiotdw na zasadach okre$lonych w ofercie z dnia ...........c....... Zmiana ta wymaga
sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

Wykonawca ma obowigzek przedstawiania Zamawiajacemu pisemnych os$wiadczen Podwykonaw-
coéw i dalszych Podwykonawcow, o tym, ze otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie za prace wy-
konane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy wraz z podaniem wysokosci otrzymanego wynagro-
dzenia oraz ze nie posiadajg zadnych niezaspokojonych roszczen z tytutu wynagrodzenia za wyko-
nane roboty, chociazby nie byly one jeszcze wymagalne. Spetnienie tego wymogu warunkuje wy-
magalnos¢ roszczenia o zaptate wynagrodzenia przez Zamawiajacego.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i
kontraktowej za szkody powstate podczas lub w zwigzku z wykonywaniem dziatalnosci zwigzanej z
Przedmiotem Umowy — na sume nie mniejsza niz cena ofertowa brutto robét budowlanych okreslona
w § 6 ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie polisy/umowy ubezpieczenia
(poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem) wraz z dowodami optacenia sktadek, nie pdzniej niz
w dniu przekazania placu budowy. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia do wgladu oryginatu polisy / umowy ubezpieczenia (wraz z ogélnymi lub szczegdlnymi
warunkami umowy) pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa § 17 ust. 1 pkt 6 Umowy.

-
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3. W przypadku przedtuzenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

ubezpieczenia, przedstawiajac kopie (a na zadanie Zamawiajacego do wgladu takze oryginaty)
dokumentéw potwierdzajacych przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej przed wygasnieciem
poprzedniej polisy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa § 17 ust. 1 pkt 6 Umowy.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 winny przewidywa¢ poddanie postepowan dotyczacych
roszczeh Zamawiajgcego prawodawstwu polskiemu, a rozpatrywanie wszelkich sporéw — polskim
sadom powszechnym.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu, o ktdrym mowa
w ust. 2 lub ust. 3, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania robdt, a czas opdznienia
Wykonawcy w powyzszym zakresie uznaje sie za zawiniony przez Wykonawce i nie stanowi on
podstawy do zmiany niniejszej Umowy co do terminu jej wykonania.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysoko-
§ci 5% ceny brutto wskazanej w § 6 ust. 1 co stanowi kwote ...........cccccceveviiiiieene. zt (stow-
1= SRRSOt ), w formie: pienieznej (przelew bankowy)/ gwarancji
ubezpieczeniowej/ gwarancji bankowej*?,

Termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obejmuje okres do daty uptywu
okresu gwarancji i rekojmi, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 z zastrzezeniem § 8 ust. 4, wydtuzony
o 30 dni — w celu zaspokojenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego powstatych z tytutu niewy-
konania lub nienalezytego wykonania Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie pienieznej (prze-
lewu bankowego) Wykonawca zobowigzuje sie dokona¢ wptaty w terminie 3 dni od dnia podpisania

niniejszej Umowy, na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr PL 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Za-
mawiajgcy wymaga, aby Wykonawca uzyskat wczesniejszg pisemng akceptacje Zamawiajacego co
do tresci gwarancji i udzielajgcego jej podmiotu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ najpdzniej
w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajacego
proponowanej tresci gwarancji przedstawionej przez Wykonawce oraz uptywu terminu, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca bedzie miat kolejne 3 dni na ustanowienie zabezpieczenia
w formie pienieznej (przelewu bankowego). Gwarancja winna by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna
i pfatna na pierwsze zadanie, z terminami obowigzywania wynikajacymi z postanowien ust. 2. Wy-
konawca zobowigzany jest razem z gwarancjg ztozy¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
petnomocnictw osob podpisujacych sie pod gwarancjg oraz odpis KRS podmiotu wystawiajacego
gwarancje, ewentualnie inne dokumenty potwierdzajgce umocowanie oséb podpisujgcych gwaran-
cje do reprezentowania gwaranta. Gwarant nie moze uzalezni¢ dokonania zaptaty od spetnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji, oswiadczen,
badz potwierdzeh Wykonawcy czy tez oséb trzecich, poza zadaniem zaptaty podpisanym przez
osobe upowazniong do reprezentacji Zamawiajacego.

7 @L

* Niewtasciwe skresli¢

15



|‘. Akcelerat
celerator
€->

10.

11.

12.

Gornoslaski 44 -100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16
Tel: +48 3233931 10

Przedsiebiorczosci stroqa: www.gapr.pl
*GAPR Rynkowej sp. z 0.0. e-mail: gapr@gapr.pl

W przypadku skfadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubez-

pieczeniowej, gwarancja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcym prawem i winna za-

wiera¢ nastepujace elementy:

- nazwe dajacego zlecenie (Wykonawca), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacy), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- okreslenie wierzytelnosci, ktdra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

- kwote gwarancji,

- termin waznosSci gwarancji, okreslony w ust. 2,

- bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji na pierw-
sze pisemne zadanie Zamawiajgcego,

- zapewnienie wykonalnosci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- okreslenie miejsca rozstrzygania spordw w sadzie wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

Brak terminowego ustanowienia zabezpieczenia, skutkuje mozliwoscig odstapienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, a Wykonawcy nie
przystuguja zadne roszczenia wzgledem Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy¢ bedzie Zamawiajacemu do pokrycia wszelkich
roszczen, w tym tych, o ktdrych mowa w ust. 13, przy czym:

1) 100% warto$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
przez okres do daty zrealizowania catosci Przedmiotu Umowy, wydtuzony o 30 dni liczac od daty
podpisania przez kazda ze stron protokotu odbioru koncowego ,bez uwag” — w celu zaspokoje-
nia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego powstatych z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy,

2) 50% wartosci zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy pozostawi w celu pokrycia
ewentualnych roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi przez okres wskazany w ust. 11.

W przypadku pokrycia roszczen przez Zamawiajacego z wniesionego przez Wykonawce zabezpie-
czenia w trakcie obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia zabezpie-
czenia do petnej wysoko$ci w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od Za-
mawiajgcego.

Jezeli okresy, dla jakich ma by¢ ustanowione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, ulegna
przedtuzeniu, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego przedtuzenia obowigzywania zabez-
pieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca na 7 dni przed uptywem
waznosci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie przedtuzy odpowiednio jej obowigzywania, Za-
mawiajacy ma prawo dokonac wyptaty zabezpieczenia i przeksztatcic zabezpieczenie wniesione w
formie gwarancji na zabezpieczenie pienigzne.

Zamawiajgcy zwroci 50% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego ,bez uwag”,

Pozostate 50% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady i zostanie zwrécone w terminie 14 dni od momentu doreczenia Zama-
wiajagcemu pisemnego wezwania Wykonawcy, wystosowanego najwczesniej 30 dni po uplywie
okresu gwarangji i rekojmi, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 z zastrzezeniem § 8 ust. 4 niniejszej
Umowy.

Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu nie podlega oprocentowaniu. Za date zwrotu zabezpieczenia
w pieniadzu uznaje sie date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5
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13. Zamawiajacy ma prawo do pokrycia swoich roszczen z wniesionego przez Wykonawce zabezpie-

14.

15.

16.

czenia nalezytego wykonania Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) uznania przez Zamawiajgcego, iz miato miejsce niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przed-
miotu Umowy lub niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z gwaran-
¢ji i rekojmi przez Wykonawce,

2) z tytutu kar umownych, gdy Wykonawca nie dokona w wymaganym terminie zaptaty naleznych
Zamawiajagcemu kar umownych — w wysokosci naleznych kar,

3) wszelkich innych okolicznosci, ktdrych zaistnienie spowodowato wystgpienie roszczenia Zama-
wiajacego wobec Wykonawcy.

O zaistnieniu sytuacji umozliwiajacej skorzystanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
Zamawiajacy bezzwtocznie powiadomi Wykonawce pisemnie.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym, moze doko-
na¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na jedng z nizej wymienionych
form zabezpieczenia:

1) pieniezna,

2) gwarancje bankowa,

3) gwarancje ubezpieczeniowa.

Zmiana formy zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 15 wymaga zachowania ciagtosci zabezpie-
czenia nalezytego wykonania Umowy i nie moze powodowac zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
Umowy.

§13
Poufnosé

Poprzez przywolywane w umowie informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa (zwane dalej:
Informacje Poufne) nalezy rozumiec informacje, o ktérych mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z dnia 16 maja 2019 r. Dz.U. z
2019 r. poz. 1010 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(tekst jedn. z dnia 15 marca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 742) w przypadku pozyskania informagji,
do ktdrych zastosowanie majg przepisy tej ustawy, a takze inne informacje dotyczace Stron Umowy
lub inwestycji, o ktdrej mowa w § 1 Umowy, nieujawnione do wiadomosci publicznej, w szczegdl-
nosci, informacje o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym lub inne informacje
posiadajgce wartos¢ gospodarcza, co do ktdrych Strony podjely niezbedne dziatania w celu zacho-
wania ich poufnosci, w tym réwniez informacje handlowe, finansowe, marketingowe, know-how,

stanowigce tajemnice przedsiebiorstw, niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrédta.

Strony Umowy zobowigzujg sie do zachowania w Scistej poufnosci wszelkich Informacji Poufnych
pozyskanych w jakiejkolwiek formie, w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, dotyczacych
Stron oraz podmiotow realizujgcych roboty budowlane, o ktérych mowa w §1 Umowy.

Strony Umowy zobowigzujg sie do skutecznej ochrony Informacji Poufnych przed niepowofanym
uzyciem oraz zastosowania wilasciwych srodkdw w celu ochrony tych informacji przed
ich ujawnieniem osobom trzecim.

Strony Umowy zobowigzuja sie do wykorzystywania Informacji Poufnych wytacznie w celu realizacji
Przedmiotu Umowy. W razie przekazywania Informacji Poufnych swoim pracownikom iinnym
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10.

11.

upowaznionym osobom, dla ktdrych Informacje Poufne sa niezbedne dla realizacji Umowy, Strony
zobliguja te osoby do zachowania poufnosci w co najmniej takim stopniu, w jakim obowigzek ten
zostat natozony na niego. Strony ponoszg catkowity odpowiedzialnos¢ za naruszenie obowigzku
poufnosci przez inne podmioty, ktérym przekazane beda Informacje Poufne, tak jak za dziatania
lub zaniechania wiasne.

Strony Umowy zobowigzuja sie dziata¢ z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych w przypadku pozyskania informacji, do ktérych zastosowanie maja postanowienia tej
ustawy.

Za Informacje Poufne nie uwaza sie informacji:
1) ktdre zostaty ujawnione przez Strony do wiadomosci publicznej,
2) na ktorych ujawnienie Strony wyrazity zgode na pismie pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma zadanie ujawnienia Informacji Poufnych na podstawie
orzeczenia lub decyzji wydanej przez uprawniony organ Ilub sad, zobowigzuje sie
on do natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o wystapieniu z takim zgdaniem oraz
0 jego zakresie.

Niniejsze zobowigzanie do zachowania poufnosci nie jest ograniczone w czasie i bedzie nadal
wigzgce pomimo wygasniecia badz rozwigzania Umowy.

W przypadku rozwigzania badz wygasniecia Umowy Wykonawca zobowigzany jest — w zaleznosci
od uznania Zamawiajgcego - zwrdci¢ lub zniszczy¢ wszystkie otrzymane lub wykonane materiaty
(utrwalone w dowolnej formie), zawierajgce Informacje Poufne oraz ich kopie, i usuna¢ je z pamieci
komputerow oraz innych urzadzen, w sposob uniemozliwiajagcy ich odtworzenie oraz
wykorzystywanie w przysztosci w jakikolwiek sposéb. Na zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca ztozy
w formie pisemnej, w terminie 3 dni, o$wiadczenie o wykonaniu zobowigzania w powyzszym
zakresie.

Tre$¢ Umowy wraz z zatgcznikami objeta jest tajemnica handlowa Zamawiajacego i Wykonawcy.
Obie Strony zobowigzujg sie nie udostepnia¢ warunkéw i tresci Umowy osobom trzecim bez
pisemnej zgody drugiej Strony.

Powyzsze nie dotyczy upowaznionych podmiotow kontrolujgcych.

Niezaleznie od zastrzezenia kary umownej Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogdlnych,

§ 14
Sita wyzsza

Za site wyzsza uznaje sie nie dajace sie przewidzie¢ zdarzenia, takie jak: kleski zywiotlowe, huragan,
powddz, katastrofy transportowe, pozar, wojne, strajk (z wyjatkiem strajku
w przedsiebiorstwie Wykonawcy) w tym anomalie pogodowe i inne nadzwyczajne wydarzenia, kto-
rych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg Stron, a ktérych wystgpienie ma bezposredni wptyw
na realizacje Umowy, w szczegdlnosci dziatanie lub wydanie zalecen przez uprawnione organy ad-
ministracji publicznej, skutkujace brakiem mozliwosci realizacji Umowy, uniemozliwiajgce lub
wstrzymujace prowadzenie prac budowlanych.
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Jezeli Strony nie majg mozliwosci wywigzania sie z uzgodnionych termindw wykonania prac na
skutek sity wyzszej, termin wykonania Przedmiotu Umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania
wydarzenia i 0 czas usuniecia jego skutkow, co zostanie uzgodnione w aneksie do Umowy.

Strony sg zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej, o ile to bedzie mozliwe,
w ciggu 7 dni od zaistnienia zdarzenia okreslonego, jako ,sita wyzsza”, jezeli uniemozliwito ono
dalszg realizacje Umowy przez Strone. Jezeli przekazanie informacji nie jest mozliwe na skutek
dziatania sity wyzszej, informacje nalezy przekazac najpdzniej w ciggu 7 dni od ustania przeszkody.

§15
Ochrona danych osobowych

Kazda ze stron umowy o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych pracownikdw oraz
os6b dziatajagcych w imieniu Zamawiajgcego oraz Wykonawcy oraz takich osdb, ktére beda
wykonywaé czynnosci niezbedne do realizacji umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji umowy
dane osobowe sg danymi zwyklymi i obejmujg w szczegdlnosci imie, nazwisko, zajmowane
stanowisko i miejsce pracy, numer telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe 0s0b, o ktdérych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez Strony na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie
uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratorow danych) jedynie w celu i w zakresie
niezbednym do wykonania zadan zwigzanych z realizacjg umowy.

Strony zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie w zwigzku
z wykonywaniem umowy, w tym do wdrozenia oraz stosowania $rodkéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajacych odpowiedni stopien bezpieczenstwa danych osobowych zgodnie
z przepisami prawa, a w szczegdlnosci z ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z pdzn. zm.) oraz przepisami RODO.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze powotat Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@gapr.pl

Wykonawca oswiadcza, ze powofat Inspektora Ochrony Danych*: e-mail: ... /nie powotat
Inspektora Ochrony Danych* (*niewfasciwe skresiic)

Dane osobowe nie beda przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie bedzie sie to wigzato
z koniecznoscig wynikajaca z realizacji niniejszej umowy lub nie bedzie to wymagane przepisami
prawa i nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej
w rozumieniu RODO.

Ww. dane osobowe beda przetwarzane przez okres 5 lat od konca roku kalendarzowego, w ktorym
niniejsza umowa zostanie wykonana, chyba ze niezbedny bedzie diuzszy okres przetwarzania z
uwagi na obowiazki archiwizacyjne, dochodzenie roszczen lub realizacje obowigzkéw wynikajacych
z przepisow prawa. Okres ten moze zosta¢ wydtuzony na wniosek Instytucji Zarzadzajgcej
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Slaskiego 2014-2020.

Osobom przekazujgcym dane przystuguje prawo do zadania od administratora danych dostepu do
ich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
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sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
whniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia i realizacji niniejszej umowy, odmowa
podania danych osobowych skutkuje niemoznoscig zawarcia i realizacji tej umowy. Whniesienie
prawnie uzasadnionego i skutecznego Zzadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania przez
osoby wskazane w ust. 1 skutkuje obowiazkiem Strony niezwiocznego wskazania w ich miejsce
innych oséb (o wymaganych kwalifikacjach) wyrazajacych zgode na przetwarzanie ich danych
osobowych.

W oparciu o podane dane osobowe osdb, Strony nie beda podejmowaty zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Strony zobowigzuja sie poinformowac osoby fizyczne niepodpisujgce umowy, o ktdrych mowa w ust.

1, o tresci niniejszego paragrafu.

§ 16
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu,

jezeli:

1) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego, nie wykonuje prac
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

2) Wykonawca przerwal wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego na okres dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych,

3) Wystapita szkoda, powstata podczas lub w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu niniejszej
Umowy, za ktdrg odpowiada Wykonawca, a ktdra nie zostata usunieta lub naprawiona w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

4) Wykonawca nie wniost przewidzianego umowgq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy bez winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego
terminu, jezeli zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia
od umowy; inwentaryzacji robot dokonuje Wykonawca na wiasny koszt. W razie
niesporzadzenia inwentaryzacji przez Wykonawce, Zamawiajacy jest uprawniony do
sporzadzenia jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzacji robdt, zawiadamiajgc o tym
na pismie Wykonawce;

2) zabezpieczenia przerwanych robdét na koszt Strony, ktora ponosi odpowiedzialnosé
Za odstgpienie od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatow i urzadzen, ktdrych nie mozna wykorzystac do realizacji innych
robdt, za ktdre zaptaci Strona odpowiedzialna za odstgpienie od Umowy;

4) w razie potrzeby zlecenia dokonczenia danej czesci robét innemu podmiotowi, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o wysoko$¢ szkody, jaka poniesie w zwigzku
ze zleceniem tych robdt innemu podmiotowi, a takze skorzystaé w tym celu z zabezpieczenia
nalezytego wykonania, a jesli powyzsze dziatania nie pokryja jej w catosci, dochodzi¢ odrebnie
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jej naprawienia przez Wykonawce. Dokonczenie robot odbywa sie na koszt i ryzyko wykonawcy,
jezeli odstapienie nastapito z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplacenia wynagrodzenia za roboty wykonane w zakresie
umozliwiajgcym ich odbiodr czeSciowy i potwierdzone pisemnym protokotem odbioru bez uwag, z
zastrzezeniem prawa do potrgcenia z niego kwot z tytutu przystugujacych mu wobec Wykonawcy
roszczen. Wykonanie jedynie prac rozbidrkowych bez dokonanego montazu elementéw nowych lub
bez przywrécenia do stanu sprzed robdt demontazowych nie stanowi podstawy do odbioru
czesciowego bez uwag.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy nalezne za zinwentaryzowane roboty w trybie okreSlonym powyzej
zostanie zaptacone w wysokosci okreslonej w wycenie robdt na podstawie cen przyjetych w ofercie.
Jesli nie mozna ich zastosowac, rozliczenie nastgpi wg uzgodnionych podstaw wyceny, cen
jednostkowych robocizny, materiatdw i sprzetu oraz wskaznikdw przyjetych w kosztorysie,
przedstawionym Zamawiajacemu do weryfikacji.

7. W zakresie robot odebranych protokotami odbioru czeSciowego oraz robdt zinwentaryzowanych
w trybie okresSlonym powyzej, Zamawiajacy zachowuje uprawnienia wynikajace z rekojmi
i gwarangji jakosci, o ktérych mowa w § 8. Gwarancja jakosci i rekojmia rozpoczyna sie od dnia
sporzadzenia inwentaryzacji robdt w zwiazku z odstgpieniem od Umowy, nawet jesli Wykonawca
nie wyda Zamawiajacemu dokumentu gwarancji.

8§17
Kary umowne

1. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy kar umownych:

1) W przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, o ktdrych
mowa w § 5 ust. 2 — w wysokosci po 0,1% (stownie: jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia
brutto przystugujacego za Przedmiot Umowy za kazdy rozpoczety dzien opoznienia, jednakze
nie wiecej niz tacznie 10% (stownie: dziesie¢ procent) wynagrodzenia brutto;

2) Za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% sumarycznego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §
6 ust. 1.

3) Jezeli czynnosci zastrzezone dla osob skierowanych do realizacji zamdéwienia beda wykonywaty
inne osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego — w wysokosci po 0,1%, a w przypadku
niezaprzestania takiej praktyki mimo wezwania Zamawiajagcego — w wysokosci po 0,2%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek.

4) W przypadku stwierdzenia u pracownikdw Wykonawcy na etapie stawienia sie na terenie
budowy lub w trakcie wykonywania obowigzkow:

a. stanu po uzyciu alkoholu,
stanu nietrzezwosci,
stanu pod wptywem narkotykdw lub innych substancji odurzajacych, ktérych oddziatywanie
na organizm cztowieka uniemozliwia nalezyte wykonanie obowigzkdw,
d. uzywania/spozywania ww. substancji w czasie lub w miejscu wykonywania obowigzkow,
e. wnoszenie ww. substancji na teren miejsca prowadzenia roboét.

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢c Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5%
sumarycznego wynagrodzenia umownego netto okreSlonego w § 6 ust. 1 od kazdego
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ujawnionego przypadku. Stan po uzyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartos$¢ alkoholu prowadzi do
obecnosci w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w I/dm?® odpowiadajace
stezeniu alkoholu we krwi od 0,2%o0 do 0,5%o0 alkoholu, za$ stan nietrzezwosci powyzej 0,5%o
(ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi —
tekst jedn. z dnia 18 pazdziernika 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

W przypadku stwierdzenia stanu po uzyciu alkoholu wzglednie stanu nietrzezwosci pracownika
oraz stawienie sie do pracy pod wplywem narkotykéw lub innych substancji, ktdrych
oddziatywanie na organizm czlowieka uniemozliwia nalezyte wykonanie obowigzkow,
Zamawiajacy ma prawo pomniejszy¢ wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 o kare wyliczong za
kazdy dzien, w ktorym zostanie stwierdzony powyzszy stan.

5) W przypadku ujawnienia dokonania zaboru mienia Zamawiajacego lub innych firm
prowadzacych dziatalnos¢ na terenie i w sgsiedztwie inwestycji, Wykonawca w catosci pokryje
straty wynikte z dokonanego zaboru, a takze zaptaci Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 od kazdego dokonanego zaboru;

6) Za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu dokumentu, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 i 3 w wysokosci
2 000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy dzief opdznienia, nie wiecej niz 10%
(stownie: dziesie¢ procent) wynagrodzenia brutto;

7) W przypadku naruszania przez Wykonawce postanowien § 13, Wykonawca zobowigzuje sie
zaptaci¢ na rzecz Zamawiajacego kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie ztotych: pie¢
tysiecy ztotych 00/100), za kazdy przypadek naruszenia.

8) Za ustanowienie Podwykonawcy w sposdb niezgodny z niniejszg Umowa w wysokosci 5 000,00
Zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych do
petnej wysokosci szkody.

W razie naliczenia kar umownych wystawiona zostanie odpowiednia nota obcigzeniowa. Kary
umowne naliczane z réznych tytutdw podlegaja kumulacji.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegolnosci z tytutu kar umownych, moga by¢
potrgcane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy takze przed nadejsciem terminu
wymagalnosci tych pfatnosci, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowa zgode.

Kary umowne beda ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowej, chyba ze
wczesniej zostang rozliczone w drodze potracenia. Naliczone kary umowne nalezne sg pomimo
odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest do pokrycia Zamawiajgcemu wszelkich kar umownych, odszkodowan
i innych dodatkowych opfat i/lub kar naliczonych Zamawiajgcemu przez podmioty trzecie/wtasciwe
organy, jezeli ich naliczenie spowodowane jest przyczynami lezacymi po stronie Wykonawcy.

§18
Zmiany w Umowie

Strony umowy dopuszczajg mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w Umowie w zakresie:

1) zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku:
a. wystagpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy;
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b. wystapienia sity wyzszej;
2) zmiany Podwykonawcy robot — warunkiem dokonania zmiany jest wyrazenie pisemnej zgody
Zamawiajgcego na takg zmiane oraz spetnienie warunkow okreslonych w SIWP.

Zmiany okreSlone w ust. 1 mogg zosta¢ dokonane pod warunkiem pisemnego uzasadnienia
i udokumentowania okolicznoéci  powodujacych  konieczno$¢ wprowadzenia zmian oraz
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy moze zosta¢ zmieniony o okres niezbedny do prawidtowej
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, chyba Ze niniejsza Umowa stanowi inaczej.

W razie watpliwosci, przyjmuije sig, ze nie stanowig istotnych zmiany Umowy, ale wymagaja
pisemnego zawiadomienia drugiej strony, nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) zmiana os6b wskazanych w § 9 Umowy

§19
Postanowienia koncowe

Wynikajace z niniejszej Umowy prawa lub obowiazki Wykonawcy nie moga by¢ przeniesione na
rzecz 0sob trzecich bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
Spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygat bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowga bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

Niniejsza umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.
Integralng czescig Umowy sg zatgczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkdw Przetargu wyboru wykonawcy robdt budowlanych w ramach
zamierzenia inwestycyjnego pn. ,Zorski Park Przemysfowy - Termomodernizacja pokrycia dachu
na budynku nr 4” nr GAPR-DPRJ/512/23/W z dnia 22 czerwca 2023 r. wraz z zatgcznikami i
komunikatami Komisji Przetargowej, z pdzniejszymi zmianami;

2) Oferta Wykonawcy z dnia ..........c..ccceeeene. wraz z Protokotem nr ........ Komisji Przetargowej z
dnia ........coceeeeinns
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
—
f':/’-.
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