jski i 3 Wojewodztwo
Funglusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez Slaski
dla Slaskiego - Polska Unie Europejska gskie

Zalacznik nr 7 do zapytania ofertowego nr GAPR — GPTTEL/486/24/W

UMOWA O PELNIENIE USLUGI
KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO
NR GAPR - GPTTEL / .......... / 2024 / ...

zawarta w dniu ........ceeeeiieeeenen, w Gliwicach pomiedzy:

Gornoslaskim Akceleratorem Przedsiebiorczosci Rynkowej Sp. z 0.0. z siedzibg w Gliwicach
(44-100) przy ulicy Wincentego Pola 16, dziatajacg na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sadowego — Rejestru Przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym w Gliwicach, Wydziat X Gospodarczy,
pod numerem KRS 0000089796, NIP 6312203756, REGON 276142230, o kapitale zaktadowym
W WYSOKOSCi ..o (optacony w catosci),

w imieniu ktoérego wystepuje Prezes Zarzadu - Bogdan Traczyk,

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,

........................... . Z siedzibg w .............. przy ulicy ............. , KRS ..., kapitat
zakladowy: ......cccoeeienienn, zt (optacony w catosci), NIP: .........cccce.e.e ; REGON: ..o

w imieniu ktorego wystepuje Prezesa Zarzadu — ......cccvrevrerrsssssrassassassasssssasenss
zwanym dalej WYKONAWCA,

0 nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie ustugi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
robot budowlanych w ramach projektu pn. ,Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologif
i Edukacji Lotniczej” wspdffinansowanego ze $rodkéw Funduszy Europejskich dla Slaskiego
(Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformaciji).

2. Zakres prac wynika ze Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Przetargu wyboru wykonawcy ustugi
kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. ,Utworzenie Gliwickiego Parku
Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej” nr GAPR — GPTTEL/486/24/W z dnia 21 czerwca 2024 r.
z pdzniejszymi ewentualnymi zmianami wraz z zatgcznikami i komunikatami Komisji Przetargowej
(dalej: SIWP) .

3. W ramach inwestycji realizowane beda prace w obrebie wykonania drég i uzbrojenia terendw,
w tym w szczegdlnosci:

- drogi na terenach poprzemystowych / zdegradowanych z odwodnieniem,
- kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikami retencyjnymi i separatorami,
- kanalizacja sanitarna wraz z pompownia,

- wodociagi,

- teletechnika,



- o$wietlenie drdg,

- ogrodzenie,

- zagospodarowanie terenu,

- zasilanie elektroenergetyczne urzadzen,
- rozbiorki,

- przebudowa rowdw terenowych.

4, Roboty budowlane w zakresie wskazanym w ust. 3 wykonuje inny podmiot zwany dalej
Wykonawcg robét budowlanych.

5. Miejsce realizacji inwestycji: tereny w bezposrednim sgsiedztwie Lotniska w Gliwicach oraz teren
Lotniska.

§2!
Konsorcjum (jesli dotyczy)

Postanowienia niniejszego paragrafu obowigzuja jedynie w przypadku wyboru przez
Zamawiajgcego oferty podmiotow wspolnie ubiegajgcych sie o realizacje przedmiotu niniejszej
umowy, zwanych dalej Konsorcjantami.

1. Konsorcjanci wystepujacy w niniejszej umowie fgcznie jako Wykonawca, ktérych dane zostaty
wskazane we wstepnej czesci umowy, osSwiadczajg, ze zawarli i dostarczyli Zamawiajgcemu kopie
(potwierdzong za zgodnoS¢ z oryginatem) umowy konsorcjum okreslajgcej role i zadania
poszczegdlnych podmiotdw oraz zasady ich wspotdziatania podczas realizacji niniejszej umowy.
Zamawiajacy potwierdza, ze kopie umowy, o ktérej mowa powyzej otrzymat. Kazda zmiana lub
uzupetnienie umowy konsorcjum winna by¢ dokonana na piSmie i przekazana Zamawiajgcemu
w kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem. Zmiana lub uzupetnienie umowy konsorcjum nie
moze w jakikolwiek sposdb pogarszac lub narusza¢ obowigzkéw lub praw Zamawiajgcego.

2. Jako Lidera Wykonawcy Wybrano ........ccccccccviiiiiniiinnieenee e . Lider jest upowazniony do
reprezentowania wszystkich Konsorcjantow we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja
umowy, w tym takze do dokonywania jej zmiany, przyjmowania i odbierania S$wiadczen
i oSwiadczen.

3. Podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur VAT w imieniu Wykonawcy jest

4. Wszelka korespondencja pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg prowadzona bedzie wytacznie
z Liderem, na jego adres wskazany we wstepnej czesci umowy, a Lider zobowigzany jest
do przekazania korespondencji pozostatym Konsorcjantom.

5. Zaden z Konsorcjantéw nie bedzie uznawany za Podwykonawce.

6. Konsorcjanci zgodnie, bezwarunkowo i nieodwotalnie os$wiadczaja, ze ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy oraz
za dziatania i zaniechania wszystkich z nich tacznie i kazdego z osobna, do ktdrych dojdzie
podczas lub w zwigzku z realizacjg umowy, niezaleznie od ich wewnetrznego podziatu
obowigzkéw. Jakiekolwiek inne ustalenia, zobowigzania i wylaczenia Konsorcjantéw, w tym takze
zawarte w umowie, o ktdrej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie majg znaczenia dla
ustalenia ich solidarnej odpowiedzialnosci, a Konsorcjanci zrzekajg sie w tym zakresie w stosunku
do Zamawiajacego jakichkolwiek zarzutdéw lub roszczen.

! Dotyczy uméw zawartych pomigdzy Zamawiajacym a Konsorcjantami. Skresli¢ jesli nie dotyczy.
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W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg postanowienia SIWP,
dotyczace realizacji umowy przez podmioty wspdlinie ubiegajgce sie o udzielenie zamdwienia.

§3

Personel

Wykonawca o$wiadcza, ze czynnosci z zakresu nadzoru inwestorskiego objete niniejszg umowa
wykonywac bedzie Zespot Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w skiadzie:

1) — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy drogowej: e-mail: ......  tel

2) e, — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy sanitarnej: e-mail: ...... el .
3) — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy elektrycznej: e-mail: ...... ,tel .
4) s — Koordynator Zespotu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca oswiadcza, iz ......c.ceeevvvennnnn — petnigcy funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
posiada uprawnienia budowlane nr....................... zdnia . do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczern w specjalnosci: inzynieryjnej — drogowej nadane
na podstawie ..........ccceceveriiinns Wykonawca potwierdza przynalezno$¢ ............ccceeveunen. do Izby
Inzynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ..........cccccoeeeveunn oraz posiadanie przez

niego wymaganego ubezpieczenia OC, a takze zapewnia kontynuowanie cztonkostwa przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ww. Izbie i dokonywanie wszelkich optat cztonkowskich
zapewniajgcych ciggtos¢ ubezpieczenia OC przez caty okres realizacji umowy.

Wykonawca oswiadcza, iZ ......ccccevevveenennen. — petnigcy funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
posiada uprawnienia budowlane nr......................... Z dnia ., do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociaggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych nadane na podstawie ...........cceeenn. Wykonawca potwierdza przynalezno$c¢
.......................... do Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ...........cccccceceveuns
oraz posiadanie przez niego wymaganego ubezpieczenia OC, a takze zapewnia kontynuowanie
cztonkostwa przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ww. Izbie i dokonywanie wszelkich optat
cztonkowskich zapewniajgcych ciggtos¢ ubezpieczenia OC przez caty okres realizacji umowy.

Wykonawca oswiadcza, iZ ......cccceveveenenen. — petnigcy funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
posiada uprawnienia budowlane nr........................ Z dnia ., do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych nadane na podstawie
........................... Wykonawca potwierdza przynalezno$¢ .......................... do Izby Inzynieréw
Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ...........ccccoeeiiinns oraz posiadanie przez niego
wymaganego ubezpieczenia OC, a takze zapewnia kontynuowanie cztonkostwa przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w ww. Izbie i dokonywanie wszelkich optat czionkowskich
zapewniajgcych ciggtos¢ ubezpieczenia OC przez caty okres realizacji umowy.

W przypadku wygasniecia cztonkostwa w Izbie Inzynieréw Budownictwa osdb skierowanych
do realizacji ustugi kompleksowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji ustugi Wykonawca
zobowigzuje sie do przediozenia kopii zaswiadczen o cztonkostwie w Izbie Inzynieréw
Budownictwa przed wygasnieciem cztonkostwa obejmujgcych okres od dnia nastepnego
po wygashieciu do konca obowigzywania umowy.

W przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy Inspektora
Nadzoru, ktéry nie posiada uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, w tym w przypadku ustania lub zawieszenia cztonkostwa w odpowiedniej Izbie
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Inzynieréw Budownictwa i braku kontynuacji polisy ubezpieczeniowej, naliczona zostanie kara
umowna, o ktérej mowa § 13 ust. 1 pkt 9.

w

przypadku nagtej nieobecnosci Inspektora Nadzoru z przyczyn losowych, Wykonawca

ma obowigzek wyznaczy¢ niezwtocznie zastepstwo osoby spetniajgcej warunki, o ktdérych mowa
w rozdz. IV ust. 1i 3 SIWP.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1,

obejmuje w szczegodlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

wypetnianie obowigzkéw Inspektoréw Nadzoru wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw,
w tym ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414, tekst
jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z pdzniejszymi zmianami);

kontrole zgodnosci i kolejnosci wykonywanych robdét z dokumentacja projektows,
pozwoleniami na budowe, umowg o wykonanie robdt budowlanych (ktérej kopia zostanie
dostarczona przez Zamawiajacego zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 lit. b) wymaganiami
Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami, wiedzg techniczng i sztuka budowlang
w zakresie rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych, technicznych i materiatowych, jakosci,
trwatosci i estetyki wykonania;

wykonywanie przedmiotu umowy rzetelnie, z nalezytg starannoscig, zgodnie z etyka
zawodowa, dbajac o najlepszy interes Zamawiajgcego, z uwzglednieniem szczegolnej dbatosci
o rozliczenia i finanse;

nadzorowanie czynnosci wykonywanych przez Wykonawce robdot budowlanych, w tym
wszystkich obowigzkéw wskazanych w umowie o wykonanie robot budowlanych;

wykonywanie obowigzkéw Inspektorow Nadzoru w terminach umozliwiajgcych wywigzanie sie
Wykonawcy robét budowlanych z obowigzkéw okreslonych w umowie o wykonanie robdt
budowlanych;

informowanie Zamawiajgcego o kazdym przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robdt
budowlanych obowigzkéw wynikajgcych z umowy o wykonanie robot budowlanych wraz
z przedtozeniem dowoddw, szczegdlnie w przypadku obowigzkéw obostrzonych karg umownag;

udzielanie pomocy Zamawiajgcemu w zatatwianiu spraw formalno — prawnych poprzez m. in.
przygotowanie wszelkich wymaganych dokumentéw (np. opinii, wyjasnien), w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w korespondencji mailowej, w tym réwniez ocene
dokumentacji projektowej pod wzgledem jej kompletnosci, poprawnosci i jakosci,
w szczegodlnosci pod katem wihasciwej kolejnosci robot, zastosowanych materiatow i rozwigzan
technicznych oraz zgtaszanie wszelkich uwag w stosunku do dokumentacji projektowej;

wspOtprace z osobami sprawujacymi nadzor autorski nad dokumentacjg projektowa;

obecno$¢ na miejscu budowy wg potrzeb, nie rzadziej niz raz dziennie w czasie trwania prac
na budowie oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robot budowlanych.
Wykonawca (Koordynator Nadzoru Inwestorskiego) wyznaczy Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego odpowiedniej branzy, ktory stawi sie na budowie w terminie 4 godzin
od wezwania;

10) delegowanie Inspektoréw Nadzoru do realizacji przedmiotu umowy jedynie po przeszkoleniu

ich przez przedstawiciela zarzadzajgcego lotniskiem lub kierujgcych lotami w zakresie zasad
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przebywania, poruszania sie i wykonywania robot budowlanych na terenie lotniska oraz
w bezposrednim sgsiedztwie terenu lotniska, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 13 ust. 1 pkt 10,

11) prowadzenie listy Inspektorow Nadzoru oddelegowanych do realizacji przedmiotu umowy wraz
Z pisemnym potwierdzeniem zapoznania sie z warunkami i zasadami wymienionymi w pkt. 10,

12) odwotanie Inspektora Nadzoru wskazanego przez Zamawiajgcego w wyniku razacego
naruszenia przepisbw bezpieczenstwa (dotyczy takze pracownikow podwykonawcdw),
na podstawie wniosku Zamawiajgcego,

13) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionego przez Wykonawce robdt budowlanych
harmonogramu rzeczowo-finansowego pod wzgledem technologiczno-organizacyjnym, oraz
zgodnosci  z budzetowym planem finansowania inwestycji Zamawiajgcego oraz kontrole
zgodnosci wykonywanych prac z ww. harmonogramem oraz terminarzami prac budowlanych,
ktére wptywajg na ograniczenia ruchu lotniczego, o ktérych mowa w §3 ust. 2 pkt 27 wzoru
umowy o wykonanie robot budowlanych;

14) weryfikacja i zatwierdzanie przez Inspektora (Inspektoréw) Nadzoru wiasciwej branzy oraz
Koordynatora Zespotu Inspektoréw Nadzoru nalezycie sporzadzonych przez Wykonawce robot
budowlanych miesiecznych czesciowych protokotéw odbioru wykonanych robot budowlanych,
o ktérych mowa w §3 ust. 2 pkt. 51 lit. a wzoru umowy o roboty budowlane;

15) wnioskowanie w sprawach niezbednych zmian w dokumentacji projektowej, o zapewnienie
nadzoru autorskiego oraz o przeprowadzenie niezbednych ekspertyz i badan technicznych
przez Wykonawce robot budowlanych;

16) przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwigzan zamiennych (np. w zakresie materiatow,
konstrukcji, urzadzen, sprzetu, wyposazenia, rozwigzan technicznych, technologicznych
i uzytkowych) w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan  wystepujgcych
w dokumentacji projektowej w Swietle aktualnej wiedzy izasad sztuki budowlanej,
Z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ w jakosci i standardzie nie nizszym niz
przewidziano w dokumentacji  projektowej, zaopiniowane przez nadzér  autorski
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, a koszt zastosowania nowych rozwigzan nie zwiekszy
kosztow zadania;

17) opiniowanie propozycji rozwigzan rdownowaznych zgodnie z dokumentacjg projektowa;
18) opiniowanie wnioskow o roboty dodatkowe skfadanych przez Wykonawce robot budowlanych;

19) dokonywanie i sprawdzanie proponowanych rozliczen w przypadku wystgpienia robot
zamiennych i dodatkowych, w tym przedstawienie skutkow finansowych proponowanych
zmian w stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji i uzyskanie zgody Zamawiajgcego
na ich wprowadzenie;

20) wyjasnianie wszelkich watpliwosci natury techniczno-budowlanej zwigzanych z realizacjg
zadania, majac na uwadze stanowisko i opinie nadzoru autorskiego;

21) zwotywanie i organizacja narad koordynacyjnych w zaleznosci od przebiegu robot
budowlanych, realizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz innych,
nieprzewidzianych okolicznosci, jednak nie rzadziej niz raz w tygodniu;

22) przygotowywanie i przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego protokotdow z narad
koordynacyjnych lub notatek stuzbowych z innych spotkan roboczych zorganizowanych
w razie potrzeby, zawierajgcych co najmniej: omdwienie spraw biezacych, odniesienie do
harmonogramu rzeczowo — finansowego, wskazanie czynnosci planowanych do wykonania
wraz z zatgcznikami w postaci list obecnosci osdb obecnych na naradzie;
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23) uczestniczenie Zespotu Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich naradach
koordynacyjnych oraz innych spotkaniach roboczych z udziatem Wykonawcy robét
budowlanych i przedstawicieli Zamawiajgcego. Uczestnictwo w naradach Inspektorow
Nadzoru wiasciwych branz, w zaleznosci od zakresu wykonywanych prac w danym czasie, jest
obowigzkowe. Mozliwos¢ krotkotrwatej nieobecnoéci musi  zosta¢ uzasadniona, pod
rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 4. Nieobecnosc¢
Inspektoréw Nadzoru wynikajgca z niewykonywania w danym czasie robdt danej branzy
traktowana bedzie jako uzasadniona.

24) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i powiadamianie Wykonawcy robét budowlanych
i Zamawiajgcego o wykrytych wadach lub usterkach;

25) kontrolowanie Wykonawcy robdt budowlanych w zakresie zgodnosci stosowania materiatow
zZ wymaganiami i dokumentacjg projektowa, w szczegdlnosci sprawdzanie montowanych
urzadzen, dostarczanych i wbudowywanych wyrobdéw, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobdw budowlanych, urzadzen, systeméw i wyposazenia nieuzgodnionych
z Zamawiajagcym,  niezgodnych  z dokumentacja  projektowg lub  wadliwych  lub
niedopuszczonych do stosowania;

26) pisemne akceptowanie przedtozonych przez Wykonawce robdt budowlanych kart
materialowych na planowane do uzycia materiaty i urzadzenia zgodne z dokumentacjg
projektowa, przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem, na podstawie zatgczonych do kart
materiatowych wymaganych dokumentdw, np. atestow, aprobat technicznych, deklaracji
zgodnosci;

27) kontrolowanie  prawidtowosci prowadzenia i przechowywania Dziennikéw Budowy
oraz dokonywanie w nich wpiséw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci, majace znaczenie
dla wtasciwego procesu budowlanego;

28) uczestniczenie w probach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych, a takze
sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawce robdt budowlanych dokumentéw z prob,
testow i sprawdzen wymaganych przepisami, dotyczacych wykonanych robot budowlanych,
potwierdzenie prawidtowosci ich wykonania, osiggniecia zaktadanych parametréw, ocene
bezpieczenstwa w eksploatacji i uzytkowaniu, oraz uczestniczenie inadzér nad prébami
i badaniami sieci, instalacji, urzadzen i systemdéw, tacznie z rozruchem i przekazaniem
do eksploataciji;

29) sprawdzanie dostarczanych przez Wykonawce robdt budowlanych wynikdw badan, pomiaréw,
prébek pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Zamawiajgcego;

30) udziat w dokonywaniu odbiordéw robdt ulegajacych zakryciu, odbiordw czesciowych i odbioru
koncowego oraz potwierdzenie gotowosci Wykonawcy robdt budowlanych do odbioru
koncowego, a takze sporzadzanie protokotéw odbioru faktycznie wykonanych robdt,
z oszacowaniem zakresu rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym,
stanowigcymi podstawe do wystawienia faktur czesciowych przez Wykonawce robdt
budowlanych;

31) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej opracowanej przez Wykonawce robdt budowlanych
oraz innych wymaganych dokumentéw, szczegdlnie ich kompletnosci i prawidtowosci pod
wzgledem celu dla ktdrego zostaty przygotowane oraz biezgce ewidencjonowanie zmian
wprowadzanych w trakcie realizacji rob6t budowlanych, przed dokonaniem odbioru
koricowego, a takze przed kazdym zgtoszeniem obiektu lub jego czesci do uzytkowania;
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2.

3.

32) odbioréw, o ktorych mowa w pkt 30 nalezy dokonywac po zgtoszeniu ich do odbioru przez
Wykonawce robdt budowlanych, lecz nie pdzniej niz w terminach okreSlonych w umowie
o wykonanie robét budowlanych w tym:

- w przypadku robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — niezwiocznie, jednak nie pdzniej
niz w terminie 3 dni od daty ich prawidtowego zgtoszenia;

- w przypadku odbioréw czesciowych — niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni
od daty ich prawidtowego zgtoszenia;

- w przypadku odbioru koficowego — niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
dnia powotania Komisji odbioru koricowego.

UWAGA! Zamawiajgcy przewidziat w umowie z wykonawcg robdt budowlanych okres 30 dni
na wykonanie wszystkich czynnosci odbiorowych, w tym dokonanie korekt przez Wykonawce
robot budowlanych i ponowng ich ocene przez Zespdt Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
oraz weryfikacje przez Inspektoréw dokumentacji powykonawczej i podpisanie przez komisje
odbiorowg, ktdérej cztonkami bedzie, m.in. Zespdt Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,
protokotu odbioru koncowego robét budowlanych ,bez uwag”;

33) opracowywanie miesiecznych raportdw z przebiegu robdt i z prowadzonego nadzoru,
zawierajgcych m.in.: postep robot, planowany przebieg realizacji robét, problemy napotkane
w trakcie realizacji projektu oraz podjete $rodki zaradcze, zaawansowanie finansowe, analize
harmonogramu rzeczowo — finansowego, ocene jakosci robot, dokumentacje fotograficzng
z przebiegu prac, a takze sygnalizowanie Zamawiajagcemu — z odpowiednim wyprzedzeniem —
o wszelkich zdarzeniach majacych wptyw na realizacje inwestycji, w tym na jej terminowe
zakonczenie;

34) dokonywanie wszelkich innych czynnosci nadzoru, ocen i sprawdzen, dotyczacych wykonania
robot budowlanych, zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, sposobu
prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnetrznymi oraz innych czynnosci,
wymaganych przez przepisy powszechnie obowigzujgce i niezbednych do osiggniecia celu
umowy;

35) uczestniczenie w przegladach w pierwszym roku gwarancji i rekojmi oraz w procedurze
usuwania wad i usterek w catym okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, z udziatem
Zamawiajgcego i Wykonawcy robot budowlanych;

36) odpowiednie dokumentowanie wykonywanych czynnosci, w tym w szczegdlnosci:
a. przedktadanie miesiecznych raportow o ktdrych mowa w pkt. 33,

b. przedktadanie protokotéw z narad koordynacyjnych i notatek ze spotkan roboczych,
o ktorych mowa w pkt. 22,

c. przedstawienie pisemnych oSwiadczen Wykonawcy o braku udziatu w realizacji przedmiotu
umowy osob lub firm wskazanych w art. 5k rozporzadzenia 2022/576 do rozporzadzenia
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkéw ograniczajgcych
w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie lub podlegajacych
wykluczeniu z realizacji na podstawie jakichkolwiek innych przepisow powszechnie
obowigzujacych.

W ramach czynnosci okreslonych w ust. 1 Wykonawca wystepuje przed uczestnikami procesu
inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru
i wypetniania obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.

Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan ani zwalnia¢ innych
podmiotéw ze zobowigzan wzgledem Zamawiajgcego.
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4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowg, w tym takze
czynnos$ci  wykonywanych przez pracownikow Wykonawcy, wszelkich innych podmiotow,
dziatajacych na zlecenie lub chociazby dorozumiang zgodg Wykonawcy.

§5

Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji,

2) udostepnienia Wykonawcy wejscia na teren inwestycji oraz na teren lotniska kazdorazowo
przy zgtoszeniu z odpowiednim wyprzedzeniem takiej potrzeby i po uzgodnieniu terminu
i warunkéw poruszania sie po lotnisku, przy uwzglednieniu czynnego uzytkowania lotniska,
zgodnie z uzgodnionym terminarzem prac, w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
umowy,

3) udzielenia niezbednej pomocy 0s6b zarzadzajgcych obiektem i kontrolujgcych lotami,

4) zapewnienia odbioru wykonanych prac z wyjatkiem tych, ktére zostaty wykonane niezgodnie
Z postanowieniami umowy lub przepisami prawa,

5) zapfaty wynagrodzenia na podstawie dokonanych odbioréw zgodnie z warunkami okreslonymi
W umowie,

6) przekazania Wykonawcy, do dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy robot budowlanych,
nastepujgcych dokumentdw zwigzanych z realizacjg umowy:

a. dokumentacje projektowg inwestycji ,Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii
/ Edukacji Lotniczej (GPTTEL)’,

b. kopie umowy z wykonawcg robdt budowlanych.

2. Celem prawidtowej realizacji niniejszej umowy Zamawiajgcy ustanawia nastepujgce osoby
do kontaktow i koordynacji:

a. Kierownik Projektu: .o, e-mail......ccccoeevviiinnennn tel. oo
b. Przedstawiciel Zamawiajgcego: .........ccccevveeeinenns e-mail....cccoeeiiiiiii tel. oo,
c. Przedstawiciel zarzadzajgcego lotniskiem: ........................ e-mail.....cccoeeenenennnen. tel. ............
§6
Terminy

1. Za dzien rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie dzien przekazania ternu budowy
Wykonawcy robot budowlanych. Przewidywana data rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:
sierpien 2024 r.

2. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy prognozuje sie na dzien: 31 lipca 2026 r.
Pozniejsze zakonczenie rob6t budowlanych, o ktdrych mowa w § 1 ust. 4 nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzkow wynikajgcych z umowy, a wiasciwych dla okresu wykonywania robot budowlanych,
w ramach ceny ryczattowej, jednak nie dtuzej niz do dnia 30 wrzesnia 2026 .

3. Za date wykonania przedmiotu umowy Strony uznajg date podpisania przez kazdg ze Stron
protokotu odbioru koncowego ,bez uwag”, z zastrzezeniem ust. 4.
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Termin udzielenia okresu rekojmi i gwarancji, o ktérej mowa w § 14 uptywa po okresie 5 lat od
daty podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego bez uwag, a ostateczne wykonanie
przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania swoich obowigzkéw wymaganych
w okresie rekojmi i gwarangji.

Wczesniejsze wykonanie przedmiotu umowy nie upowaznia Wykonawcy do zadania dodatkowego
wynagrodzenia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmiany terminu realizacji umowy zgodnie z § 15
umowy — w takim przypadku Wykonawca nie bedzie wystepowat wzgledem Zamawiajgcego
Z zadnymi roszczeniami z tym zwigzanymi.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zawieszenia wykonywania robot budowlanych w przypadku
przeszkody noszacej znamiona sity wyzszej lub innych przyczyn niezawinionych przez
Zamawiajgcego. O ile zawieszenie bedzie powodowato zmiane terminu realizacji robdt objetych
niniejszg Umowg, Wykonawca nie bedzie wystepowat wzgledem Zamawiajgcego z zadnymi
wynikajgcymi z tego roszczeniami.

§7
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje zamoéwienia WYNOSi: ....cccccoeveereennnnn zt (stownie:
......................... ) netto i zostanie powiekszone o podatek VAT w obowigzujgcej stawce — obecnie
W Wysokosci .......... zt (stownie: ................ ), CO stanowi Cene ........cccccveeeinns zt (stownie:

......................... ) brutto na dzien zawarcia umowy.

W razie zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT, wysoko$¢ wynagrodzenia brutto ulegnie
Zmianie stosownie do zmienionej stawki tego podatku.

Wykonawca, akceptujgc wynagrodzenie ryczattowe, o$wiadcza, ze wykorzystat wszelkie Srodki
majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catoS¢ niezbednych prac zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy. Ustalone wynagrodzenie ryczaltowe za przedmiot umowy
stanowi ostateczng, sumaryczng cene uwzgledniajgcg wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy i innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, nawet jezeli Swiadczen tych nie wymieniono wprost w SIWP ani w umowie.

Wszelkie wykonane przy realizacji umowy prace uznaje sie za objete pierwotnie ustalonym
wynagrodzeniem, chyba Ze strony na pisSmie, pod rygorem niewaznosci, ustalg inaczej.

Wartos$¢ wynagrodzenia ryczattowego wymienionego w ust. 1 jest niezmienna do konca realizacji
przedmiotu umowy, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania roszczen o podwyzszenie
ceny lub dodatkowe wynagrodzenie w trakcie realizacji niniejszej umowy ani po jej zakonczeniu.

Wykonanie wszystkich obowigzkéow wskazanych w umowie Wykonawca zapewni wiasnym
staraniem i na wiasny koszt, w cenie ryczattowej wskazanej w ust. 1.

Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy bedzie realizowana w czesciach:

1) I (pierwsza) cze$¢ wynagrodzenia ptatna bedzie w transzach na postawie faktur czeSciowych.
Faktury czeSciowe bedg wystawiane na podstawie miesiecznych czesciowych protokotow
odbioru wykonanej ustugi wraz z zatgczonymi do nich dokumentami wymienionymi w § 4 ust.
1 pkt 36 lit. od a do c. tgczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% kwoty
okreslonej wust. 1. Wysoko$¢ miesiecznych transz zostanie ustalona przez Strony
w terminarzu ptatnosci.
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2) 1I (druga) cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci 10% kwoty okreslonej w ust. 1 umowy ptatna
bedzie na podstawie faktury koncowej wystawionej po podpisaniu przez komisje odbiorowg
protokotu odbioru korncowego ,bez uwag”. Faktura wystawiona zostanie po wykonaniu catego
przedmiotu umowy, po usunieciu stwierdzonych wad odbiorowych oraz dofgczeniu
o$wiadczenia Wykonawcy, Ze rozliczyt wszystkie wykonane prace, ze wskazaniem, ze jest to
faktura koncowa.

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce na fakturze, w terminie 30 dni od chwili doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentdw rozliczeniowych opisanych
powyzej.

Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za:

- nadzorowanie wykonania przez Wykonawce robdét budowlanych ewentualnych robdt
dodatkowych lub zamiennych,

- wspdtprace w trakcie petnienia nadzoru branzowego przez instytucje zewnetrzne, w tym nadzor
nad skompletowaniem dokumentéw wymaganych przepisami prawa i wytycznymi instytucii,

- czas okresowego wstrzymania catosci lub czesci robot budowlanych w zakresie objetym
wstrzymaniem,

- czynnosci wymagane w okresie rekojmi i gwaranciji.
Zamawiajgcy i Wykonawca os$wiadczajg, ze sg czynnymi ptatnikami podatku VAT.

W zakresie wierzytelnosci wynikajgcej z umowy Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego
(wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci) dokonac¢ przeniesienia tych wierzytelnosci na
osoby trzecie, ustanawia¢ zastawdw rejestrowych ani w zaden sposdb obcigzac tych wierzytelnosci
prawami 0sob trzecich. Wszelkie zmiany, modyfikacje i odwotania czynnosci, o ktdérych mowa
w zdaniu poprzednim, wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Wierzytelnosci wynikajgce z umowy nie mogq by¢ potrgcane w trybie art. 498 k.c. lub w innym
trybie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Za date dostarczenia do Zamawiajgcego przez Wykonawce faktury uznaje sie date jej dostarczenia
na adres Zamawiajgcego.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
(Dz.U. z 2013 r. poz. 403, tekst jedn. z 2023 r., poz. 1790 z pdzn. zm.).

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutlem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% ceny brutto wskazanej w § 7 ust. 1 co stanowi Kwote ............ccccceevvieinnee zt
LSS (0T = SRS ), w formie: pienieznej (przelew
bankowy)/ gwarancji ubezpieczeniowej/ gwarancji bankowej*?.

Termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmuje okres do daty uptywu
okresu gwarangji i rekojmi, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 z zastrzezeniem § 14 ust. 4, wydtuzony
030dni - w celu zaspokojenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego powstatych
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2x Niewlasciwe skreslié
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3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej
(przelewu bankowego) Wykonawca zobowigzuje sie dokonaé wptaty w terminie 3 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy, na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr PL 68 1050 1285 1000
0022 0891 3984.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca uzyskat wczesniejszg akceptacje Zamawiajgcego co do
tresci gwarancji i udzielajgcego jej podmiotu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca jest zobowigzany wniesé
najpozniej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku braku akceptacji przez
Zamawiajgcego proponowanej tresci gwarancji przedstawionej przez Wykonawce oraz uptywu
terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca bedzie miat kolejne 3 dni na
ustanowienie zabezpieczenia w formie pienieznej (przelewu bankowego). Gwarancja winna byc¢
bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze Zzadanie, z terminami obowigzywania
wynikajagcymi z postanowien ust. 2. Wykonawca zobowigzany jest razem z gwarancjg ztozyc
po$wiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie petnomocnictw osdb podpisujacych sie pod
gwarancjg oraz odpis KRS podmiotu wystawiajgcego gwarancje, ewentualnie inne dokumenty
potwierdzajgce umocowanie o0s6b podpisujacych gwarancje do reprezentowania gwaranta.
Gwarant nie moze uzalezni¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunkéw lub przediozenia jakiejkolwiek dokumentacji, osSwiadczen, badz potwierdzen
Wykonawcy czy tez osdb trzecich, poza zadaniem zaptaty podpisanym przez osobe upowazniong
do reprezentacji Zamawiajgcego.

5. W przypadku skfadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja powinna by¢ sporzagdzona zgodnie z obowigzujgcym prawem i winna
zawierac nastepujgce elementy:

- nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawca), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcy), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib
oraz adresow,

- okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,
- kwote gwarancji,
- termin waznosci gwarancji (obejmujgcy wykonanie zamodwienia i okresy rekojmi i gwaranciji),

- bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji
na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego,

- zapewnienie wykonalnosci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- okreSlenie miejsca rozstrzygania sporow w sadzie wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego
wedtug prawa polskiego.

6. Brak terminowego ustanowienia zabezpieczenia skutkuje mozliwoscig odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z prawem
zatrzymania wadium, a Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia wzgledem Zamawiajgcego.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy¢ bedzie Zamawiajgcemu do pokrycia
wszelkich roszczen, w tym tych, o ktérych mowa w ust. 13, przy czym:

1) 100% wartosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego przez okres do daty zrealizowania catosci przedmiotu umowy, wydtuzony
0 30 dni liczac od podpisania przez kazdg ze stron protokotu odbioru koncowego ,bez uwag” —
w celu zaspokojenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego powstatych z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy,
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2) 30% wartosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajacy pozostawi w celu
pokrycia ewentualnych roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi przez okres wskazany w ust. 11.

W przypadku pokrycia roszczen przez Zamawiajgcego z wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia
zabezpieczenia do petnej wysokosci w ciggu 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania informacji
od Zamawiajgcego.

Jezeli okresy, dla jakich ma by¢ ustanowione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
ulegng przedtuzeniu, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego przedtuzenia
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy Wykonawca na
7 dni przed uptywem waznosci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie przedtuzy odpowiednio
jej obowigzywania, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ wyptaty zabezpieczenia i przeksztatci¢
zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji na zabezpieczenie pieniezne.

Zamawiajgcy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego ,bez uwag”.

Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarangji i rekojmi za wady i zostanie zwrécone w terminie 14 dni od momentu doreczenia
Zamawiajgcemu pisemnego wezwania Wykonawcy, wystosowanego najwczesniej 30 dni po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu nie podlega oprocentowaniu. Za date zwrotu
zabezpieczenia w pienigdzu uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo do pokrycia z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia wszelkich
swoich roszczen wobec Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci w przypadku:

1) uznania przez Zamawiajgcego, iz miatlo miejsce niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy lub niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych
Z udzielenia gwarancji i rekojmi przez Wykonawce,

2) z tytulu kar umownych, gdy Wykonawca nie dokona, w wymaganym terminie zaptaty
naleznych Zamawiajgcemu kar umownych okreSlonych w § 13 umowy — w wysokosci
naleznych kar,

3) wszelkich innych okolicznosci, ktorych zaistnienie spowodowato wystgpienie roszczenia
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

O zaistnieniu sytuacji umozliwiajgcej skorzystanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy bezzwlocznie powiadomi Wykonawce pisemnie.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym, moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng z nizej
wymienionych form zabezpieczenia:

1) pieniezng,
2) gwarancje bankowa,
3) gwarancje ubezpieczeniowa.

Zmiana formy zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 15 wymaga zachowania ciggtosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie moze powodowaé zmniejszenia jego
wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie wymaga zawarcia
aneksu do niniejszej umowy.
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§9

Poufnosc¢

Poprzez przywotywane w umowie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa (zwane dalej:
Informacje Poufne) nalezy rozumie¢ informacje, o ktorych mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233
ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U.
22023 r. poz. 756 ze zm.) w przypadku pozyskania informacji, do ktérych zastosowanie majg
przepisy tej ustawy, a takze inne informacje dotyczace Zamawiajgcego lub inwestycji, o ktorej
mowa w § 1 umowy, nieujawnione do wiadomosci publicznej, w szczegdlnosci, informacje
o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym lub inne informacje posiadajgce
warto$¢ gospodarczg, co do ktorych Zamawiajgcy podjat niezbedne dziatania w celu zachowania
ich poufnosci, wtym réwniez informacje handlowe, finansowe, marketingowe, know-how,
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajgcego, niezaleznie od formy przekazania tych
informacji i ich zrodta.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w Scistej poufnosci wszelkich Informacji Poufnych
pozyskanych, w jakiejkolwiek formie, w zwigzku z wykonywaniem umowy dotyczacych
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do skutecznej ochrony Informacji Poufnych przed niepowotanym
uzyciem oraz zastosowania wiasciwych Srodkdw w celu ochrony tych informacji przed
ich ujawnieniem osobom trzecim.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystywania Informacji Poufnych wyfgcznie w celu realizacji
przedmiotu umowy. W razie przekazywania Informacji Poufnym swoim pracownikom i innym
upowaznionym osobom, dla ktérych Informacje Poufne sg niezbedne dla realizacji umowy,
Wykonawca zobliguje te osoby do zachowania poufnosci w co najmniej takim stopniu, w jakim
obowigzek ten zostat natozony na niego. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnosé
za naruszenie obowigzku poufnosci przez inne podmioty, ktérym przekaze Informacje Poufne,
tak jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

Wykonawca zobowigzuje sie dziata¢ z poszanowaniem przepisdbw ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz.
756 ze zm.) w przypadku pozyskania informacji, do ktorych zastosowanie majg postanowienia tej
ustawy.

Za Informacje Poufne nie uwaza sie informaciji:
1) ktdre zostaty ujawnione przez Zamawiajgcego do wiadomosci publicznej,
2) na ktérych ujawnienie Zamawiajacy wyrazit zgode na pismie pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma Zzadanie ujawnienia Informacji Poufnych na podstawie
orzeczenia lub decyzji wydanej przez uprawniony organ lub sad, zobowigzuje sie
on do natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu z takim zadaniem oraz
0 jego zakresie.

Niniejsze zobowigzanie do zachowania poufnosci nie jest ograniczone w czasie i bedzie nadal
wigzgce pomimo wygasniecia badzZ rozwigzania umowy.

W przypadku rozwigzania badz wygasniecia umowy Wykonawca zobowigzany jest — w zaleznosci
od uznania Zamawiajacego — zwrdci¢ lub zniszczyé wszystkie otrzymane lub wykonane materiaty
(utrwalone w dowolnej formie), zawierajgce Informacje Poufne oraz ich kopie, i usungc je
z pamieci komputeréw oraz innych urzadzen, w sposob uniemozliwiajacy ich odtworzenie oraz
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10.

11.

12.

wykorzystywanie w przysztosci w jakikolwiek sposdb. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca
ztozy w formie pisemnej, w terminie 3 dni, o$wiadczenie o wykonaniu zobowigzania w powyzszym
zakresie.

Tre$¢ umowy objeta jest tajemnicg handlowg Zamawiajgcego i Wykonawcy. Obie Strony
zobowigzujg sie nie udostepnia¢ warunkdéw i treSci umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody
drugiej Strony.

Powyzsze nie dotyczy kwalifikowanego personelu Stron (obstuga ksiegowa, prawa itp.) oraz
upowaznionych podmiotéw kontrolujgcych, w tym Instytucji Zarzadzajgcej Programem Fundusze
Europejskie dla Slaskiego 2021-2027.

W przypadku naruszania przez Wykonawce postanowien niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowigzuje sie zaptaci¢ na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 30 000,00 zt
(stownie ztotych: trzydziesci tysiecy ztotych 00/100), za kazdy przypadek naruszenia.

Niezaleznie od zastrzezenia kary umownej Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogdlinych.

§10
Sila wyzsza

Za site wyzszg uznaje sie nie dajgce sie przewidzie¢ zdarzenia, takie jak: kleski zywiotowe,
huragan, powddz, katastrofy transportowe, pozar, wojne, strajk (z wyjatkiem strajku
w przedsiebiorstwie Wykonawcy) i inne nadzwyczajne wydarzenia, ktorych zaistnienie lezy poza
zasiegiem i kontrolg Stron, a ktérych wystgpienie ma bezposredni wptyw na realizacje umowy,
a takze dziatanie lub wydanie zalecen przez uprawnione organy administracji publicznej,
skutkujace brakiem mozliwosci realizacji umowy.

Jezeli Strony nie majg mozliwosci wywigzania sie z uzgodnionych terminéw wykonania prac na
skutek sity wyzszej, termin wykonania prac ulega przediuzeniu o czas trwania przeszkody w ich
realizacji, co zostanie uzgodnione w aneksie do umowy.

Strony sg zobowigzane do powiadamiania sie nawzajem w formie pisemnej lub dokumentowej,
o ile to bedzie mozliwe, w ciggu 7 dni o wystgpieniu i zakonczeniu zdarzenia noszacego znamiona
sity wyzszej wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami. Jezeli przekazanie informacji nie jest
mozliwe na skutek dziatania sity wyzszej, informacje nalezy przekazac najpdzniej w ciggu 7 dni od
ustania przeszkody.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zawieszenia wykonywania robot budowlanych. Jezeli
zawieszenie bedzie powodowato zmiane terminu realizacji robdt, Wykonawca nie bedzie
wystepowat wzgledem Zamawiajgcego z zadnymi wyniklymi z tego roszczeniami i bedzie
realizowat przedmiot umowy az do jego zakonczenia.

§11
Ochrona danych osobowych

Kazda ze stron umowy o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych pracownikéw oraz
0séb dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego lub Wykonawcy oraz takich osdéb, ktére beda
wykonywac czynnosci niezbedne do realizacji umowy na potrzeby jednej ze Stron.

Strona 14 z 24



10.

11.

12.

Przekazywane przez ktorgkolwiek ze Stron na potrzeby realizacji umowy dane osobowe sg danymi
zwyktymi i obejmujg w szczegdlnosci imie, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy,
numer telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe o0sdb, o ktorych mowa w ust. 1, beda przetwarzane przez Strony w celach
szczegdtowo opisanych w klauzuli informacyjnej stanowigcej zatacznik do niniejszej Umowy,
w tym m.in. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbedne do celéw
wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratoréw danych).

Kazda ze Stron zobowigzuje sie przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej
umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich Srodkoéw technicznych
i organizacyjnych, zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa, odpowiadajgcy ryzyku
zwigzanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérym mowa w art. 32 RODO oraz
wydanych na jego podstawie krajowych przepiséw z zakresu ochrony danych osobowych.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktéorym mozna sie
skontaktowaé w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych pod adresem e-mail:
iod@gapr.pl lub pisemnie na adres siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca os$wiadcza, ze powotat Inspektora Ochrony Danych*: e-mail: ... /nie powofat
Inspektora Ochrony Danych* (*niewtasciwe skreslic)

Dane osobowe nie bedg przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie bedzie sie to wigzato
z koniecznoscig wynikajaca z realizacji niniejszej umowy lub nie bedzie to wymagane przepisami
prawa i nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej
w rozumieniu RODO.

Dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny dla realizacji celu, w tym dla potrzeb
rachunkowych i podatkowych, zgodnie z okresem przechowywania okreslonym w obowigzujgcych
przepisach oraz przez okres przedawnienia roszczen zwigzanych z realizacjg celu.

Osobom, ktérych dotycza dane osobowe przystuguje prawo do zadania od administratora danych
dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania lub
whniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia i realizacji niniejszej umowy, odmowa
podania danych osobowych skutkuje niemoznoscig zawarcia i realizacji tej umowy.

W oparciu o podane dane osobowe 0sdb, Strony nie bedg podejmowaty zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Strony zobowigzujg sie poinformowaé osoby fizyczne niepodpisujgce umowy, o ktdrych mowa
w ust. 1, o tresci niniejszego paragrafu oraz zrealizowa¢ obowigzek informacyjny z art. 13 oraz 14
RODO.

§12
Odstapienie od umowy, wypowiedzenie umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli:

1) Wykonawca, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie rozpoczat realizacji obowigzkow
wynikajacych z umowy lub przerwat ich wykonywanie lub nie podejmuje ich w terminie 5 dni
od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich rozpoczecia lub kontynuowania,
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2) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego, nie wykonuje prac
zgodnie z warunkami umownymi lub bez zachowania wymaganej starannosci, szczegdlnie jesli
nie dziata w najlepszym interesie Zamawiajgcego,

3) Wykonawca dokona zmiany osoby przedstawionej w ofercie bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

4) Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §8,

5) wystgpi szkoda, powstata podczas lub w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,
za ktorg odpowiada Wykonawca,

6) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego lub nastgpita zmiana badZ rozwigzanie umowy o dofinansowanie projektu
pn. ,Utworzenie  Gliwickiego  Parku  Techniki  Technologii i Edukacji  Lotniczej”
wspoffinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Instytucjg Zarzadzajaca Funduszami Europejskimi dla Slaskiego na
lata 2021-2021, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

7) nie zostanie zawarta lub zostanie rozwigzana umowa o wykonanie robdt budowlanych
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robdt budowlanych,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesiecznego okresu
wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy wymaga ztozenia Wykonawcy pisemnego o$wiadczenia
0 rozwigzaniu pod rygorem niewaznosci.

W przypadku wczesniejszego wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie rozliczone wedtug protokotu odbioru ustugi w miesigcu wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy proporcjonalnie do iloSci dni petnienia Funkcji Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego.

W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 2 oraz w sytuacjach, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia przedmiotowej umowy, a nie powstatych z winy Zamawiajgcego albo
Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ niezrealizowania petnego zakresu prac
stanowigcych przedmiot umowy. W takim przypadku Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanego przez niego zakresu umowy, bez prawa
domagania sie odszkodowania tytutem poniesionych kosztow lub utraconych korzysci
wynikajacych ze zmniejszonego zakresu przedmiotu umowy.

W razie potrzeby zlecenia dokonczenia danej czesci prac innemu podmiotowi, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o wysoko$¢ szkody, jaka poniesie w zwigzku
ze zleceniem tych prac innemu podmiotowi, a takze skorzysta¢ w tym celu z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Jesli powyzsze dziatania nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ odrebnie jej naprawienia przez Wykonawce. Zamawiajgcy jest uprawniony do
Zlecenia wykonawstwa zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli Wykonawca pomimo
wezwania i wyznaczenia przez Zamawiajacego dodatkowego terminu nie bedzie wykonywac
nalezycie przedmiotu umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego za wykony zakres umowy. Strony zgodnie wytaczajg dalej idaca
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego.

§13
Kary umowne

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy kar umownych:
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4)

5)

6)

7)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, lezgcych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w§7ust 1,

jezeli czynnosci zastrzezone dla o0sOb skierowanych do realizacji zamdwienia bedg
wykonywaty inne osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego — w wysokosci po 0,5% (p6t
procent), aw przypadku niezaprzestania takiej praktyki mimo wezwania Zamawiajgcego —
w wysokosci po 1,0% (jeden procent) wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieuzasadnionej nieobecnosci Inspektora Nadzoru wiasciwej branzy, o ktorej
mowa W § 4 ust. 1 pkt. 9 — w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych 00/100) za kazdy
przypadek nie stawienia sie Inspektora Nadzoru wtasciwej branzy pomimo wezwania,

za nieuzasadniong nieobecnos$¢ na naradach koordynacyjnych Inspektora Nadzoru wilasciwej
branzy 500,00 zt (piecset ztotych 00/100) za kazdy przypadek nieuzasadnionej nieobecnosci
za kazdg osobe,

w przypadku niezorganizowania lub nieuczestniczenia w przegladach lub przy usuwaniu wad,
o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 35 — w wysokosci 1 000,00 zt (jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazdy stwierdzony przypadek (dotyczy kazdego z Inspektoréw Nadzoru).

W przypadku nie uczestniczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przegladach lub przy
usuwaniu wad, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 35, Zamawiajgcy moze zleci¢ ustuge osobie
trzeciej w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko.

za nieprzygotowanie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 7 — w wysokosci
200,00 zt (dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzied opdznienia w przekazaniu wymaganych
dokumentow,

w przypadku stwierdzenia u cztonka Zespotu Nadzoru Inwestorskiego na etapie stawienia sie
do pracy lub w trakcie wykonywania obowigzkdéw:

a. stanu po uzyciu alkoholu,
b. stanu nietrzezwosci,

c. stanu pod wptywem narkotykéw lub innych substancji, ktdrych oddziatywanie na organizm
cztowieka uniemozliwia nalezyte wykonanie obowigzkéw,

d. uzywania/spozywania ww. substancji w czasie lub w miejscu wykonywania obowigzkéw,
€. wnoszenie ww. substancji na teren miejsca prowadzonych robot,

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1,0%
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 od kazdego ujawnionego
przypadku. Stan po uzyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartos¢ alkoholu prowadzi do obecnosci
w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w I/dm3 odpowiadajgce stezeniu
alkoholu we krwi od 0,2%o0 do 0,5%o alkoholu, za$ stan nietrzezwosci powyzej 0,5%o (ustawa
z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi — tekst jedn.
z dnia 18 pazdziernika 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

W przypadku stwierdzenia stanu po uzyciu alkoholu wzglednie stanu nietrzezwosci u cztonka
Zespotu Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz stawienie sie do pracy pod wplywem
narkotykow lub innych substancji, ktorych oddziatywanie na organizm cztowieka uniemozliwia
nalezyte wykonanie obowigzkéw, przypadek ten powinien zosta¢ zgtoszony do osoby
odpowiedzialnej za realizacje umowy ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy
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ma prawo zgdania od Wykonawcy zmiany czionka Zespotu Nadzoru Inwestorskiego,
z uwzglednieniem zapiséw § 15 ust. 1 pkt. 2.

8) w przypadku ujawnienia dokonania przez czionka Zespotu Nadzoru Inwestorskiego zaboru
mienia Zamawiajgcemu lub innym firmom prowadzacym dziatalno$¢ na terenie inwestycji,
Wykonawca w catoSci pokryje straty wynikte z dokonanego zaboru, atakze zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt (pie¢ tysiecy ztotych 00/100)
od kazdego dokonanego zaboru;

9) za dopuszczenie do realizacji przedmiotu umowy Inspektora Nadzoru, ktéry nie posiada
uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym
w przypadku ustania lub zawieszenia cztonkostwa w odpowiedniej Izbie Inzynierdw
Budownictwa i braku kontynuacji polisy ubezpieczeniowej — w wysokosci 30 000,00 z
(trzydziesci tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za oddelegowanie pracownikdw Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy bez uprzedniego
przeszkolenia przez zarzadzajgcego lotniskiem w zakresie zasad przebywania i poruszania sie
na terenie lotniska oraz w bezposrednim sasiedztwie terenu lotniska w wysokosci 500,00 zt
(piecset ztotych 00/100) za kazdy przypadek (osobe);

11) za wtargniecie pracownika Wykonawcy na teren lotniska bez zgody przedstawiciela
zarzadzajgcego lotniskiem lub kierujgcego lotami — w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych
00/100) za kazdy przypadek wtargniecia za kazdg osobe;

12) za spowodowanie bezposredniego zagrozenia dla ruchu lotniczego w wyniku niezachowania
zasad bezpieczenstwa obowigzujgcych na terenie lotniska oraz w bezposrednim sgsiedztwie
lotniska w wysokosci 5 000,00 zt (piec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy przypadek;

13) w przypadku naruszania przez Wykonawce postanowien § 9, Wykonawca zobowigzuje sie
zaptaci¢ na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 30 000,00 zt (trzydziesci tysiecy
ztotych 00/100), za kazdy przypadek naruszenia.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
do petnej wysokosci szkody, niezaleznie od zastrzezenia kar umownych.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy wystawi odpowiednig note obcigzeniowg, o ile nie
skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 4. Kary naliczane przez Zamawiajgcego z réznych
tytutéw podlegajg kumulagiji.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢
potrgcane z ptfatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy takze przed nadejéciem terminu
wymagalnosci tych ptatnosci, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg zgode.

Kary umowne beda ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowej, chyba
ze wczesniej zostang rozliczone w drodze potrgcenia. Naliczone kary umowne nalezne sy pomimo
odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest do pokrycia Zamawiajgcemu wszelkich kar umownych, odszkodowan
i innych dodatkowych optat lub kar naliczonych Zamawiajgcemu przez podmioty trzecie/ wtasciwe
organy, jezeli ich naliczenie spowodowane jest przyczynami lezgcymi po stronie Wykonawcy.

§14
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na $wiadczone ustugi kompleksowego
nadzoru inwestorskiego na okres 5 lat od dnia podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce
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koricowego protokotu odbioru ustugi kompleksowego nadzoru inwestorskiego ,bez uwag”.
Wykonawca zapewnia, ze w okresie obowigzywania gwarancji, ustugi kompleksowego nadzoru
inwestorskiego bedg realizowane na rzecz Zamawiajgcego prawidiowo.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do przyjmowania zgtoszen
o0 nieprawidtowosciach w zrealizowanej ustudze kompleksowego nadzoru inwestorskiego oraz
niezwtocznej nieodptatnej poprawy lub ponownego wykonania ustugi kompleksowego nadzoru
inwestorskiego w sposdb prawidtowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne powstate
w wyniku btedéow w nadzorze inwestorskim do momentu wygasniecia okresu gwarancji i rekojmi,
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Obowiazki wynikajace ze sprawowania ustugi kompleksowego nadzoru inwestorskiego rozszerza
sie naczas trwania gwarancji i rekojmi za wady wykonanych rob6t w ramach ustalonego
w umowie wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usuniecia wad robot powstatych w wyniku
btedow w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa
do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za zaistnialg szkode.

§ 15
Zmiany w umowie

Strony umowy dopuszczajg mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian w przedmiotowej umowie
w zakresie:

1) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:

a. wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
umowy — zmiana moze zosta¢ dokonana pod warunkiem pisemnego uzasadnienia
i udokumentowania okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia zmiany oraz
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. Termin moze zosta¢ zmieniony o okres niezbedny
do prawidtowej realizacji umowy.

b. zmiany terminu wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem projektu
pn. ,Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukagii Lotniczej” — warunkiem
dokonania zmiany jest:

- przekazanie Wykonawcy robdt budowlanych terenu budowy w terminie innym niz
wskazany w rozdz. III, ust. 2 SIWP lub

- podpisanie przez Zamawiajgcego aneksu z Wykonawcg robdt budowlanych w zakresie
zmiany terminu realizacji umowy — termin moze ulec zmianie o okres wskazany w umowie
lub aneksie zawartym z Wykonawca robot budowlanych,

C. wystgpienia sity wyzszej — zmiana moze zosta¢ dokonana pod warunkiem pisemnego
uzasadnienia i udokumentowania okolicznosci powodujacych konieczno$¢ wprowadzenia
zmiany oraz zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego, a takze skoordynowania z pozostatymi
uczestnikami procesu inwestycyjnego. Termin moze zosta¢ zmieniony o okres niezbedny
do prawidtowej realizacji umowy.

2) zmiany osoby lub osdb wschodzacych w sklad Zespotu Nadzoru Inwestorskiego wskazanych
w § 3 umowy — warunkiem dokonania zmiany jest wskazanie osoby/ oséb spetniajgcej/cych
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warunki okreSlone w rozdz. IV wust. 1 SIWP oraz uzyskanie pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

Warunki dokonywania zmian:

1) zmiana moze byC inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, a strona
wnioskujgca zobowigzana jest do jej szczegdtowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy
faktycznej i prawnej,

2) zmiana musi uzyskac aprobate obu stron umowy,

3) zmiana musi by¢ wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuije sie, ze nie stanowig istotnych zmiany umowy nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.

g 16
Postanowienia koncowe

Wynikajgce z umowy prawa lub obowigzki Wykonawcy nie mogg by¢ przeniesione na rzecz oséb
trzecich bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Spory wynikle na tle wykonywania umowy rozstrzygat bedzie wilasciwy Sad dla siedziby
Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych umowg bedg mialy zastosowanie wiasciwe przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

Dla prawidtowej interpretacji umowy oraz ustalenia zakresu praw i obowigzkéw Stron wprost
nie wymienionych w jej tresci, przyjmuje sie moc wigzacg nastepujgcych dokumentéw,
przy zachowaniu ich hierarchii zgodnie z podang kolejnoscia:

1) tres¢ umowy,
2) zatgcznik nr 1 do umowy,
3) zatgcznik nr 2 do umowy.

Kazda ze Stron zobowigzana jest do niezwtocznego informowania drugiej Strony o zmianie adresu
do korespondenciji, pod rygorem uznania za skutecznie doreczone przesytek nadanych na ostatni
znany adres. Strony o$wiadczajg, ze adresy wskazane w niniejszej umowie stanowig aktualne
adresy do korespondencji Stron.

Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Integralng czescig umowy sg zatgczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkdw Przetargu wyboru wykonawcy robdt budowlanych w ramach
projektu pn.: ,Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacgi Lotniczej” wraz ze
zmianami i komunikatami Komisji Przetargowej wraz z zatgcznikami:

1.1)  Zalacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

A. Dla etapu I:

a. Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice nr AB-678/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. pozwolenie
na budowe potudniowej drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem i o$wietleniem (poza

Strona 20 z 24



granicami lotniska cywilnego Gliwice EPGL) w ramach etapu 1 inwestycji pn. ,Utworzenie
Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL)” w rejonie
ul. Pilotow i ul. Akrobatow Lotniczych w Gliwicach (inwestycja na dziatkach nr 221/17
i nr 221/51, obreb Bojkowskie Pola) wydane przez Prezydenta Miasta Gliwice,

Projekt Budowlany ,Budowa potudniowej drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem
i oSwietleniem w ramach inwestycji pn. ,Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki,
Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL)” — etap 1,

Projekty Techniczne:
- projekt techniczny branza architektoniczna,
- projekt techniczny odwodnienie terenu,
- projekt techniczny branzy drogowej,
- projekt techniczny branza elektryczna,
- projekt techniczny branzy teletechnicznej,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIOR):
- branza drogowa,
- odwodnienie terenu,
- o$wietlenie,
- branza teletechniczna,
przedmiary robot:
- branza drogowa,
- branza sanitarna,
- branza elektryczna,
- branza teletechniczna,
Dla etapu II:

Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice nr AB-103/2024 z dnia 05.03.2024 r. — pozwolenie
na budowe podtnocnej i zachodniej drogi dojazdowej wraz z infrastrukturg technicznag
(to jest instalacjg osSwietlenia iinstalacja odwodnienia, w tym kanalizacjg deszczowa
zdwoma zbiornikami retencyjnymi) oraz budowe zachodniej drogi serwisowej wraz
z wykonaniem urzadzen wodnych (wtym likwidacja i przebudowa rowdw
odwadniajacych), poza granicami lotniska cywilnego Gliwice (EPGL) — etap 2 inwestycji
pn. ,Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL)
w rejonie ul. Pilotow i ul. Akrobatow Lotniczych w Gliwicach (inwestycja na dziatkach
nr 221/30, nr 221/29, nr 221/31, nr 18/53, nr 221/27, nr 18/51, nr 18/49, nr 221/130,
nr221/132, nr 221/139, nr 221/134, nr 221/133, nr 221/140, nr 221/17, obreb
Bojkowskie Pola),

Projekt Budowlany ,Budowa pdtnocnej i zachodniej drogi dojazdowej wraz z instalacjami
infrastruktury technicznej: odwodnienia, kanalizacji deszczowej, oswietlenia, budowa
zbiornikdw retencyjnych oraz budowa zachodniej drogi serwisowej wraz z przebudowgq
rowow terenowych w ramach inwestycji pn. ,Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki,
Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL) — etap 2",

Projekty Techniczne:
- projekt techniczny branza architektoniczna,

- projekt techniczny odwodnienie terenu,
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- projekt techniczny branzy drogowej,

- projekt techniczny branza elektryczna,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIOR):
- branza drogowa,

- odwodnienie terenu,

- E2 kanalizacja kablowa (regulacja pionowa studni),
przedmiary robét:

- branza drogowa,

- branza sanitarna,

- branza elektryczna,

dla Etapu III:

Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice nr AB-111/2024 z dnia 08.03.2024 r. — pozwolenie
na budowe wewnetrznego potudniowego ukfadu drogowego obejmujgcego odcinki drogi
dojazdowej oraz droge serwisowg wraz z infrastrukturg techniczng (to jest instalacjg
oSwietlenia, instalacjg teletechniczng iinstalacija odwodnienia, w tym kanalizacjg
deszczowg z dwoma zbiornikami retencyjnymi) wraz z wykonaniem urzadzen wodnych
(w tym likwidacjg i przebudowg rowow odwadniajacych) oraz budowe zewnetrznej
instalacji wodociggowej wraz z przytaczem i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej wraz z pompownig iprzylgczem, poza granicami lotniska
cywilnego Gliwice (EPGL) — etap 3 inwestycji pn. ,Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki,
Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL) w rejonie ul. Pilotéw i ul. Akrobatéw Lotniczych
w Gliwicach (inwestycja na dziatkach nr 221/23, nr 221/24, nr 221/32, nr 221/33,
nr 221/34, nr 221/35, nr 221/36, nr 221/37, nr 221/38, nr 221/39, nr 221/40, nr 221/41,
nr 221/17, nr 221/52, nr 221/64, nr 221/42, nr 221/69, nr 221/53, nr 221/74, nr 221/43,
nr 221/79, nr 221/54, nr 221/83, nr 221/84, nr 221/44, nr 221/88, nr 221/89, nr 221/55,
nr 221/94, nr 221/45, nr 221/99, nr 221/56, nr 221/103, nr 221/46, nr 221/107,
nr 221/57, nr 221/111, nr 221/47, nr 221/115, nr 221/58, nr 221/118, nr 221/48,
nr221/119, nr 221/120, nr 221/121, nr 221/59, nr 221/122, nr 221/123, nr 221/49,
nr 221/124, nr 221/125, nr 221/60, nr 221/126, nr 221/50, nr 221/51, obreb Bojkowskie
Pola);

Projekt Budowlany ,Budowa wewnetrznego potudniowego ukfadu drogowego wraz
z instalacjami infrastruktury technicznej: odwodnienia, kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociggowej, os$wietlenia, budowg przylgczy: kanalizacji sanitarnej,
wodociggowego, budowa zbiornikdbw retencyjnych, budowa pompowni $ciekow
sanitarnych, przebudowa rowdéw terenowych w ramach inwestycji pn. ,Utworzenie
Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL) — etap 3",

Projekty Techniczne:

- projekt techniczny branzy architektonicznej,

- projekt techniczny przytacza i zewnetrzne instalacje wod. — kan.,

- projekt techniczny branzy drogowej,

- projekt techniczny branza elektryczna,

- projekt techniczny branzy teletechnicznej,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIOR):

- branza drogowa,
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- roboty rozbidrkowe, wznoszenie ogrodzen, fundamentowanie,
- przylacza i zewnetrzne instalacje wod. -kan.,

- ochrona odgromowa — instalacje elektryczne,

- branza teletechniczna,

przedmiary robét:

- branza drogowa,

- branza sanitarna,

- branza elektryczna,

Dla Etapu 1V:

Decyzja Wojewody Slaskiego nr 75/23 z dnia 20 listopada 2023 r. pozwolenie na budowe
fragmentodw potnocnej drogi dojazdowej oraz 4 zjazddw z pasa startowego na drogi
dojazdowe wraz z odwodnieniem i oswietleniem oraz budowe instalacji elektrycznych
i teletechnicznych w ramach inwestycji ,Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki,
Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL)”,

Projekt Budowlany ,Budowa fragmentow potnocnej drogi dojazdowej oraz 4 zjazddw z
pasa startowego na drogi dojazdowe wraz z odwodnieniem i oSwietleniem oraz budowa
instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ramach inwestycji ,,Utworzenie Gliwickiego
Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL)"”,

Projekty Techniczne:

- projekt techniczny branza architektoniczna,

- projekt techniczny odwodnienie terenu,

- projekt techniczny branzy drogowej,

- projekt techniczny branza elektryczna,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIOR):
- branza drogowa,

- odwodnienie terenu,

- budowa kablowych linii elektroenergetycznych nN-1kV, SN-15kV, instalacje elektryczne,
przedmiary robét:

- branza drogowa,

- branza sanitarna,

- branza elektryczna,

Dla Etapu V:

Pismo Wojewody Slaskiego nr IFXV.7840.3.1.2024 z dnia 05.02.2024 r. dot. wniosku
o pozwolenie na budowe dla zamierzenia budowlanego pn. ,Budowa instalacji
elektrycznych w ramach inwestycji pn. ,Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki,
Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL) — etap 5,

Projekt Budowlany ,Budowa instalacji elektrycznych w ramach inwestycji pn. ,Utworzenie
Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej (GPTTEL)" — etap 5",

Projekty techniczne:
- branza architektoniczna,

- branza elektryczna,
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d. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIOR),
e. Przedmiar robot — branza elektryczna.

1.2)  Zatacznik nr 2 — Formularz ofertowy (wzor),

1.3)  Zatacznik nr 3 — Wykaz os6b skierowanych do realizacji zamoéwienia (wzér),
1.4) Zatgcznik nr 4 — Oswiadczenie (wzor),

1.5)  Zatgcznik nr 5 — Oswiadczenie o zobowigzaniu do zachowania poufnosci (wzor),
1.6)  Zatgcznik nr 6 — Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych (wzdr),
1.7)  Zatacznik nr 7 — Umowa o wykonanie robét budowlanych (wzor),

2) Oferta Wykonawcy z dnia ......... r. wraz z Protokotem nr .... Komisji Przetargowej z dnia .......

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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