Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Nowoczesnej Gospodarki - Polska Unie Europejska

Zalacznik nr 10 do SIWP nr GAPR-SmartMed/133/25/W

UMOWA
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
NR GAPR - SmartMed / ........ut /] 2025 / ...
zawartaw dniu ... w Gliwicach, pomiedzy:

Gornoslaskim Akceleratorem Przedsiebiorczosci Rynkowej Sp. z 0.0. z siedzibg w Gliwicach
(44-100) przy ulicy Wincentego Pola 16, dziatajacg na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sadowego — Rejestru Przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym w Gliwicach, Wydziat X Gospodarczy, pod
numerem KRS 0000089796, NIP 6312203756, REGON 276142230, o kapitale zakladowym
W WYSOKOSCI ..cvveeveieveeveenis (optacony w catosci),

w imieniu ktorej wystepuje Prezes Zarzadu — Krzysztof Wodarski,

zwang dalej ZAMAWIAJACYM,

a

........................... . z siedzibg w .............. przy ulicy ............. , KRS .................. , kapitat
zakfadowy: .......cccceeeieenn zb, NIP: o, , REGON: ....cooviieeviee e

W imieniu Ktorej WYStEPUIE vevresresressasrassassassmssansansnns S rrrssrrsrssrssrrrssrsssrarsranns ,

zwang dalej WYKONAWCA,

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa: ,Przebudowa
i zmiana sposobu uzytkowania fragmentu pomieszczen biurowych w istniejgcym budynku przy
ul. Wincentego Pola w Gliwicach w ramach zadania: utworzenie przestrzeni ustugowo
wystawienniczej ,Living Lab MedSilesia”’ z wszelkimi niezbednymi do tego celu robotami
budowlanymi, w szczegdlnosci wykonanie robdt: przygotowawczych, rozbidrkowych, budowlano —
konstrukcyjnych, instalacyjnych, wykonczeniowych, dostawg urzadzen oraz umeblowania zgodnie
ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Przetargu wyboru wykonawcy robdét budowlanych
na inwestycji pn. ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania fragmentu pomieszczen biurowych
w istniejagcym budynku przy ul. Wincentego Pola w Gliwicach w ramach zadania: utworzenie
przestrzeni ustugowo wystawienniczej #Living Lab MedSilesia™ nr GAPR—
SmartMed/133/25/W z dnia 14 lutego 2025 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z zatgcznikami
i komunikatami Komisji Przetargowej (dalej: SIWP), w tym zgodnie z dokumentacjg projektowg
stanowigcg zatgcznik nr 1 do SIWP (dalej: dokumentacja projektowa) oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami, a takze zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

2. Umowa zostaje zawarta w zwigzku z realizacjg projektu pn. ,SmartMed — rozwdj oferty ustugowej
klastra MedSilesia — cyfryzacia aparatury medycznej, Innovation Showroom robotyki medycznej,
transformacja na platformie COIN i internacjonalizacja oferty produktowej” wspdtfinansowanego
ze érodkéw Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet II Srodowisko
sprzyjajace innowacjom, Dziatanie: 02.17 Rozwdj oferty klastrow dla firm.

3. Miejsce realizacji inwestycji: ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice.



§2

Konsorcjum (jesli dotyczy)

Postanowienia niniejszego paragrafu obowigzujg jedynie w przypadku wyboru przez
Zamawiajgcego oferty podmiotow wspdinie ubiegajacych sie o realizacje przedmiotu niniejszej
umowy, zwanych dalej Konsorcjantami.

Konsorcjanci znani w pozostatej czeSci umowy tgcznie takze Wykonawca, os$wiadczajg, ze zawarli
i dostarczyli Zamawiajgcemu kopie (potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem) umowy konsorcjum
okreslajgcej role i zadania poszczegdinych podmiotdw oraz zasady ich wspotdziatania podczas
realizacji niniejszej umowy. Zamawiajacy potwierdza, ze kopie umowy, o ktdrej mowa powyzej
otrzymat. Kazda zmiana lub uzupetnienie umowy konsorcjum winna by¢ dokonana na pismie
i przekazana Zamawiajgcemu w kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. Zmiana lub
uzupetnienie umowy konsorcjum nie moze w jakikolwiek sposdb pogarsza¢ lub naruszaé
obowigzkéw lub praw Zamawiajgcego, chyba Ze wyrazi on na to zgode w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Jako Lidera Wykonawcy WYbrano ........ccciiiioniniiienieneenenen, . Lider jest upowazniony
do reprezentowania wszystkich Konsorcjantéw we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja
umowy, w tym takze do dokonywania jej zmiany, przyjmowania i odbierania S$wiadczen
i oSwiadczen.

Podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur VAT w imieniu Wykonawcy jest

Wszelka korespondencja pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzona bedzie wytacznie
z Liderem, na jego adres wskazany we wstepnej czesci umowy, a Lider zobowigzany jest
do przekazania korespondencji pozostatym Konsorcjantom.

Zaden z Konsorcjantéw nie bedzie uznawany za podwykonawce.

Konsorcjanci zgodnie, bezwarunkowo i nieodwotlalnie oswiadczajg, ze ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajagcego za zobowigzania wynikajgce z umowy oraz za ich
dziatania lub zaniechania podczas lub w zwigzku z realizacjg umowy, niezaleznie od ich
wewnetrznego podziatu obowigzkéw. Jakiekolwiek inne ustalenia, zobowigzania i wytaczenia
Konsorcjantdw, w tym takze zawarte w umowie konsorcjum, nie majg znaczenia dla ustalenia ich
solidarnej odpowiedzialnosci, a Konsorcjanci zrzekajg sie wtym zakresie w stosunku
do Zamawiajacego jakichkolwiek zarzutdw lub roszczen.

Spetnienie Swiadczenia przez Zamawiajgcego wobec ktdregokolwiek z konsorcjantdw zwalnia
Zamawiajgcego z obowigzku spetnienia tego $wiadczenia wobec wszystkich konsorcjantow.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg postanowienia SIWP,
dotyczace realizacji umowy przez podmioty wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie zamowienia.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Wykonanie przedmiotu umowy zostanie zrealizowane rzetelnie i z nalezytg starannoscia, zgodnie
z etykg zawodowa, przepisami prawa i normami, atakze zasadami wspodtczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi standardami, procedurami i wytycznymi branzowymi.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

protokolarne przejecie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia w zakresie stosownych
przepisow w tym BHP oraz ppoz.,

wyznaczenie Kierownika Budowy zgodnie z wymaganiami okres$lonymi w rozdz. IV ust. 1 pkt 2
SIWP oraz zgodnie z § 13 umowy,

zapewnienie wielobranzowego statego nadzoru technicznego w osobach Kierownika Budowy,
Kierownikdw Robdot wpisanych do dziennika budowy, pracownikdw o kwalifikacjach
niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robét oraz uprawnionego geodety,

zatozenie i prowadzenie dziennikow budowy:

- dla prac objetych pozwoleniem na budowe (dalej: PNB): opieczetowanie dziennika budowy
przez odpowiednie organy architektoniczno-budowlane oraz prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z postanowieniami PNB,

- dla prac niewskazanych w PNB, a wskazanych w dokumentacji projektowej: prowadzenie
odrebnego, nieopieczetowanego dziennika budowy,

zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych w ramach pozwolenia na budowe dotyczacego
przedmiotu umowy do odpowiedniego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
(dalej: PINB)

sporzadzenie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (dalej: BIOZ),

sprawdzenie wszystkich wymiarow w naturze, zgloszenie ewentualnych niezgodnosSci
Zamawiajgcemu i uzyskanie stosownych wyjasnien w trybie nadzoru inwestorskiego lub
nadzoru autorskiego,

wykonanie prac organizacyjnych, w tym m.in.:

. wygrodzenie stref:

wydzielenie stref niebezpiecznych, w tym rozdzielnych stref komunikacji wewnetrznej
dla brygady Wykonawcy oraz uzytkownikéw budynku biurowego;

wygrodzenie stref gromadzenia materiatdw przeznaczonych do utylizacji oraz materiatow
do zabudowy;

wygrodzenie bezpiecznych tymczasowych stref wejsciowych do budynku dla uzytkownikéw
oraz 0sob postronnych, w tym:

e wydzielenie wejscia dla pracownikdw budynku biurowego w drugiej klatce schodowej;

e umozliwienie ewakuacji przez pierwsza klatke schodowag poprzez wykonanie zabudowy
$ciany oddzielenia pozarowego pomiedzy pomieszczeniami nr 11 i 13 (przewidzianej
w dokumentacji projektowej);

e wyburzenie istniejgcej Sciany dziatowej (przewidzianej w dokumentacji projektowej)
w nowym przejéciu ewakuacyjnym, wraz z tymczasowym zabezpieczeniem posadzki
w miejscach wyburzen;

o kolejnos¢ wykonywania prac nalezy zaplanowa¢ w taki sposdb, aby zapewnic
nieograniczony dostep dla uzytkownikdw budynku biurowego na kazdym etapie realizacji
robdt;
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. zabezpieczenie istniejgcego mienia uzytkownika budynku, 4j.:

demontaz istniejgcego umeblowania oraz wyniesienie i przetransportowanie go wraz
z dokumentacjg i innymi elementami biurowymi do wskazanej przez zamawiajgcego lokalizacji
na terenie miasta Gliwice;

przeniesienie umeblowania portierni: cze$¢ istniejgcego umeblowania portierni nalezy
przenies¢ i zamontowac¢ w drugiej klatce schodowej, znajdujacej sie przy drugim wejsciu do
budynku;

. ochrona mienia i utrzymanie czystosci wewnatrz obiektu, tj.:

zabezpieczenie istniejgcego mienia uzytkownika budynku oraz ciggdw komunikacyjnych
wspdinych przed zanieczyszczeniem przez brygade Wykonawcy;

biezgce utrzymanie w czystosci istniejgcego mienia i ciggéw komunikacyjnych w strefach
wspdinych;

utrzymanie porzadku na terenie robot w trakcie prowadzenia prac. Nalezy prowadzi¢ dobowa
ksigzke utrzymania czystosci codziennie potwierdzang przez Przedstawicieli wskazanych przez
Zamawiajgcego odrebnym pismem;

profesjonalne kompleksowe sprzatanie pomieszczen wraz z myciem okien, podtdg, toalet
i innych po zakonczeniu prac;

. zabezpieczenie elementdw niepodlegajacych wymianie:

zabezpieczenie komunikacji, stolarki wewnetrznej oraz urzadzen znajdujgcych sie w obrebie
prowadzonych prac budowlanych, ktére nie podlegajg wymianie;

wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejgcych uszkodzen elementéw, ktdre nie sg objete
zakresem niniejszego zamoéwienia, przed przystgpieniem do prac;

. wykonywanie wszelkich prac w trybie umozliwiajgcym normalne funkcjonowanie budynku
biurowego z uwzglednieniem zakazu wykonywania ciezkich prac budowlanych zwigzanych
z intensywnym oddziatlywaniem na konstrukcje obiektu, wywotujgcych znaczacy hatas,
wibracje lub zanieczyszczenia w godzinach od 7:00 do 16:00 w dni robocze. Do kategorii tej
zalicza sie prace, ktére moga zaktdéca¢ normalne funkcjonowanie budynku biurowego oraz
prace znajdujgcych sie z nim 0sob.

Przyktady prac budowlanych ciezkich zabronionych w godzinach 7:00 — 16:00 w dni robocze:
roboty konstrukcyjne:
e kucie Scian i stropdw,

e prace rozbiérkowe wymagdajgce uzycia miotdw pneumatycznych lub wiertarek
udarowych,

e wzmacnianie konstrukcji nosnych, w tym montaz i demontaz stalowych belek
i stupdw,

prace instalacyjne:

e przebijanie otwordw w $cianach i stropach pod instalacje elektryczne, wodno-
kanalizacyjne czy wentylacyjne,

e montaz lub demontaz duzych elementoéw instalacyjnych (np. central wentylacyjnych),
prace zwigzane z obrobka materiatow:

e ciecie i obrobka metalu, betonu lub kamienia z uzyciem pit mechanicznych,
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9)

o szlifowanie powierzchni betonowych i tynkdw,
prace zwigzane z transportem materiatéw:

e przemieszczanie ciezkich tadunkéw w czesci budynku niewyznaczonej do prac
budowlanych,

e uzywanie urzadzen podnoszacych wewnatrz obiektu.

Zmiana powyzszych godzin realizacji prac budowlanych moze nastgpi¢ jedynie po uzyskaniu
pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego. Jakiekolwiek odstepstwa od
ustalonych ram czasowych, bez uprzedniej pisemnej zgody, beda uznane za naruszenie
warunkéw umowy i podlegajg karze umownej, o ktdrej mowa w § 14 ust. 1 pkt 13.

wykonanie prac przygotowawczych, w tym m. in.:

. dobor materiatow:

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania pisemnej (pod rygorem niewaznosci) akceptacii
Zamawiajagcego na planowane do uzycia materiaty i urzadzenia (w szczegdlnosci dobdr
wyposazenia, kolorystyki oraz rodzaju materiatébw) przed ich wbudowaniem lub
zamontowaniem.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, ze wszystkie uzyte materialy sg dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r.o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz spetniajg
wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni przed dniem wbudowania -
do przedstawienia wykazu materiatéw, ktdre zamierza zastosowac. Materiat zabudowany bez
zgody Zamawiajgcego nie bedzie podlegat odbiorowi, a jego demontaz i zabudowa
wiasciwego materiatu dokonywane bedg na koszt i ryzyko Wykonawcy;

b. sukcesywny zakup i dostawe zatwierdzonych kartg materiatowg, materiatéw i urzadzen;

10) prace rozbiérkowe obejmujgce demontaz i utylizacje, w tym m. in.:

a.

demontaz wyznaczonych $cian, stolarki, przeszklen, instalacji oraz wyposazenia wskazanych
w dokumentacji projektowej;

demontaz innych elementdw niewskazanych w dokumentacji projektowej, lecz niezbednych
do ukonczenia inwestycji;

demontaz wszystkich warstw posadzkowych wraz z ich utylizacjg. Nalezy zwrdci¢é uwage,
iz dokumentacja projektowa zostata wykonana bez dokonywania odkrywek, w zwigzku
Z powyzszym nalezy przewidzie¢ demontaz wszystkich warstw posadzkowych do konstrukgji
betonowej, tj. prawdopodobnie wylewki betonowej, styropianu, folii lub papy oraz warstwy
wierzchniej wykonczeniowej, na catej powierzchni pomieszczen wskazanych w dokumentagiji
projektowej (niewymienienie ktorejkolwiek z warstw w dokumentacji projektowej w nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku jej usuniecia i utylizacji w ramach ustalonego wynagrodzenia
umownego);

utylizacje wszelkich odpaddéw i materiatdbw pochodzacych z rozbidrek oraz powstatych
w trakcie prowadzenia prac budowlanych wraz z przekazaniem do Zamawiajgcego kart
odpadu lub o$wiadczenia o zagospodarowaniu we wiasnym zakresie, potwierdzajacych
utylizacje odpaddéw zgodng z przepisami prawa, w tym utylizacje substancji i innych
materiatow stanowigcych odpady w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdzn. zm.) powstajgcych w trakcie prac budowlanych;
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e.

utylizacje wszelkich substancji i materiatdw pochodzacych z rozbidrek oraz powstatych
w wyniku demontazu urzadzen wraz z przekazaniem do Zamawiajgcego kart potwierdzajgcych
utylizacje substancji i innych materiatdbw w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektdrych fluorowanych gazach
cieplarnianych (tj. Dz.U. 2020 poz. 2065 z pézn. zm.);

11) prace budowlano — montazowe, w tym m. in.:

a.

biezaca weryfikacja i ocena dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zawodowej
starannosci i wiedzy technicznej w celu sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentéw
niezbednych do nalezytego wykonania catosci inwestycji, a takze zgtaszanie ewentualnych
niezgodnos$ci Zamawiajacemu niezwtocznie po ich ujawnieniu;

przebudowa, w tym doprowadzenie nowych wymaganych podtynkowych instalacji wraz
z poprowadzeniem ich od punktu wyjscia do punktu odbiorczego: elektrycznych, C.O.,
wentylacji, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnych i innych wskazanych w dokumentacji
projektowej, ponadto innych instalacji, ktorych nie wskazano w dokumentacji, a s3 wymagane
do sprawnego funkcjonowania pomieszczen bez pogorszenia dziatania czesci istniejacych.
Ocena i ewentualne uzupetnienie zabezpieczen instalacji;

zmiana aranzacji czeSci pomieszczen oraz dostawa i montaz wszystkich niezbednych
fabrycznie nowych elementdéw wyposazenia wnetrz, instalacji, osSwietlenia wskazanych
w dokumentacji projektowej, w tym w STWIOR i w wykazie wyposazenia. Przed dostarczeniem
lub zabudowa, nalezy dokona¢ pomiaru pomieszczen oraz uzyskac¢ pisemne (pod rygorem
niewaznosci) zatwierdzenie Zamawiajgcego;

wykonanie wszelkich prac wykonczeniowych, w tym: S$cian, sufitow, posadzek zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Przed ich wykonaniem nalezy uzyska¢ pisemng (pod rygorem
niewaznosci) akceptacje materiatowg przez Zamawiajgcego;

usuwanie na biezaco i na wiasny koszt wszelkich zanieczyszczen spowodowanych pracami
budowlanymi, pojazdami Wykonawcy na drogach wewnetrznych oraz dojazdach do terenu
inwestycji. Miejsce tymczasowego skfadowania odpaddéw (konteneréow na odpady) nalezy
ustali¢ z Zamawiajgcym. Miejsce takie Wykonawca winien zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych;

Uwaga: Dostawa i sktadowanie materiatow nie moze powodowac utrudnien w dojezdzie do
miejsc postojowych przeznaczonych dla pracownikéw budynku biurowego oraz ich gosci.
Ponadto materiaty nie mogg by¢ sktadowane, nawet tymczasowo, w miejscach innych niz
wyznaczone do tego celu obszary sktadowania materiatow i odpadow.

12) nalezyte wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, w tym zgodnie

z SIWP, harmonogramem rzeczowo — finansowym, przepisami i wytycznymi, w tym zgodnie z:

obowigzujgcymi przepisami — wszelkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z aktualnie
obowiagzujacymi przepisami prawa, w tym prawem budowlanym, przepisami BHP, przepisami
przeciwpozarowymi i innymi regulacjami dotyczacymi danego projektu;

normami — odnosi sie do technicznych norm jakosci i standardéw, ktére muszg by¢ zachowane
podczas realizacji prac;

sztuka budowlang — oznacza wykonanie prac zgodnie z najlepszymi praktykami w branzy
budowlanej, regulujgcymi zespdt zasad i technik opartych na doswiadczeniu oraz wiedzy
fachowej, ktore zapewniajg trwatos¢ i bezpieczenstwo obiektow budowlanych;

dodatkowymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci;
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13) zapewnienie sprzetu i narzedzi, uzywanych do wykonywania robdt, sprawnych
i dopuszczonych do uzywania oraz uzywanie ich zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjg obstugi,
z zachowaniem przepisow BHP,

14) stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatow pylacych,
15) organizacja zaplecza budowy wraz z pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi,

16) opomiarowanie dostarczanej przez Zamawiajgcego energii elektrycznej i wody do celéw
bytowych i technologicznych do wykonania przedmiotu umowy,

17) zapewnienie odbioru  wszelkich odpadéw (w tym komunalnych, budowlanych
i technologicznych) powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

18) odsuniecie od realizacji przedmiotu umowy wskazanego przez Zamawiajgcego pracownika
Wykonawcy lub pracownika jego podwykonawcy, w wyniku dziatania lub zaniechania ktérego
doszto do naruszenia warunku realizacji umowy,

19) udostepnienie terenu budowy innym podmiotom wskazanym przez Zamawiajgcego, w tym
réwniez udostepnienie przejazdu oraz terenu dla frontu robdt innym firmom budowlanym,
realizujgcym prace budowlane niezwigzane z przedmiotem niniejszej umowy,

20) w przypadku natrafienia w rejonie wykonywanych robét na jakiekolwiek niezinwentaryzowane
podziemne uzbrojenie techniczne, w kazdym przypadku wstrzymanie budowy i wezwanie
Koordynatora zespotu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w celu okreslenia dalszych
czynnosci; w przypadku stwierdzenia przez Nadzor Inwestorski, ze uzbrojenie techniczne jest
czynne, odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie jego droznosci, natomiast w przypadku
stwierdzenia przez Nadzdr Inwestorski, ze uzbrojenie techniczne jest nieczynne i utrudnia
wykonanie przedmiotu umowy, zlikwidowanie uzbrojenia,

21) zapewnienie petnej obstugi laboratoryjnej niezbednej do zrealizowania i odebrania przedmiotu
umowy (jesli dotyczy),

22) dokonanie wszelkich wiasciwych préb, badan, pomiaréw i odbioréw technicznych przez
uprawnione do tego instytucje, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, Zespotu Inspektordw
Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepisami
branzowymi lub wynikajace z warunkéw technicznych,

23) zapewnienie wykonania projektow warsztatowych lub wykonawczych jesli zajdzie potrzeba
w trakcie realizacji robot budowlanych,

24) po wykonaniu montazu i uruchomieniu urzadzen posiadajgcych substancje zubozajgce
warstwe ozonowg lub fluorowang uzupetnienie kart urzadzen w Centralnym Rejestrze
Operatorow (CRO) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach
zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 2065 z pézn. zm.);

25) informowanie Zamawiajacego, w imieniu ktérego bedzie dziatat Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, o planowanym terminie ukonfczenia robdt ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych i umozliwienie jego przedstawicielowi dokonania kontroli i odbioru tych robét;

26) dokonanie wszelkich wtasciwych préb, badan, pomiarédw i odbioréw niezbednych do odbioréw
technicznych oraz gwarancyjnych, zgodnych z wymaganiami prawa budowlanego oraz
przepiséw branzowych wraz z ponoszeniem petnych kosztdéw tych czynnosci;

27) odtworzenie terendw zniszczonych podczas prowadzenia robdt przez siebie i swoich
podwykonawcdw oraz usuniecie ewentualnych szkdd wyrzadzonych przy wykonywaniu
umowy. Jezeli w trakcie realizacji umowy nastagpi uszkodzenie lub zniszczenie mienia
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Zamawiajgcego lub osoby trzeciej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzone mienie. Stan naprawionego mienia powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia;

28) wykonanie dokumentacji powykonawczej na kopiach dokumentacji projektowej oraz
przediozenie wykonanych projektéw z adnotacjg ,,dokumentacja powykonawcza”, a na kartach
zabudowanych elementdéw wyposazenia dodatkowo oznaczenia ,wbudowano na obiekcie”;

29) przeszkolenie wskazanego przez Zamawiajgcego personelu uzytkownika w zakresie obstugi
i eksploatadji instalacji;

30) odpowiednie dokumentowanie wykonywanych czynnosci, w tym w szczegdlnosci:

a. sporzadzanie miesiecznych czeSciowych protokotdw odbioru  wykonanych robdt
budowlanych pozwalajgcych na identyfikacje wykonanych robdt wedtug rodzaju, ilosci
i wartosci, w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo — finansowego wraz z wymaganymi
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zaftgcznikami (np. karty odpadu, wykaz
zabudowanego wyposazenia, dokumentami dotyczacymi robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu — jesli dotyczy) z wykazanym zaangazowaniem procentowym i kwotowym za okres
rozliczeniowy i narastajgco. Protokoty muszg zosta¢ podpisane przez Kierownika Budowy
i wiasciwe osoby uprawnione dla branzy sanitarnej lub elektrycznej (jesli takowe prace byty
wykonywane w danym okresie rozliczeniowym), a takze zatwierdzone pisemnie (pod
rygorem niewaznosci) przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego witasciwej branzy oraz
przez Zamawiajgcego,

b. wykonywanie i archiwizowanie zdje¢ wykonanych prac w danym okresie, w tym
w szczegodlnosci robdt ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych,

c. przedstawianie pisemnych oswiadczen podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdéw, o tym,
ze otrzymali od Wykonawcy wymagalne wynagrodzenie za prace wykonane w ramach
realizacji przedmiotu niniejszej umowy wraz z podaniem wysokoSci otrzymanego
wynagrodzenia oraz ze nie posiadajg Zzadnych niezaspokojonych roszczen z tytutu
wynagrodzenia za wykonane roboty, chociazby nie byly one jeszcze wymagalne (jesli
dotyczy),

d. przedstawianie pisemnych oswiadczen wszystkich  zatrudnionych przez niego
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow o wszystkich umowach zawartych
z Wykonawcg i podwykonawcg, dotyczacych realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wraz
z podaniem: ich catkowitych wartosci, wartoéci prac wykonanych i zafakturowanych,
wartosci  prac  wykonanych i niezafakturowanych, wartoéci prac jakie pozostaty
do wykonania w ramach przedmiotowych uméw podwykonawczych (jesli dotyczy),

e. przedstawianie dowodow poswiadczajgcych udziat innego podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okres$lonych w ofercie w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, w realizacji zaméwienia (jesli dotyczy),

f. przedstawienie pisemnych oswiadczen Wykonawcy o braku udziatu w realizacji przedmiotu
umowy os6b lub firm wskazanych w art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia
31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Ros;ji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie lub podlegajacych wykluczeniu z realizacji umowy na
podstawie jakichkolwiek innych przepisow powszechnie obowigzujacych.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z wszelkimi dokumentami dotyczacymi zakresu jego prac,
w szczegdblnosci z dokumentacjg projektowg stanowigcg zatgcznik nr 1 do SIWP, i nie wnosi
do nich uwag.
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Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z lokalizacjg i innymi wtasciwosciami miejsca budowy oraz
dojazdow. Wykonawca zapoznat sie ze stanem faktycznym czesci obiektu, w ktérym zlokalizowane
sg pomieszczenia podlegajace przebudowie oraz z wszelkimi dokumentami dotyczgcymi zakresu
jego prac, oraz uzyskat wystarczajgce wyjasnienia dotyczace ewentualnych niejasnosci, w zwigzku
Z czym nie jest upowazniony do wysuwania jakichkolwiek roszczer w przypadku ich wykrycia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca moze zastosowad materiaty lub urzadzenia
dowolnego producenta pod warunkiem, ze materiaty te i urzadzenia spetniajg normy i posiadajg
parametry uzytkowe nie gorsze od opisanych w dokumentacji projektowej. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie norm lub materiatdw zamiennych — réwnowaznych funkcjonalnie
i jakoSciowo w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej — na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce krajowych deklaracji wiasciwosci uzytkowych zgodnych
z opisami w dokumentacji projektowej lub réwnowaznych dokumentéw, o ile zachowane zostang
wymagania techniczne oraz gwarancja. Wszelkie koszty wynikajgce z zastosowania rozwigzan
réwnowaznych, w tym koszt przygotowania (projektu, opinii Projektanta itp.), uzyskania aprobat
technicznych instytucji certyfikujgcych, wykonania pdl probnych i badan laboratoryjnych — o ile to
bedzie konieczne — ponosi Wykonawca. Ocena rownowaznosci zostanie wykazana tabelarycznie
w poréwnaniu do szczegotow technicznych zawartych w dokumentacji projektowej. Poréwnanie
nalezy dostarczy¢ wraz z opinig Projektanta staraniem i na koszt Wykonawcy. Zastosowanie
rozwigzan zamiennych — rdwnowaznych wymaga wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca os$wiadcza, ze zastosowane do wykonywania robdt materiaty i urzadzenia, ktore
zapewnia w ramach realizacji niniejszej umowy beda:

1) odpowiada¢ wymaganym parametrom i typom dopuszczonym do stosowania
w infrastrukturze, na ktorej realizowany jest przedmiot umowy,

2) posiada¢ odpowiednie certyfikaty typu, Swiadectwa typu lub deklaracje zgodnosci z typem
wydane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane tymi przepisami,

3) dopuszczone przez wiasciwe organy do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami prawa,

4) spetniaC wszystkie wymagania obowigzujgcych norm, znajdujgcych zastosowanie przy
robotach danego rodzaju,

5) posiadac Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, tam gdzie jest to wymagane,

6) fabrycznie nowe (nie dot. wskazanego umeblowania, ktore jest wtasnoscig uzytkownika
i podlega demontazowi i ponownemu montazowi po zakonczeniu robot budowlanych).

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia na kazde Zzadanie Zamawiajgcego wykazu
zatwierdzonych materiatow i stanowigcych zafgczniki do niego atestow, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci na wbudowane materialy, sprzet i urzadzenia oraz tabele z iloscig
wbudowanych srodkdw trwatych, zgodng z inwentaryzacjg powykonawcza.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemoznoscia
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg i koniecznoscig dokonania
zmian nieistotnych w mysl Prawa Budowlanego w odniesieniu do dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o dokonanie zmiany nieistotnej wraz z pisemnym
uzasadnieniem i udokumentowaniem okolicznosci powodujacych konieczno$¢ wprowadzenia
zmiany. Podstawg do oceny bedzie opinia zespotu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego lub
nadzoru autorskiego. Wyrazenie przez Zamawiajgcego zgody na wprowadzenie zmian nieistotnych
do dokumentacji projektowej wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana taka nie wymaga aneksu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca bedzie uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego,
w imieniu ktorego bedzie dziatat Zespot Inspektordw Nadzoru Inwestorskiego. Czestotliwos¢ narad
koordynacyjnych bedzie uzalezniona od przebiegu robdt budowlanych, realizacji harmonogramu
rzeczowo — finansowego oraz innych, nieprzewidzianych okolicznosci, jednak nie rzadziej niz raz
w tygodniu. Uczestnictwo w naradach Kierownika Budowy oraz Kierownikdw Robdt wiasciwych
branz, w zaleznosci od zakresu wykonywanych prac w danym czasie, jest obowigzkowe. Mozliwosé
krotkotrwatej nieobecnosci musi zosta¢ uzasadniona, pod rygorem naliczenia kary umownej,
o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 7. Ocena uzasadnienia nieobecnosci nalezy do Zamawiajgcego.
Nieobecnos¢ Kierownikéw Robot wynikajgca z niewykonywania w danym czasie robdt danej
branzy traktowana bedzie jako uzasadniona.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Zamawiajgcego przygotowal kosztorys
szczegdtowy na wskazany przez Zamawiajgcego zakres wykonywanych prac.

W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zmiane harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca, z wiasnej inicjatywy lub na polecenie Zamawiajgcego, opracuje
i przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji nowy harmonogram rzeczowo — finansowy, ktory ztozy
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania. Z dniem zaakceptowania na pismie
(pod rygorem niewaznosci) przez Zamawiajgcego nowego harmonogramu rzeczowo —
finansowego zastgpi on dotychczas obowigzujacy.

Wykonawca zobowigzany jest ziozyé, stosownie do petnomocnictwa Zamawiajgcego,
do odpowiedniego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (wg PNB) zawiadomienia o zakonczeniu
budowy obiektu budowlanego i wniosku o pozwolenie na uzytkowanie (jesli dotyczy) wraz
z kompletnymi zatgcznikami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

.....

ze ztozeniem zawiadomienia i wniosku, o ktorych mowa w ust. 12, az do uzyskania decyzji
administracyjnej — pozwolenie na uzytkowanie (jesli wymagane).

W przypadku wydania przez wlasciwy organ ostatecznej decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia
na uzytkowanie lub zgtoszenia przez organ sprzeciwu do ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy, umowe uwaza sie za niewykonang, jesli przyczyna odmowy lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru czeSciowego lub koricowego zobowigzany jest
na wiasny koszt dokona¢ odbioréw technicznych i niezbednych badan oraz pomiaréw przez
uprawnione do tego instytucje, gdy to jest wymagane przepisami prawa, a w szczegdlnosci:

a. uzyskac akceptacje dokumentacji powykonawczej przez Zamawiajgcego,

b. uzyska¢ inne niezbedne do realizacji i odbioru przedmiotu umowy uzgodnienia, opinie,
decyzje, uzgodnienia z gestorami sieci (jesli dotyczy).

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy do chwili koncowego odbioru przedmiotu umowy
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nalezyte zabezpieczenie terenu robdt i odpowiada za wszelkie
szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim podczas lub w zwigzku z realizacja
przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zapewni nadzory branzowych gestorow oraz uzyskanie odbioréw technicznych
i koncowych wykonanych przytaczy przez gestoréw (jesli wymagane).

Strona 10 z 34



§4

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym
z Wykonawca, z zastrzezeniem, ze nastgpi to po wniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i nie pdzniej niz 14 dni od dnia wniesienia tego zabezpieczenia,

2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3. zapewnienia nadzoru autorskiego,

4. udzielenia Wykonawcy, na jego wniosek, petnomocnictw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

5. zapewnienia odbioru wykonanych robot z wyjgtkiem tych, ktdre zostaty wykonane niezgodnie
Zz wymogami technicznymi, postanowieniami umowy lub przepisami prawa,

6. zaptaty wynagrodzenia na podstawie dokonanych odbioréw zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie.

§5

Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) ubezpieczenia inwestycji objetej przedmiotem umowy od wszelkich ryzyk budowlanych, w tym
wykonywanych prac, obiektow budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego
i nieruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robdt — na sume nie mniejsza
niz cena brutto okre$lona w § 7 ust. 1 umowy na okres od przekazania terenu inwestycji
do przewidywanej daty podpisania protokotu odbioru korcowego okresSlonej w § 6 ust. 2,

2) posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody
powstate podczas lub w zwigzku z wykonywaniem dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
umowy — na sume nie mniejszg niz cena brutto okreslona w § 7 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie polisy/umowy ubezpieczenia
(po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem) wraz z dowodami optacenia skiadek, nie pdzniej
niz w dniu przekazania terenu inwestycji. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia do wgladu oryginatu polisy / umowy ubezpieczenia (wraz z ogdlnymi lub
szczegdlnymi warunkami umowy) pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa § 14
ust. 1 pkt 5 umowy.

3. W przypadku przedtuzenia czasu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie
do przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc kopie (a na zadanie Zamawiajgcego do wgladu
takze oryginaty) dokumentéw potwierdzajacych przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej wraz
z dowodami optacenia sktadki przed wygasnieciem poprzedniej polisy, pod rygorem naliczenia
kary umownej, o ktérej mowa § 14 ust. 1 pkt 5 umowy.

4. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 winny przewidywac rozpatrywanie wszelkich sporéw
przez polskie sady powszechne wedtug prawa polskiego.

5. W przypadku opdznienia Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa
w ust. 2 lub ust. 3, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania robdt, a czas opdznienia
Wykonawcy w powyzszym zakresie uznaje sie za zawiniony przez Wykonawce i nie stanowi
on podstawy do zmiany niniejszej umowy co do terminu jej wykonania.
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§6

Termin realizacji umowy

Data przekazania terenu inwestycji: nie pdzniej niz 14 dni od daty wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Data podpisania protokotu odbioru koncowego potwierdzajgcego odbidr przedmiotu umowy:
nie pdézniej niz 19 grudnia 2025 r.

Wczesniejsze wykonanie przedmiotu umowy nie upowaznia Wykonawcy do zgdania dodatkowego
wynagrodzenia.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonania zmiany terminu realizacji umowy zgodnie z § 20 umowy
- w takim przypadku Wykonawca nie bedzie wystepowat wzgledem Zamawiajgcego
z zadnymi wyniktymi z tego roszczeniami.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zawieszenia wykonywania robot budowlanych w przypadku
przeszkody noszacej znamiona sity wyzszej lub innych przyczyn niezawinionych przez
Zamawiajgcego. O ile zawieszenie bedzie powodowato zmiane terminu realizacji robét objetych
niniejsza Umowg, Wykonawca nie bedzie wystepowat wzgledem Zamawiajgcego z zadnymi
wynikajacymi z tego roszczeniami.

Za date wykonania przedmiotu umowy Strony uznajg date podpisania przez kazdg ze Stron
protokotu odbioru koncowego potwierdzajgcego odbidr przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust.7.

Ostateczne wykonanie przedmiotu umowy i podpisanie protokotu odbioru koricowego nie zwalnia
Wykonawcy z wykonywania swoich obowigzkéw wymaganych w okresie udzielonej rekojmi
i gwarancji, o ktérych mowa w § 10.

Termin udzielenia okresu rekojmi i gwarancji, o ktdérej mowa w § 10 wynosi 5 lat od daty
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego potwierdzajgcego odbidr przedmiotu
umowy, z zastrzezeniem mozliwosci jego przedtuzenia zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 4.

§7
Wynagrodzenie za przedmiot umowy
Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje zamodwienia Wynosi: ..........ccccceeeen zt (stownie:
....................... ztotych) netto i zostanie powiekszone podatek VAT w obowigzujacej stawce
— obecnie W WySOKOSCi .......ccvevveveenen zt (stownie: ..., ztotych), co stanowi cene
...................... zt (stownie: ...................... Zotych) brutto na dzien zawarcia umowy.

W razie zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT, wysoko$¢ wynagrodzenia brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmienionej stawki tego podatku.

Wykonawca, uwzgledniajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie Srodki
majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego cato$¢ niezbednych prac zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy.

Ustalone wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot umowy stanowi ostateczng, sumaryczng cene
uwzgledniajgcg wszelkie koszty, w tym koszty wyposazenia, prac przygotowawczych i robot
budowlanych realizowanych przez Wykonawce i jego podwykonawcéw. Sumaryczne
wynagrodzenie uwzglednia wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy
i inne $wiadczenia niezbedne do prawidtowego wykonania umowy, nawet jezeli $wiadczen tych nie
wymieniono wprost w zapytaniu ofertowym, ani w umowie, w tym réwniez koszty utrzymania
biura, koszty uzyskania wszelkich niezbednych zgdd i uzgodnien oraz koszty ich spetnienia
i realizacji, koszty ewentualnych opinii lub ekspertyz, koszty zakupu materiatéw, robocizny, pracy
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sprzetu, transportu, zaplecza budowy, koszty ogdlne w zakresie realizowanych robdt, koszty
porzadkowania miejsca realizowanych robot, koszty zwigzane z klasyfikacjg, zabezpieczeniem lub
utylizacjg odpadow, jak réwniez koszty zabezpieczenia terenu budowy i zabezpieczenia
istniejgcego mienia Zamawiajgcego oraz innych podmiotdw w zakresie realizowanej ustugi.
Wszelkie wykonane przy realizacji umowy roboty uznaje sie za objete pierwotnie ustalonym
wynagrodzeniem, chyba Ze strony na piSmie, pod rygorem niewaznosci, ustalg inaczej.

Wartos$¢ wynagrodzenia ryczattowego wymienionego w ust. 1 jest niezmienna do konca realizacji
przedmiotu umowy, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania roszczen o podwyzszenie
ceny lub dodatkowe wynagrodzenie w trakcie realizacji niniejszej umowy ani po jej zakonczeniu.

Wykonanie wszystkich obowigzkéow wskazanych w umowie oraz czynnosci niezbednych
do osiggniecia jej celu Wykonawca zapewni wiasnym staraniem i na wilasny koszt, w cenie
ryczattowej wskazanej w ust. 1.

§8

Platnosci
Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy bedzie realizowana w czesciach:

1) I (pierwsza) cze$¢ wynagrodzenia ptatna bedzie w transzach na postawie faktur czesciowych.
Faktury czesciowe bedg wystawiane na podstawie miesiecznych czesSciowych protokotow
odbioru wykonanych robét budowlanych wraz z zatgczonymi do nich dokumentami
wymienionymi w § 3 ust. 2 pkt 30 lit. od a do f. £gczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 90% kwoty okreslonej w § 7 ust. 1

2) II (druga) cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci 10% kwoty okreSlonej w § 7 ust. 1 umowy
ptatna bedzie na podstawie faktury koricowej wystawionej po podpisaniu przez komisje
odbiorowg protokotu odbioru koncowego potwierdzajgcego odbior przedmiotu umowy.
Faktura wystawiona zostanie po wykonaniu catego przedmiotu umowy, po usunieciu
stwierdzonych wad odbiorowych oraz dotgczeniu os$wiadczenia Wykonawcy, ze rozliczyt
wszystkie wykonane prace, ze wskazaniem, ze jest to faktura korncowa.

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce na fakturze, w terminie 30 dni od chwili doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentdw rozliczeniowych opisanych
powyzej.

Zamawiajacy i Wykonawca os$wiadczajg, ze sg czynnymi podatnikami podatku VAT.

W przypadku opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie
zumowg, Wykonawcy bedzie przystugiwatlo prawo do naliczania odsetek ustawowych
za opOznienie.

W zakresie wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez zgody
Zamawiajgcego (wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewazno$ci) dokonac przeniesienia tych
wierzytelnosci na osoby trzecie, ustanawiac zastawdw rejestrowych ani w zaden sposdb obcigzac
tych wierzytelnosci prawami osob trzecich. Wszelkie zmiany, modyfikacje i odwotania czynnosci,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, wymagdaja zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzuje sie do zaliczania ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego zgodnie
ze wskazanymi numerami dokumentdéw w tytutach przelewow lub w innych formach ptatnosci.
W przypadku braku wskazania numeru faktury lub wskazania nieprawidtowego numeru faktury,
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Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu zaliczania
ptatnosci na poczet innych wymagalnych naleznosci lub do zwrotu powstatej nadptaty.

Zamawiajacy wyraza zgode na przetwarzanie danych przez Wykonawce wylacznie w celu
i w zakresie niezbednym do wystawienia faktury, jak rowniez jej przechowywania i dystrybucji.

Za date dostarczenia do Zamawiajgcego przez Wykonawce faktury uznaje sie date jej faktycznego
dostarczenia na adres siedziby wskazany przez Zamawiajgcego.

WierzytelnoSci wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ potrgcane w trybie art. 498 k.c.
lub w innym trybie bez pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy moze wstrzymacé ptatnos¢ faktury do czasu przedstawienia przez Wykonawce
oSwiadczen, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 30 lit. ¢, z ktorych wynikaé bedzie,
ze podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane w ramach
realizacji przedmiotu niniejszej umowy wraz z podaniem wysokosci otrzymanego wynagrodzenia
oraz ze nie posiadajg zadnych niezaspokojonych roszczen z tytutu wynagrodzenia za wykonane
roboty, chociazby nie byly one jeszcze wymagalne (jesli dotyczy).

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego ptatnosci faktury nastepuje do wysokosci kwoty stanowigcej
sume niezaspokojonych roszczen podwykonawcow, wraz z naleznosciami ubocznymi. Wykonawca
wyraza zgode bezwarunkowo i nieodwotalnie, aby Zamawiajgcy uiscit cze$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy bezposrednio na rzecz podwykonawcow ze skutkiem zaptaty na rzecz
Wykonawcy, w przypadku gdy podwykonawcy ztozg oS$wiadczenie o braku zaspokojenia
ich roszczen z tytutu wynagrodzenia za wykonane roboty objete przedmiotem niniejszej umowy
przez Wykonawce, a Wykonawca nie udowodni, ze zaspokoit ich roszczenia.

Jakiekolwiek zobowigzanie Zamawiajgcego do zaptaty na rzecz Wykonawcy przewidziane
w umowie wygasa w zakresie, w jakim Zamawiajgcy dokonat zaptaty na rzecz podwykonawcow
zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy oswiadcza, Zze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 403, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 ze zm.).

§9
0Odbiér robot budowlanych

Strony ustalaja, ze przy realizacji umowy obowigzywac bedg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe, tj. za wykonane roboty budowlane w miesiecznych okresach
rozliczeniowych,

3) odbiodr koncowy po zrealizowaniu petnego zakresu przedmiotu umowy,

4) odbidr istotnych napraw w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w § 10.

W przypadku robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
odpowiedniej branzy obowigzany jest w imieniu Zamawiajacego dokona¢ ich odbioru
technicznego niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia przez
Wykonawce do odbioru w formie dokumentowej (np. e-mail).

W przypadku odbiorow czeSciowych Zamawiajgcy, w ktdrego imieniu bedzie dziatat Zespdt
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest do dokonania odbioru czesci robdt
niezwtocznie, jednak nie podzniej niz w terminie 5 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia
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do odbioru przez Wykonawce z jednoczesnym dostarczeniem Zamawiajgcemu dokumentdw,
o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 30 lit. od a do f umowy.

Wykonawca powinien przewidzie¢ termin zakonczenia robdt budowlanych z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby zachowa¢ okres 30-dniowy na przeprowadzenie procedury odbioru
koncowego, w tym ztozenie dokumentacji powykonawczej do weryfikacji przez Zespot
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, ewentualne jej uzupetnienie i poprawienie wg uwag
Inspektorow, zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej przez Zespodt Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego oraz podpisanie przez komisje odbiorowg protokotu odbioru koncowego
potwierdzajgcego odbidr przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w § 6
ust. 2.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu przedmiot umowy do odbioru koncowego wraz
z jednoczesnym dostarczeniem mu:

1) pisemnego o$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo Budowlane,

2) pisemnego o$wiadczenia Kierownika Budowy potwierdzajgcego gotowos¢ przedmiotu umowy
do odbioru, w tym o wykonaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnej z umowg,
0 wywigzaniu sie Wykonawcy ze wszystkich obowigzkéw wskazanych w umowie oraz o braku
usterek i wad przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone podpisami zespotu Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego,

3) pisemnego os$wiadczenia Kierownika Budowy potwierdzajgcego dokonanie zgtoszenia
o zakonczeniu przebudowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego
uzytkowania przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng oraz Panstwowg Straz Pozarng. W tym
uzyskanie stosownych protokotow odbiorowych lub przediozenia o$wiadczenia Kierownika
Budowy o poinformowaniu Strazy Pozarnej oraz Inspekcji Sanitarnej o zakonczeniu budowy
organdw, ktore nie zgtosity sprzeciwu lub uwag w terminie 14 dni od daty jego
zawiadomienia,

4) 3 (trzech) kompletow dokumentacji powykonawczej z podziatem na poszczegdlne branze
zgodne z dokumentacjg projektowag w wersji papierowej oraz 2 (dwdch) kompletdw w wers;ji
elektronicznej tozsamej z wersjg papierowg (edytowalnej: pliki .doc i.dwg oraz
nieedytowalnej: pliki .pdf), ktéra zgodnie z obowigzkami Wykonawcy zawieraC bedzie
zweryfikowane i zatwierdzone przez zespdt Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego:

— karty materiatowe wraz z zatgcznikami,
— karty przekazania odpaddw,

— protokoty badan, prdb, sprawdzen i rozruchdw, w szczegdlnosci: protokdt odbioru
wewnetrznej instalacji elektrycznej; protokét odbioru instalacji sanitarnych; protokot
odbioru wentylacji mechanicznej i rekuperacji,

— dokumentacje  geodezyjng, zawierajagca  wyniki  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktorej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia
17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2020 r. poz. 2052),
oraz informacje o0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu sporzadzone
przez osobe posiadajacag odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii,

— dokumentacje fotograficzng budowy,

— dokumentacje techniczno-ruchowe oraz karty gwarancyjne zabudowanych urzadzen,
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— zestawienie termindw niezbednych przegladéw eksploatacyjnych i gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen,

— kopie protokotéw odbioru robdt wykonanych przez podwykonawcéw (jesli dotyczy),

— potwierdzenia z PINB dla pozwolenia na budowe o braku wniesienia sprzeciwu
do zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych lub pozwolenia na uzytkowanie (jesli beda
wymagane),

—  kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami
w stosunku do dokumentacji projektowej (jesli dotyczy),

- decyzje zezwalajgcg na eksploatacje urzadzenia technicznego, o ktérym mowa
w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 272) (jesli bedzie wymagana),

— inne niezbedne dokumenty.

Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokona komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajgcego, sktadajgca sie co najmniej z Kierownika Budowy, Kierownikdw Robdt, Zespotu
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego.

Zamawiajacy powota komisje odbioru koficowego w ciggu 3 dni po pisemnym zgtoszeniu przez
Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koricowego. Zgtoszenie Wykonawca winien ztozy¢ do
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 5 i nie pdzniej niz na 10 dni przed terminem umownym,
okreSlonym w § 6 ust. 2 umowy. Komisja odbioru koncowego powinna zakonczy¢ czynnosci
odbiorowe w ciggu 7 dni od dnia powotania, dokonujgc odbioru lub odmawiajgc dokonania
odbioru, ze wskazaniem na pisSmie uzasadnienia swojej decyzji.

Na podstawie prawidtowo ztozonego kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5,
po zatwierdzeniu przez Zespot Inspektoréow Nadzoru oraz przez Zamawiajacego, zostanie
sporzadzony i podpisany protokdt odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 2.

Jezeli w toku odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady Ilub usterki
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli utrudniajg lub uniemozliwiaja one oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
a jednoczesnie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru robdt do czasu
ich usuniecia, z zastrzezeniem obowigzku wynikajacego z § 14 ust. 1 pkt 1.

2) jezeli nie nadajg sie one do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo:

— odstgpi¢ od umowy, na zasadach zawartych w umowie lub przepisach powszechnie
obowigzujacych,

- obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci lub uzytecznosci
przedmiotu umowy poprzez ziozenie o$wiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy,

- zazada¢ wykonania przedmiotu umowy, wzglednie jego czesci, po raz drugi na koszt
Wykonawcy, z zastrzezeniem obowigzku wynikajacego z § 14 ust. 1 pkt 1. Zamawiajacy
wskaze ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy. W przypadku niedochowania
nowego terminu wskazanego w protokole usterkowym, Zamawiajacy zachowuje prawo
do naliczania kar umownych zgodnie z 8§14 ust 1 pkt 2. Kary umowne naliczone
za niedochowanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu umowy i niedochowanie
nowego terminu wykonania przedmiotu umowy podlegajg kumulacji. Po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego nowego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia
wykonania robot wykonawcy zastepczemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Potwierdzenie usuniecia wad lub usterek nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia i potwierdzenia faktu ich usuniecia przez Wykonawce.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady lub usterki w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ jg samodzielnie lub zleci¢ jej usuniecie osobie trzeciej
w zastepstwie Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢
za wykonane roboty.

Podstawg odmowy odbioru robédt jest m.in. niewykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy
lub obowigzkéw okreslonych w umowie.

Dokumentem odbioru bedzie spisany protokdt odbioru koncowego potwierdzajgcy odbidr
przedmiotu umowy.

§10
Gwarancja, rekojmia

Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 5 (pieciu) lat od daty
podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego potwierdzajgcy
odbidr przedmiotu umowy.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do przyjmowania zgtoszen
o nieprawidtowosciach w zrealizowanej ustudze oraz niezwitocznej nieodptatnej weryfikacji
zgtoszen, poprawy lub ponownego wykonania ustugi w sposob prawidtowy.

Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ lub dostarczy¢ rzeczy
wolne od wad, niezwiocznie po wezwaniu ze strony Zamawiajgcego. W przypadku niezachowania
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady
osobie trzeciej na wylgczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych
roszczen przewidzianych niniejszg umowa ani nie wptywa na uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady fizyczne lub prawne.

Jezeli w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca dokonat istotnej naprawy albo
wymiany rzeczy lub czesci objetych gwarancjg, termin gwarancji w stosunku do naprawionej albo
wymienionej rzeczy lub czesci biegnie na nowo od chwili dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
istotnej naprawy lub wymiany.

Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich szkéd poniesionych przez Zamawiajgcego lub
uzytkownika obiektu wskutek dostarczenia mu przedmiotu umowy z wadami/ usterkami/
nieprawidtowosciami. Powyzsze nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych
z powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa, w szczegolnosci z przepiséw Kodeksu
cywilnego.

Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwtocznie w formie dokumentowej,
(np. za posrednictwem e-mail). Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji oraz
rekojmi ponosi Wykonawca.

Wykonawca os$wiadcza, ze okres rekojmi na wykonane roboty wynosi nie mniej niz okres
gwarancji i biegnie od daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru
koncowego potwierdzajgcego odbidr przedmiotu umowy.
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Do wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi stosuje sie postanowienia ust.
1-6.

Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania w dniu odbioru koncowego karty gwarancyjnej
(wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 5 do niniejszej umowy). W razie niepodpisania
lub niewydania Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej, postanowienia niniejszej umowy wraz
z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 5 zastepujg karte gwarancyjna.

Wykonawca w okresie gwarancji bedzie dokonywat, na swdj koszt i w terminach uzgodnionych
Z Zamawiajgcym, co najmniej raz w roku przegladéw gwarancyjnych oraz wszelkich przegladow
wymaganych przez producentow lub dostawcéw zabudowanych urzadzen, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% ceny brutto wskazanej w § 7 ust. 1 co stanowi kwote .........ccccccvvevieiiiennnne. zt
(SHOWNIE: .ttt et ), w formie: pienieznej (przelew
bankowy)/ gwarancji ubezpieczeniowej/ gwarancji bankowej*!.

Termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmuje okres do daty uptywu
okresu gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 z zastrzezeniem § 10 ust. 4, wydtuzony
030dni — w celu zaspokojenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego powstatych
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej
(przelewu bankowego) Wykonawca zobowigzuje sie dokona¢ wptaty w terminie 3 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy, na rachunek bankowy Zamawiajacego nr PL 68 1050 1285 1000
0022 0891 3984.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca uzyskat wczesniejszg akceptacje Zamawiajgcego
co do tresci gwarancji i udzielajgcego jej podmiotu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca jest zobowigzany wnies¢
najpozniej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku braku akceptacji przez
Zamawiajgcego proponowanej tresci gwarancji przedstawionej przez Wykonawce oraz uptywu
terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca bedzie miat kolejne 3 dni na
ustanowienie zabezpieczenia w formie pienieznej (przelewu bankowego). Gwarancja winna by¢
bezwarunkowa, nieodwofalna ipfatna na pierwsze zadanie, z terminami obowigzywania
wynikajagcymi z postanowien ust. 2. Wykonawca zobowigzany jest razem z gwarancjg ztozy¢
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie petnomocnictw oséb podpisujgcych sie pod
gwarancjg oraz odpis KRS podmiotu wystawiajgcego gwarancje, ewentualnie inne dokumenty
potwierdzajgce umocowanie o0s6b podpisujgcych gwarancje do reprezentowania gwaranta.
Gwarant nie moze uzalezni¢c dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunkéw lub przeditozenia jakiejkolwiek dokumentacji, o$wiadczen, badz potwierdzen
Wykonawcy czy tez osob trzecich, poza zadaniem zaptaty podpisanym przez osobe upowazniong
do reprezentacji Zamawiajgcego.

1 Niewlasciwe skresli¢
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5.

8.

10.

11.

W przypadku skfadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcym prawem
i winna zawiera¢ nastepujgce elementy:

— nazwe dajacego zlecenie (Wykonawca), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacy), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib
oraz adresow,

- okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancjg,
- kwote gwarandji,
-~ termin waznosci gwarancji (obejmujgcy wykonanie zamdwienia i okresy rekojmi i gwarancji),

— bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji
na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego,

- zapewnienie wykonalnosci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

— okreslenie miejsca rozstrzygania sporéw w sadzie wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego
wedtug prawa polskiego.

Brak terminowego ustanowienia zabezpieczenia skutkuje mozliwoscig odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z prawem
zatrzymania wadium, a Wykonawcy nie bedg przystugiwaty w takim przypadku Zadne roszczenia
wzgledem Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy¢ bedzie Zamawiajgcemu do pokrycia
wszelkich roszczen, w tym tych, o ktdrych mowa w ust. 13, przy czym:

1) 100% wartosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego przez okres do daty zrealizowania catosci przedmiotu umowy, wydtuzony
030dni liczac od podpisania przez kazdg ze stron protokotu odbioru koncowego
potwierdzajgcego odbidr przedmiotu umowy — w celu zaspokojenia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego powstatych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

2) 30% wartosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajacy pozostawi w celu
pokrycia ewentualnych roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi przez okres wskazany w ust. 11.

W przypadku pokrycia roszczen przez Zamawiajgcego z wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia
zabezpieczenia do petnej wysokoéci w ciggu 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania
informacji od Zamawiajacego.

Jezeli okresy, dla jakich ma by¢ ustanowione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
ulegng przedtuzeniu, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego przediuzenia
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy Wykonawca na
7 dni przed uptywem waznosci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie przedtuzy odpowiednio
okresu jej obowigzywania, Zamawiajgcy ma prawo zazadac wyptaty zabezpieczenia i przeksztatcic
zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji na zabezpieczenie pieniezne.

Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego potwierdzajgcego odbidr przedmiotu umowy.

Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady i zostanie zwrdcone w terminie 14 dni od momentu doreczenia
Zamawiajagcemu pisemnego wezwania Wykonawcy, wystosowanego najwczesniej 30 dni po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
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12.

13.

14.

15.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu nie podlega oprocentowaniu. Za date zwrotu
zabezpieczenia w pienigdzu uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo do pokrycia z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia wszelkich
swoich roszczen wobec Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci w przypadku:

1) uznania przez Zamawiajgcego, ze miato miejsce niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy lub niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych
z udzielenia gwarancji i rekojmi przez Wykonawce,

2) z tytulu kar umownych, gdy Wykonawca nie dokona, w wymaganym terminie zaptaty
naleznych Zamawiajgcemu kar umownych okreslonych w § 14 umowy — w wysokosci
naleznych kar,

3) wszelkich innych okolicznosci, ktérych zaistnienie spowodowato wystapienie roszczenia
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca, po uprzednim pisemnym (pod rygorem niewaznosci)
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna z nizej wymienionych form zabezpieczenia:

1) pieniezna,
2) gwarancje bankowa,
3) gwarancje ubezpieczeniowa.

Zmiana formy zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 14 wymaga zachowania ciggtosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie moze powodowac zmniejszenia jego
wysokosci.

§12
Podwykonawcy

Strony umowy postanawiajg, ze roboty/ustugi zostang wykonane przez podwykonawcow w nizej
wymienionym zakresie:

2) s NAzZWa POAWYKONAWCY ......c.cevueeerieriiienieesiieenieeeieeenieesiee s

Po uprzednim pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wzoréw umow majgcych zostac
zawarte przez Wykonawce z podwykonawcami, Wykonawca przedtozy potwierdzone za zgodnosé¢
z oryginatem kopie zawartych uméw z podwykonawcami co najmniej na 7 dni przed
przystapieniem do realizacji przedmiotowego zakresu robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy podwykonawcom niepowigzanym osobowo lub
kapitatowo z Zamawiajgcym zgodnie z rozdziatem IX ust. 1 pkt 1 SIWP oraz niepodlegajacym
wykluczeniu, o ktéorym mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 11 i 12 SIWP, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom, o ile zostanie to uprzednio na piSmie
(pod rygorem niewaznosci) zaakceptowane przez Zamawiajgcego;
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2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, o ile zostanie to uprzednio
na pismie (pod rygorem niewaznosci) zaakceptowane przez Zamawiajgcego zgodnie
z art. 647! Kodeksu cywilnego;

3) wskazac¢ innych podwykonawcdéw niz przedstawieni w ofercie, o ile zostanie to uprzednio
na piSmie (pod rygorem niewazno$ci) zaakceptowane przez Zamawiajgcego zgodnie
z art. 647' Kodeksu cywilnego;

4) zrezygnowa¢ z podwykonawstwa, o ile Wykonawca nie polegat na zasobach
(np. kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu) danego podwykonawcy przy sktadaniu
oferty, chyba ze Wykonawca zastosuje sie do ust. 5.

Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy od realizacji
przedmiotu umowy, jezeli istniejg uzasadnione watpliwosci co do mozliwosci nalezytego
wykonania przez niego umowy, w szczegodlnosci jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi  dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w SIWP lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonego
podwykonawcy zakresu prac.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz samodzielnie spetnia te warunki
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWP lub zobowigzany jest wskaza¢ innego
podwykonawce spetniajgcego te warunki. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim wymaga,
pod rygorem niewaznoéci, sporzadzenia pisemnego aneksu do umowy.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
wskazanych  w ofercie  (jezeli tak nalezy  podac: nazwe innego  podmiotu
................................................... zakres: ...........c.cccceeeeuee.......) Odpowiada solidarnie z podmiotem,
ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw.

Wykonawca moze dokonywac zmiany innego podmiotu, o ktdrym mowa w ust. 6, jedynie za
uprzednig pisemng (pod rygorem niewaznosci) zgodg Zamawiajgcego akceptujgcego nowy
podmiot. Nowy podmiot musi spetnia¢ warunki okreslone w SIWP, w zakresie jakim Wykonawca
polegat na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w ofercie z dnia .......c..c.cuo......
Zmiana ta wymaga, pod rygorem niewaznosci, sporzadzenia pisemnego aneksu do niniejszej
umowy.

§13
Przedstawiciele stron

Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiajacy:
a. Kierownik Projektu: ... €-Mail...coneiiiiiiciiine, tel. v,
b. Przedstawiciel Zamawiajgcego: ........cccooevvvveveneeennen. e-mail.....cccoveviiriiene tel. oo
2) Zespdt Inspektoréw Nadzoru:
a. Koordynator Nadzoru Inwestorskiego,
b. Inspektor Nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,

c. Inspektor Nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
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d. Inspektor Nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) Wykonawca:

a. Kierownik Budowy (branza konstrukcyjno - budowlana): ...
e-mail........cccceveinnennnn. tel. v,

b. Kierownik Robdt Sanitarnych: ........ccccooeevveveveeene, e-mail.....ccoeevceeeiinn, tel oo,

c. Kierownik Robdt Elektrycznych: .......ccooeevvveerreeeene. e-mail.......cocoeeeeeeiinnns tel. oo

2. Kazda ze Stron moze dokonaé¢ zmiany swojego przedstawiciela okreSlonego w ust. 1 pod
warunkiem zawiadomienia drugiej Strony na piSmie. Dokonana zmiana nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia Strony dokonujacej zmiany swojego
przedstawiciela, z zastrzezeniem ust. od 3 do 6.

3. Do realizacji przedmiotu umowy zostang skierowani:

1) Kierownik Budowy posiadajgcy uprawnienia .............cccccc....... w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej oraz wpis do 1Izby Inzynierdw Budownictwa pod nr ewidencyjnym
NE e ,

2) Kierownik Robdt Sanitarnych posiadajgcy uprawnienia ... w specjalnosci
instalacyjnej sanitarnej oraz wpis do Izby Inzynierow Budownictwa pod nr ewidencyjnym
] ,

3) Kierownik Robot Elektrycznych posiadajgcy uprawnienia ..........ccceeees w specjalnosci
instalacyjnej elektrycznej oraz wpis do Izby Inzynierow Budownictwa pod nr ewidencyjnym
NE e

4. Wykonawca moze dokonywac zmiany osob wskazanych w ust. 3 (przedstawionych w ofercie),
jedynie za uprzednia zgodg Zamawiajgcego wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosSci.
Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie.
Nastepca musi posiada¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje
takie same lub wyzsze od zadanych w SIWP.

5. Na pisemne zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zmieni osobe wymieniong w ust. 3, jezeli
Zamawiajacy uzna, ze nie wykonuje ona nalezycie swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy
lub przepiséw powszechnie obowigzujacych.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3, winna by¢ dokonana
na pisSmie, potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz wymaga sporzadzenia pisemnego
aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca potwierdza przynaleznos¢ osob wskazanych w ust. 3 do odpowiedniej Izby Inzynierdw
Budownictwa oraz posiadanie przez nich wymaganego ubezpieczenia OC. Wykonawca zapewnia
kontynuowanie cztonkostwa przez wszystkie wskazane osoby w ww. Izbach i dokonywania
wszelkich opfat czlonkowskich zapewniajgcych ciggto$¢ ubezpieczenia OC przez caty okres
realizacji umowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego potwierdzajgcego odbior
przedmiotu umowy.

8. W przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy Kierownika Budowy
lub Kierownikéw Robot, ktérzy nie posiadajg uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, w tym w przypadku ustania lub zawieszenia cztonkostwa
w odpowiedniej Izbie Inzynierow Budownictwa i braku kontynuacji polisy ubezpieczeniowej,
naliczona zostanie kara umowna, o ktérej mowa § 14 ust. 1 pkt 10.
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1.

§14
Kary umowne

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

w przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy okreslonego
w § 6 ust. 2 — w wysokosci 0,1% (jedna dziesigta procenta) ceny brutto okreslonej w § 7 ust.
1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jednakze nie wiecej niz tgcznie 10 % (dziesieé
procent) ceny brutto;

za opOznienie w usunieciu wad — w wysokosci 0,01% (jedna setna procenta) ceny brutto
okreslonej w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczong od dnia nastepujgcego
po dniu wyznaczonym na usuniecie wad do dnia faktycznego usuniecia;

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% (dziesie¢ procent) ceny brutto
okreslonej w § 7 ust. 1;

jezeli czynnosci zastrzezone dla osdb skierowanych do realizacji umowy beda wykonywaty
inne osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego — w wysokosci po 0,1% (jedna dziesigta
procenta) ceny brutto okreslonej w § 7 ust. 1, a w przypadku niezaprzestania takiej praktyki
mimo wezwania Zamawiajgcego — w wysokosci po 0,2% (dwie dziesigte procenta) ceny brutto
okreslonej w § 7 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek lub za brak dokonania wymaganej
zmiany po kazdym kolejnym wezwaniu,

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 i 3 -
w wysokosci 200,00 zt (dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia,

za ustanowienie podwykonawcy w sposéb niezgodny z niniejszg umowg w wysokosci
10 000,00 zt (dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieuzasadniong nieobecno$¢ na naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy
lub Kierownikéw Robot 500,00 zt (pieéset ziotych 00/100) za kazdy przypadek
nieuzasadnionej nieobecnosci za kazdg osobe,

w przypadku stwierdzenia u pracownikow Wykonawcy na etapie stawienia sie do pracy
lub w trakcie wykonywania pracy:

a. stanu po uzyciu alkoholu,
b. stanu nietrzezwosci,

c. stanu pod wptywem narkotykow lub innych substanciji, ktorych oddziatywanie
na organizm pracownika uniemozliwia nalezyte wykonanie obowigzkéw pracowniczych,

d. uzywania/spozywania ww. substancji w czasie pracy lub w miejscu pracy,
e. wnoszenie ww. substancji na teren realizacji robét,

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt
(pie¢ tysiecy ztotych 00/00) od kazdego ujawnionego przypadku.

Stan po uzyciu alkoholu zachodzi, gdy zawarto$¢ alkoholu prowadzi do obecnosci
w wydychanym powietrzu powyzej 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w I/dm3® odpowiadajace
stezeniu alkoholu we krwi powyzej 0,2%o0 do 0,5%o alkoholu, za$ stan nietrzezwosci powyzej
0,5%0 (ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu
alkoholizmowi, tj. z dnia 04.09.2023 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.).

W przypadku stwierdzenia stanu po uzyciu alkoholu wzglednie stanu nietrzezwosci
u pracownika Wykonawcy lub stawienia sie do pracy pod wptywem narkotykéw lub innych
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substanciji, ktdrych oddziatywanie na organizm pracownika uniemozliwia nalezyte wykonanie
obowigzkéw, przypadek ten powinien zostac zgtoszony do osoby odpowiedzialnej za realizacje
umowy ze strony Wykonawcy,

9) w przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika/ow lub inne osoby dziatajgce
z upowaznienia Wykonawcy zaboru mienia Zamawiajgcego, Wykonawca w catosci pokryje
straty wynikle z dokonanego zaboru, a takze zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 5 000,00 zt (piec tysiecy ztotych 00/100) od kazdego dokonanego zaboru,

10) za dopuszczenie do realizacji przedmiotu umowy Kierownika Budowy lub Kierownikéw Robdt,
ktérzy nie posiadajg uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, w tym w przypadku ustania lub zawieszenia cztonkostwa w odpowiedniej
Izbie Inzynieréw Budownictwa i braku kontynuacji polisy ubezpieczeniowej — w wysokosci
5 000,00 zt (piec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za niespetnienie obowigzkéw, o ktdérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 8 lit. c tiret od 1 do 3 -
w wysokosci 500,00 zt (pieéset ztotych 00/100) za kazdy przypadek,

12) za nie spetnienie obowigzkéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 8 lit. c tiret 4 — w wysokosci
10 000,00 zt (dziesiec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy przypadek,

13) wykonywanie ciezkich prac budowlanych w godzinach, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 8 lit. e
— w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych 00/100) za kazdy przypadek,

Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych
do petnej wysokosci szkody, niezaleznie od zastrzezonych kar umownych.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednig note obcigzeniowa, o ile nie
skorzysta z uprawnien okres$lonych w ust. 4. Kary naliczane przez Zamawiajgcego z réznych
tytutdw podlegajg kumulacji. Rozwigzanie lub odstgpienie od umowy nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do kar umownych, chyba ze Strony postanowig inaczej na piSmie.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢
potrgcane z pfatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy takze przed nadejsciem terminu
wymagalnosci tych ptatnosci, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg zgode.

Kary umowne beda ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowej. Naliczone
kary umowne nalezne sg pomimo odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest do pokrycia Zamawiajgcemu wszelkich kar umownych,
odszkodowan i innych dodatkowych opfat lub kar naliczonych Zamawiajgcemu przez podmioty
trzecie/ wiasciwe organy, jezeli ich naliczenie spowodowane jest przyczynami lezagcymi po stronie
Wykonawcy.

§15
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli:

1) Wykonawca, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie rozpoczat realizacji prac w terminie
14 dni od przekazania placu budowy, lub nie podejmuje ich w terminie 5 dni od wezwania
go przez Zamawiajgcego do ich rozpoczecia lub kontynuowania,

2) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego, nie wykonuje prac
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,
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3)

4)

5)

6)

Wykonawca opdznia sie w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa w § 5
ust. 2 lub 3 umowy lub w § 11, a opdznienie przekracza 14 dni,

Wykonawca dokona zmiany osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi przedstawionymi w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

Wykonawca dokona zmiany lub zrezygnuje z podwykonawcy, na ktdrego zasoby powotywat
sie w ofercie bez zgody Zamawiajgcego.

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym lub nastgpita zmiana badz rozwigzanie umowy o dofinansowanie z Polskg Agencja
Rozwoju Przedsiebiorczosci, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia
od umowy; inwentaryzacji robot dokonuje Wykonawca na wiasny koszt. W razie
niesporzadzenia inwentaryzacji przez Wykonawce, Zamawiajacy jest uprawniony
do sporzadzenia jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzacji robdt oraz protokotu
przekazania terenu budowy, zawiadamiajgc o tym na pismie Wykonawce,

zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢
za odstgpienie od umowy; jesli koszty te poniesie druga Strona, przystuguje jej roszczenie
o ich zwrot wobec drugiej Strony,

sporzadzenia wykazu materiatdw i urzadzen, ktdrych nie mozna wykorzysta¢ do realizacji
innych robot, za ktdre zapfaci Strona odpowiedzialna za odstgpienie od umowy,

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
i potwierdzone pisemnym protokotem odbioru bez zastrzezen, z zastrzezeniem prawa
do potracenia z niego kwot z tytutu przystugujgcych mu wobec Wykonawcy roszczen,

W razie potrzeby zlecenia dokonczenia danej czesci robdt innemu podmiotowi, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o wysoko$¢ szkody, jaka poniesie
w zwigzku ze zleceniem tych robot innemu podmiotowi, a takze skorzysta¢ w tym celu
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jesli powyzsze dziatania nie pokryjg jej
w catosci, dochodzi¢ odrebnie jej naprawienia przez Wykonawce.

W zakresie robdt odebranych protokotami odbioru cze$ciowego oraz robét zinwentaryzowanych
w trybie okreslonym powyzej, Zamawiajgcy zachowuje uprawnienia wynikajgce z rekojmi
i gwarancji jakosci, o ktérych mowa w § 10. Gwarancja jakosci i rekojmia rozpoczyna sie od dnia
sporzadzenia inwentaryzacji robdt w zwigzku z odstgpieniem od umowy, nawet jesli Wykonawca
nie wyda Zamawiajgcemu dokumentu gwarancji.

Wynagrodzenie Wykonawcy nalezne za zinwentaryzowane roboty w trybie okreSlonym powyzej
zostanie ustalone wedtug:

1)

2)

cen przyjetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a jesli na ich podstawie nie bedzie
mozna ustali¢ warto$ci wykonanych robdt, woéwczas nastgpi to wedtug

uzgodnionych podstaw wyceny, cen jednostkowych robocizny, materiatow i sprzetu oraz
wskaznikéw opracowanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego

przy uwzglednieniu wysokosci wynagrodzenia za caty zakres robdt i proporcji wykonanego
zakresu robot do catosci robot.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji
wyceny zinwentaryzowanych robdt zgodnie z ust. 5. W razie braku sporzadzenia wyceny przez
Wykonawce zgodnie z ust. 5, Zamawiajgcy moze zlecic jej wykonanie uprawnionemu
rzeczoznawcy, na koszt Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy. Strony zgodnie wytgczajg dalej idaca
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego.

§ 16
Poufnosé

Poprzez przywotywane w umowie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa (zwane dalej:
Informacje Poufne) nalezy rozumie¢ informacje, o ktorych mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233
ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U.
22023 r. poz. 756 ze zm.) w przypadku pozyskania informacji, do ktérych zastosowanie majg
przepisy tej ustawy, a takze inne informacje dotyczace Zamawiajgcego lub inwestycji, o ktorej
mowa w § 1 umowy, nieujawnione do wiadomosci publicznej, w szczegdlnosci, informacje
o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym lub inne informacje posiadajgce
warto$¢ gospodarczg, co do ktorych Zamawiajgcy podjat niezbedne dziatania w celu zachowania
ich poufnosci, wtym réwniez informacje handlowe, finansowe, marketingowe, know-how,
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajgcego, niezaleznie od formy przekazania tych
informacji i ich zrodta.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych
pozyskanych, w jakiejkolwiek formie, w zwigzku z wykonywaniem umowy dotyczacych
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do skutecznej ochrony Informacji Poufnych przed niepowofanym
uzyciem oraz zastosowania wiasciwych Srodkdw w celu ochrony tych informacji przed
ich ujawnieniem osobom trzecim.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystywania Informacji Poufnych wytacznie w celu realizacji
przedmiotu umowy. W razie przekazywania Informacji Poufnych swoim pracownikom i innym
upowaznionym osobom, dla ktérych Informacje Poufne sg niezbedne dla realizacji umowy,
Wykonawca zobliguje te osoby do zachowania poufno$ci w co najmniej takim stopniu, w jakim
obowigzek ten zostat natozony na niego. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnosé
za naruszenie obowigzku poufnosci przez inne podmioty, ktérym przekaze Informacje Poufne,
tak jak za dziatania lub zaniechania wiasne.

Wykonawca zobowigzuje sie dziata¢ z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz.
756 ze zm.) w przypadku pozyskania informacji, do ktorych zastosowanie majg postanowienia tej
ustawy.

Za Informacje Poufne nie uwaza sie informacji:
1) ktdre zostaty ujawnione przez Zamawiajgcego do wiadomosci publicznej,
2) na ktérych ujawnienie Zamawiajacy wyrazit zgode na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma Zzadanie ujawnienia Informacji Poufnych na podstawie
orzeczenia lub decyzji wydanej przez uprawniony organ lub sad, zobowigzuje sie
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10.

11.

12.

on do natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu z takim zadaniem oraz
0 jego zakresie.

Niniejsze zobowigzanie do zachowania poufnosci nie jest ograniczone w czasie i bedzie nadal
wigzgce pomimo wygasniecia badzZ rozwigzania umowy.

W przypadku rozwigzania badz wygasniecia umowy Wykonawca zobowigzany jest — w zaleznosci
od uznania Zamawiajgcego - zwrdci¢ lub zniszczy¢ wszystkie otrzymane lub wykonane materiaty
(utrwalone w dowolnej formie), zawierajgce Informacje Poufne oraz ich kopie, i usungé
je z pamieci komputerdw oraz innych urzadzen, w sposob uniemozliwiajgcy ich odtworzenie oraz
wykorzystywanie w przysztosci w jakikolwiek sposdb. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca
ztozy w formie pisemnej, w terminie 3 dni, oSwiadczenie o wykonaniu zobowigzania w powyzszym
zakresie.

Tre$¢ umowy objeta jest tajemnicg handlowg Zamawiajgcego i Wykonawcy. Obie Strony
zobowigzujg sie nie udostepnia¢ warunkéw i tresci umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody
drugiej Strony.

Powyzsze nie dotyczy kwalifikowanego personelu Stron (obstuga prawna, ksiegowa itp.) oraz
upowaznionych podmiotow kontrolujgcych, w tym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W przypadku naruszania przez Wykonawce postanowien niniejszego paragrafu, Wykonawca
Zobowigzuje sie zapfaci¢ na rzecz Zamawiajagcego kare umowng w wysokosci 30 000,00 zt
(trzydziesci tysiecy ztotych 00/100), za kazdy przypadek naruszenia.

Niezaleznie od zastrzezenia kary umownej Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

§17
Sila wyzsza

Za site wyzsza uznaje sie nie dajgce sie przewidzie¢ zdarzenia, takie jak: kleski zywiotowe,
huragan, powddz, katastrofy transportowe, pozar, wojne, strajk (z wyjatkiem strajku
w przedsiebiorstwie Wykonawcy) i inne nadzwyczajne wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza
zasiegiem i kontrolg Stron, a ktérych wystgpienie ma bezposredni wptyw na realizacje umowy,
a takze dziatanie lub wydanie zalecen przez uprawnione organy administracji publicznej,
skutkujgce brakiem mozliwosci realizacji umowy.

Jezeli Strony nie majg mozliwosci wywigzania sie z uzgodnionych termindw wykonania prac
na skutek sity wyzszej, termin wykonania prac ulega przedtuzeniu o czas trwania przeszkody w ich
realizacji, co zostanie uzgodnione w aneksie do umowy.

Strony sg zobowigzane do powiadamiania sie nawzajem w formie pisemnej lub dokumentowej,
o ile to bedzie mozliwe, w ciggu 7 dni o wystgpieniu i zakonczeniu zdarzenia noszgcego znamiona
sity wyzszej wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami. Jezeli przekazanie informacji nie jest
mozliwe na skutek dziatania sity wyzszej, informacje nalezy przekaza¢ najpdzniej w ciggu 7 dni od
ustania przeszkody.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zawieszenia wykonywania robdt budowlanych. Jezeli
zawieszenie bedzie powodowato zmiane terminu realizacji robdét, Wykonawca nie bedzie
wystepowat wzgledem Zamawiajgcego z zadnymi wyniklymi z tego roszczeniami i bedzie
realizowat przedmiot umowy az do jego zakonczenia.
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10.

11.

12.

§18
Ochrona danych osobowych

Kazda ze stron umowy o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie
o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych pracownikéw oraz
0sob dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego lub Wykonawcy oraz takich osob, ktére beda
wykonywac czynnosci niezbedne do realizacji umowy na potrzeby jednej ze Stron.

Przekazywane przez ktorgkolwiek ze Stron na potrzeby realizacji umowy dane osobowe sg danymi
zwyktymi i obejmujg w szczegdlnosci imie, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy,
numer telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oséb, o ktérych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez Strony w celach
szczegdtowo opisanych w klauzuli informacyjnej stanowigcej zatgcznik do niniejszej Umowy,
w tym m.in. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbedne do celow
wynikajgcych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez administratorow danych).

Kazda ze Stron zobowigzuje sie przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej
umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych, zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa, odpowiadajgcy ryzyku
Zwigzanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorym mowa w art. 32 RODO oraz
wydanych na jego podstawie krajowych przepisoéw z zakresu ochrony danych osobowych.

Zamawiajacy oS$wiadcza, ze powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie
skontaktowa¢ w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych pod adresem e-mail:
iod@gapr.pl lub pisemnie na adres siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze powotat Inspektora Ochrony Danych*: e-mail: .... /nie powotat
Inspektora Ochrony Danych* (*niewtasciwe skresli¢)

Dane osobowe nie bedg przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie bedzie sie to wigzato
z konieczno$cig wynikajaca z realizacji niniejszej umowy lub nie bedzie to wymagane przepisami
prawa i nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej
w rozumieniu RODO.

Dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny dla realizacji celu, w tym dla potrzeb
rachunkowych i podatkowych, zgodnie z okresem przechowywania okreslonym w obowigzujgcych
przepisach oraz przez okres przedawnienia roszczen zwigzanych z realizacjg celu.

Osobom, ktdrych dotycza dane osobowe przystuguje prawo do zgdania od administratora danych
dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania lub
whiesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktdrym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia i realizacji niniejszej umowy, odmowa
podania danych osobowych skutkuje niemoznoscig zawarcia i realizacji tej umowy.

W oparciu o podane dane osobowe osob, Strony nie bedg podejmowaty zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Strony zobowigzujg sie poinformowaé osoby fizyczne niepodpisujgce umowy, o ktérych mowa
w ust. 1, o tresci niniejszego paragrafu oraz zrealizowa¢ obowigzek informacyjny z art. 13 oraz 14
RODO.
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§19
Rozktad ryzyka

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje wszelkie czynnosci zmierzajgce do realizacji
przedmiotu umowy i obowigzkéw Wykonawcy. Czynnosci te nalezy realizowa¢ w ten sposdb,
by nie nastgpito zaktdcenie lub naruszenie wiasnosci lub praw Zamawiajgcego lub oséb trzecich.
Obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy, jego petnomocnikach i innych osobach uczestniczgcych
w realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca odpowiada w sposob nieograniczony za swoje dziatania i zaniechania, za dochowanie
wszelkich obowigzkow, tak ustawowych, jak i natozonych w trybie administracyjnym, jak rowniez
za pracujgcych na jego rzecz przy realizacji robdt budowlanych, w szczegdlnosci swoich
pracownikdw i innych osob uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy.

8§20
Zmiana umowy

Strony umowy dopuszczajg mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w przedmiotowej umowie
w zakresie:

1) przedtuzenia terminu realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu, w sytuacjach gdy:

a. wystgpig okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujgce niemoznosécig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

b. przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji
umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegodlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

c. wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymuijg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

d. wystgpig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wihasciwe organy administracji panstwowej, np. opoznienia w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania ktdrych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

e. wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f. wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu wprowadzenia ograniczen przez
stuzby lub instytucje panstwowe do tego upowaznione, np. czasowe zajecie terenu
inwestycji przez Wojsko Polskie,

g. wystapi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

h. wystapi przyczyna okreslona w pkt 4 lit. b,

UWAGA: prowadzone nadzory autorskie oraz inwestorskie w okresie wykonywania robdt
budowlanych stanowig standardowe procedury, a czas niezbedny do dokonania tych nadzoréw
wraz z czasem niezbednym do wydania decyzji, wyjasnien, opinii, kart nadzoru autorskiego
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2)

3)

4)

5)

6)

oraz wprowadzenia nieistotnych zmian do dokumentacji projektowej nie jest podstawg
do wnioskowania o zmiane terminu realizacji umowy;

zmiany osob wskazanych w § 13 ust. 3 umowy — warunkiem dokonania zmiany jest wskazanie
0s6b spetniajgcych warunki okre$lone w rozdz. IV ust. 1 pkt 2 SIWP,

zmiany podwykonawcy robdt — warunkiem dokonania zmiany jest spetnienie warunkow
okreslonych odpowiednio w § 12 umowy,

zmiany materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, w sytuacjach gdy:

a. wystgpi konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesSci robot, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, wynikajace ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

b. wystapig warunki na terenie budowy odbiegajgce w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji,

c. wystgpi koniecznoS¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

d. wystgpi kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e. wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami umowy.

zmiany Wykonawcy w wyniku sukcesji, w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma
na celu unikniecia stosowania zasady konkurencyjnosci. W takim przypadku nowy Wykonawca
wstepuje w prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

zmiany w odniesieniu do dokumentacji projektowej — zmiana moze zosta¢ dokonana
pod warunkiem pisemnego uzasadnienia i udokumentowania okolicznosci powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmiany oraz zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
moze wyrazic zgode pod warunkiem, ze zmiana wynika z wystgpienia okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego nalezytej starannosci, skutkujgcych
niemoznoscig wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg. Podstawg
do oceny bedzie opinia zespotu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego lub nadzoru autorskiego.

Warunki dokonywania zmian:

1)

2)
3)
4)

zmiana moze by¢ inicjowana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, a strona
wnioskujgca zobowigzana jest do jej szczegdtowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy
faktycznej i prawnej oraz

zZmiana musi uzyskac aprobate obu stron umowy,
zmiana musi by¢ zgodna z SIWP,

zmiana musi by¢ zgodna z zapisami sekcji 3.2.4 umowa w sprawie zamdwienia Wytycznych
w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkow na lata 2021-2027,
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1.

5) zmiana musi by¢ wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci, chyba
Ze niniejsza umowa stanowi inaczej.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig istotnych zmian umowy i nie wymagaja
aneksowania, ale wymagajg pisemnej akceptacji obu stron, nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,

4) harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowigcego zatgcznik nr 3 do umowy.

§21
Prawa autorskie

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
majgtkowe prawa autorskie powstate w zwigzku z wykonywaniem przez niego przedmiotu umowy
(w tym zwilaszcza wykonane przez Wykonawce zdjecia, schematy oraz inne opracowania),
bez ograniczania co do miejsca i czasu korzystania w szczegdlnosci na nastepujacych polach
eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i powielania dzieta, jego czesci albo fragmentéw wszelkimi znanymi
technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami
poligraficznymi,

b. rozpowszechniania poprzez udostepnianie publiczne egzemplarzy catosci lub czesci dziefa,
w tym w postaci papierowej, jak i poprzez wprowadzenie do sieci teleinformatycznej,
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do sieci Internet, oraz do innych sieci,

c. wprowadzania do pamieci komputera lub innego urzadzenia elektronicznego,

d. udostepnienie dzieta w catosci lub w czesci na stronie internetowej Zamawiajgcego
w sposob umozliwiajgcy dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie
wynikdw przedmiotu zamdwienia przez kazdego z uzytkownikdw sieci publicznej w miejscu
i czasie przez niego wybranym,

e. w zakresie przekazywania dzieta przez Zamawiajgcego podmiotom trzecim, korzystajgcym
z jego ustug w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie zmian lub opracowan dzieta polegajgcych
na przystosowaniu, przetworzeniu, ttumaczeniu, zmianie uktadu lub jakichkolwiek innych zmian
w dziele z zachowaniem przez Zamawiajgcego praw do tych zmian.

Wykonawca wyraza zgode na przeniesienie lub udzielenie licencji przez Zamawiajgcego na rzecz
podmiotow trzecich w zakresie jaki przystuguje Zamawiajgcemu, z prawem dalszego
przenoszenia lub udzielania licencji.

Wykonawca zobowigzuje sie nie rejestrowa¢ w szczegdlnosci jako znakéw towarowych, w imieniu
wiasnym lub na rzecz innych podmiotdw, dzieta lub elementéw stanowigcych elementy
przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia przez osobe trzecig przeciwko Zamawiajgcemu, jego nastepcom
prawnym lub kontrahentom, w tym takze przeciwko licencjobiorcom lub innym podmiotom
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10.

11.

korzystajgcym z dzieta, z roszczeniami wynikajgcymi lub zwigzanymi z naruszeniem jakichkolwiek
przystugujgcych mu praw wilasnosci intelektualnej do dzieta Ilub zwigzanych z jego
wykorzystaniem, Wykonawca zobowigzuje sie do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiajacego,
jego nastepcéw prawnych lub kontrahentéw od obowigzku wszelkich $wiadczen z tego tytutu.

W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osoby trzecie roszczen w zakresie praw
przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej umowy przeciwko Zamawiajgcemu, jego
nastepcom prawnym lub kontrahentom, w tym takze licencjobiorcom lub innym podmiotom
korzystajgcym z dzieta, Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia w procesie obok
Zamawiajgcego, jego nastepcow prawnych lub kontrahentdw i podjecia wszelkich czynnosci
w celu ich zwolnienia od udzialu w sprawie. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci
do dostarczenia Zamawiajagcemu, jego nastepcom prawnym lub kontrahentom informacji,
dokumentéw, nosnikdw i innych srodkdw umozliwiajgcych obrone.

W przypadku okreslonym w ust. 5 lub 6 powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia
kosztdw postepowan, w szczegdlnosci kosztow sgdowych, kosztow zwigzanych z mediacja,
arbitrazem, negocjacjami lub innymi pozasgdowymi sposobami rozwigzania sporu i kosztow
udzielenia pomocy prawnej Zamawiajgcemu lub innym podmiotom wskazanym w ust. 5 lub 6
powyzej.

Wraz z przeniesieniem praw do dzieta, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, jego nastepcom
prawnym i kontrahentom, w tym takze licencjobiorcom lub innym podmiotom korzystajgcym
z utworu, zgody na dokonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z wszelkich opracowan dzieta,
a takze przenosi na Zamawiajgcego prawo do zezwalania na korzystanie z zaleznych praw
autorskich do opracowan dzieta, przy czym Zamawiajgcy bedzie uprawniony do przeniesienia tej
zgody na inne osoby, w tym dalszych nabywcow praw do dzieta.

Zamawiajgcy oraz podmioty wymienione w ust. 5 bedg uprawnione do dalszego rozporzadzania
wszystkimi prawami autorskimi, o ktorych mowa w niniejszej umowie i ktdre na jej podstawie
zostaty nabyte.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych w zakresie
utrudniajgcym lub  uniemozZliwiajagcym  Zamawiajgcemu, jego nastepcom  prawnym
lub kontrahentom, w tym takze licencjobiorcom lub innym podmiotom korzystajgcym z dzieta,
wykorzystanie dzieta w catosci lub czesci.

Wykonawca potwierdza, ze z chwilg otrzymania wynagrodzenia, skutecznie i nieodwotalnie
zobowigzuje sie do niewykonywania wobec Zamawiajgcego, jego nastepcow prawnych
i kontrahentéw autorskich praw osobistych do dzieta, w szczegdlnosci w zakresie nienaruszalnosci
formy i tresci, decydowania o udostepnieniu dzieta, nadzoru nad sposobem korzystania z dzieta

itp.

§ 22
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego oraz
polskiego prawa budowlanego.

Dla prawidtowej interpretacji umowy oraz ustalenia zakresu praw i obowigzkéw Stron wprost
nie wymienionych w jej tresci, przyjmuje sie moc wigzacg nastepujgcych dokumentdw,
przy zachowaniu ich hierarchii zgodnie z podang kolejnoscia:

1) tre$¢ umowy,

2) zalgcznik nr 1 do umowy,

Strona 32 z 34



3) zalgcznik nr 3 do umowy,

4) zafgcznik nr 2 do umowy.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez wiasciwy rzeczowo sad
powszechny w Gliwicach.

Kazda ze Stron zobowigzana jest do niezwlocznego informowania drugiej Strony o zmianie adresu
do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie doreczone przesytek nadanych na ostatni
znany adres. Strony oswiadczajg, ze adresy wskazane w niniejszej umowie stanowig aktualne
adresy do korespondencji Stron.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Integralng czescig umowy sg zatgczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkdw Przetargu wyboru wykonawcy robét budowlanych w ramach
projektu pn.: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania fragmentu pomieszczen biurowych
w istniejgcym budynku przy ul. Wincentego Pola w Gliwicach w ramach zadania: utworzenie

przestrzeni ustugowo wystawienniczej ,Living Lab MedSilesia

nr

wraz ze zmianami

i komunikatami Komisji Przetargowej wraz z zatgcznikami:

1.1)

a.

Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice nr AB-30/2025 z dnia 17 stycznia 2025 r. pozwolenie
na budowe dot. przebudowy budynku przy ul. Wincentego Pola 16 w Gliwicach w zwigzku
ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen biurowych z  przeznaczeniem
na pomieszczenia wystawiennicze w ramach zadania pn. utworzenie przestrzeni ustugowo
— wystawienniczej ,Living Lab MedSilesia” — inwestycja na dziatlce nr 29 obreb
Politechnika”,

Projekt Budowlany ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania fragmentu pomieszczen
biurowych w istniejgcym budynku przy ul. Wincentego Pola w Gliwicach w ramach

i

zadania: utworzenie przestrzeni ustugowo wystawienniczej ,Living Lab MedSilesia””,
- projekt zagospodarowania terenu (PZT),

- projekt architektoniczno — budowlany (PAB),

- ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

Projekty Techniczne:

- projekt techniczny — plan zagospodarowania terenu,

- projekt techniczny — architektura,

- projekt techniczny branza sanitarna — wodno — kanalizacyjna,

- projekt techniczny branza sanitarna — HVAC,

- projekt techniczny branza elektryczna,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIOR):
- branza architektoniczna, konstrukcyjno — budowlana,

- branza sanitarna,

- branza elektryczna i teletechniczna,

przedmiary robot:

- branza budowlana,

- branza sieci wodno — kanalizacyjne wewnetrzne,
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- branza sieci wodno — kanalizacyjne zewnetrzne,
- branza sieci wentylacyjna,
- branza elektryczna,

1.2) Zatacznik nr 2 — Formularz ofertowy (wzor),

1.3)  Zatgcznik nr 3 — Wykaz robot (wzor),

1.4)  Zatgcznik nr 4 — Wykaz osdb skierowanych do realizacji zamoéwienia (wzér),

1.5)  Zatacznik nr 5 — Oswiadczenie dotyczace sytuacji ekonomiczno — finansowej (wzér),
1.6)  Zatgcznik nr 6 — Oswiadczenie (wzor),

1.7)  Zatgcznik nr 7 — O$wiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowg (wzor),

1.8)  Zatgcznik nr 8 — Zobowigzanie podmiotéw, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega
Oferent (wzor),

1.9)  Zalacznik nr 9 — Informacja dotyczgca przetwarzania danych osobowych,

1.10) Zatacznik nr 10 — Umowa o wykonanie robot budowlanych (wzér).

2) Oferta Wykonawcy z dnia ......... r. wraz z Protokotem nr .... Komisji Przetargowej z dnia ....... ,
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy (wzor),

4) Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych,

5) Wzdr karty gwarancyjnej.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Raeczpospolita  DoFinansowane o
Polska

Fundusze Europelskie
dla Nowoczesnaj Gospadarki

L
Zalacznik nr 3 do umowy nr GAPR-SmartMed/ .../ 25/...
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
»P izmiana bu uzy i i i bil ych w istniej; ly przy ul. Polaw w ramach L] y j ,Living Lab MedSilesia””
o B — [ wkaw;goﬁ'cem) 2025 2025 2025 2025 20225 2025 2025 2025 2025 2025
m [V v | VI Vil Vil | IX | X | X1 | XIl
'WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UZY Lus PO

1[STREFA 1 - PARTER (POMIESZCZENIA NR od 1 do 12) -zt -zt -zt -zt -zt -zt -zt -zt -zt -zt -zt

1.1|ROZBIORKI WRAZ Z UTYLIZACJA -z -z -z -z -z -z -z -z -z -z -z
1.1.1|Demontaz i wyburzenia $cian dziatowych, okladzin $cian, obudéw gipsokartonowych i kaloryferow kpl. 1,00 -z
1.1.2| Demontaz warstw w i cokolikow kpl. 1,00 -z
1.1.3| Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej kpl. 1,00 -z
1.1.4| Demontaz sufitow zaluzji i Ki g kpl. 1,00 -z

1.2|ROBOTY BUDOWALNE -zt -2 -zt -2 -zt -zt -zt -zt -z -zt -2z
1..1|Zamurowanie bytkew w Scianach, wykonanie nowych Scianek dzialowych, suchej zabudowy Scian i ol 100 Ca

sufitow

1.2.2| Wykonanie nowych $cian oddzielenia pozarowego kpl. 1,00 -z
1.2.3|Wykonanie zabudowy $ciany akustycznej kpl. 1,00 -z
1.2.4|Montaz zaluzji systemowych kpl. 1,00 -z
1.2.5|Wykonanie posadzek betonowych kpl. 1,00 -z
1.2.6|Wykonanie sufitow podwieszanych kpl. 1,00 -z

1.3|[ROBOTY INSTALACYJNE -z -z -z -z -z -z -z -z -z -z -z
1.3.1|Wykonanie instalacji elektrycznej kpl. 1,00 -z
1.3.2|Wykonanie instalacii teletechnicznej kpl. 1,00 -z
1.3.3|Montaz nowych opraw o$wietleniowych wraz z pomiarem LUX kpl. 1,00 -z
1.3.4|Wykonanie instalacii sanitarnej kpl. 1,00 -z
1.3.5|Wykonanie instalacji wentylaca, kimatyzacja kpl. 1,00 -z
1.3.6|Wykonanie instalacji C.O kpl. 1,00 -z
1.3.7|Proby i badania instalacji kpl 3,00 -z

1.4|ROBOTY WYKONCZENIOWE -z -z -z -z -z -z -z -z -z -z -z
1.4.1|Montaz stolarki wewnetrznej kpl 1,00 -z
1.4.2|Malowanie $cian kpl. 1,00 -z
1.4.3|Malowanie sufitow kpl 1,00 -z
1.4.4|Montaz okladzin $ciennych kpl. 1,00 -z
1.4.5|Montaz piytek podiogowych, cokolikow, itp. kpl 1,00 -z
1.4.6|Montaz plytek Sciennych kpl. 1,00 -z
1.4.7|Montaz armartury C.0 kpl 1,00 -z
1.4.8Bialy montaz kpl. 1,00 -z
1.4.9|Montaz wyposazenia np. logotypow, grafiki, luster itp. kpl 1,00 -z

1.5|WYPOSAZENIE -zt -2 -zt -2 -zt -zt -zt -zt -z -zt -z
1.5.1| Dostawa i montaz stalej zabudowy meblowej - aneksy kuchenne kpl 2,00 -z
1.5.2| Montaz stalej zabudowy meblowej - recepcia kpl. 1,00 -z
1.5.3|Montaz karniszy na firany/ zastony kpl 4,00 -z
1.5.4| Dostawa i montaz wyposazenia (lodéwka podblatowa) kpl. 1,00 -z
1.5.5|Montaz wyposazenia pom. sanitarnych kpl 1,00 -z
1.5.6|Montaz luster o wymiarach 125 mm x 215 mm (2 szt.) kpl. 1,00 -z
157 ;A:r:fwzﬂgjr::;gzk gimnastycznych (2 szt.) - UWAGA! drabinki zostang dostarczone przez - 2,00 Ca
1.5.8|Montaz wieszaka na TV (2 szt.) - UNAGA! wieszak zostanie dostarczony przez Zamawiajacego kpl. 2,00 -z
1.5.9| Montaz wyposazenia (szafki szatniowe) kpl 2,00 -z
1.5.10| Dostawa i montaz logotypow, grafik i zielonej $ciany w holu dolnym (pom. 09) kpl. 1,00 -z
15,11 montaz biurek / stolik kawowy! szafek przybiurkowych i innych zgodnie z zestawieniem UWAGA! Meble ol 100 a

zostana dostarczone do zlozenia przez




Montat oraz dowoz wyposazenia od Zamawiajacego - | innych zgodnie z zestawieniem -UWAGA! Meble

L5-12) i00ne w inne lokalizacii na terenie Gliwic kpl. 100 2
2|STREFA 2 (POMIESZCZENIE NR 16,17) 2t 2 2t 2 2t 2 2t 2 2 2 2
2.1{ROZBIORKI WRAZ Z UTYLIZACJA 2 2 2 2 2 2 2 2 o 2 o
2.1.1| Demontaz warstw posadzkowych w pomieszczeniu kpl. 1,00 2
2.1.2| Demontaz oswietienia, kaloryferow, Kimatyzatorow kpl. 1,00 2
2.1.3|Demontaz sufitow zaluzji, kpl. 1,00 zt
2.1.4|Demontaz zaluzi kpl. 1,00 2
2.2|ROBOTY BUDOWALNE 2 2t 2 2t 2 2t 2 2t 2 2t 2
2.2.1|Wykonanie nowej scianki dzialowe, zamurowane ubytkow w Scianach kpl. 1,00 2
2.2.2|Wykonanie posadzek kpl. 1,00 2
2.2.3|Wykonanie sufitow podwieszanych kpl. 1,00 2
2.3|ROBOTY INSTALACYINE 2 2t 2 2t 2 2t 2 2t 2 2t 2
2.3.1|Wykonanie instalacji elektryczne] kpl. 1,00 2
2.3.2|Wykonanie instalacii teletechniczne] kpl. 1,00 2
2.3.3| Montaz nowych opraw oswietleniowych wraz z pomiarem LUX kpl. 1,00 2
2.3.4| Wykonanie instalacii sanitarnej odprowadzenia skropiin z instalacji kpl. 1,00 2
2.3.5| Wykonanie instalaci wentylacia, Kimatyzacia kpl. 1,00 2
2.3.6|Wykonanie instalacji C.0 kpl. 1,00 2t
2.3.7|Préby i badania instalacii kpl. 3,00 2
2.4/ ROBOTY WYKOKCZENIOWE 2 2t 2 2t 2 2t 2 2t 2 2 2
2.4.1|Naprawa speka i uszkodzen $cian kpl. 1,00 2
2.4.2|Malowanie $cian kpl. 1,00 zt
2.4.3|Malowanie suftow kpl. 1,00 2
2.4.4|Wymiana plytek podiogowych, cokolikéw, wykoriczenie posadzek kpl. 1,00 2t
2.5|WYPOSAZENIE zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt
2.5.1|Montaz konstrukeji podiogi podniesione] pod serwery kpl. 1,00 2t
.5.| montaz biurek; krzesel biurowyoh fotel i innych zgodnie z zestawieniem - UWAGA! Meble zostana i 100 a
do zlozenia prze:
3|STREFA 3 (KOMUNIKACJA PIONOWA POMIESZCZENIA NR 18,19) 2t 2 2t 2 2t 2 2t 2 2 2 2
3.1|Naprawa spekar i uszkodzen écian kpl. 1,00 2
3.2|Malowanie $cian kpl. 1,00 zt
3.3| Malowanie sufitow kpl. 1,00 2
3.4|Montaz nowego osprzetu elektrycznego kpl. 1,00 2
3.5|Préby i badania instalaci kpl. 1,00 2
4|STREFA 4 (KOMUNIKACIA PIONOWA POMIESZCZENIE NR 13,14,15) 2t 2 2t 2 2t 2 2t 2 2 2 2
4.1|ROZBIORKI WRAZ Z UTYLIZACJA 2 2t 2 2t 2 2t 2 2t 2 2t 2
4.1.1| Demontaz warstw posadzkowych w pomieszczeniach kpl. 1,00 2z
4.1.2|Wyburzenia $cian i kaloryferow kpl. 1,00 zt
4.1.3| Demontaz okladzin $cian, obudéw yeh, cokolikéw kpl. 1,00 2
4.1.4|Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej kpl. 1,00 zt
42.1.5|Demontaz sufitow podwieszanych i oswietlenia kpl. 1,00 2
4.2|ROBOTY BUDOWALNE zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt
42.2.1|Montaz stolarki zewnetrznej przeciwpozarowej kpl. 1,00 2
4.2.2|Wykonanie nowych $cian kel 1,00 2
42.2.3|Wykonanie posadzek kpl. 1,00 2
4.2.4|Wykonanie sufitow podwieszanych kpl 1,00 2t
4.3|ROBOTY INSTALACYINE 2 2 2 2 2 2t 2t 2 2 2 2
4.3.1|wy instalaci ji kel 1,00 2
4.3.2|Montaz nowych opraw oswietleniowych wraz z pomiarem LUX kpl. 1,00 2
4:3.3|Wykonanie instalac C.O kel 1,00 2
4.3.4|Préby i badania instalacji kol. 3,00 2
4.4|ROBOTY WYKONCZENIOWE 2 2 2 2 2 2 2 2 o 2 o




4.4.1|Montaz stolarki wewnetrznej kpl. 1,00 2t
4.4.2| Malowanie $cian kpl. 1,00 2t
4.4.3| Malowanie sufitow kpl. 1,00 2t
4.4.4| Wymiana plytek podiogowych, cokolikéw, wykoficzenie posadzek kpl. 1,00 2t
4.4.5|Montaz wyposazenia C.0 kpl. 1,00 2t
5[ PIETRO - STREFA 5 (KOMUNIKACJA PIONOWA POMIESZCZENIE NR 1.1) zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt
5.1| Wy $cian 2 oraz uszkodzen kpl. 1,00 2t
5.2|Montaz nowych opraw oswietleniowych wraz z pomiarem LUX kpl. 1,00 2t
5.3|Montaz stolarki przeciwpozarowej kpl. 1,00 2t
5.4 Malowanie Scian i sufitow kpl. 1,00 2t
6{ll PIETRO - STREFA 6 ( KOMUNIKACJA PIONOWA POMIESZCZENIE NR 2.1) zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt
6.1|Wykonanie cian oddzielenia poz oraz uszkodzen kpl. 1,00 2t
6.2 Montaz stolarki przeciwpozarowej okiennej i drzwiowej kpl. 1,00 2t
6.3|Montaz nowych opraw o$wietleniowych wraz z pomiarem LUX kpl. 1,00 2t
6.4 Malowanie Scian i sufitow kpl. 1,00 2t
7.|DACH - STREFA 7 (KOMUNIKACJA PIONOWA) 2t zt 2t zt 2t zt zt zt zt 2t zt
7.1| Demontaz warstw dachowych kpl. 1,00 2t
7.2|wykonanie nowych muréw 2 wrazz kpl. 1,00 2t
7.3|Zabudowa i montaz nowej klapy przeciwpozarowej kpl. 1,00 2t
7.4|zabudowa i montaz nowych warstw pokrycia dachu kpl. 1,00 2t
7.5|Malowanie sufitow kpl. 1,00 2t
7.6|Badania i proby kpl. 1,00 2
8|ZAGOSPODAROWANIE i PRACE PRZY ELEWACJI FRONTOWEJ - STREFA 8 2t zt 2t zt zt zt zt zt zt zt zt
g.1|Demontaz fragmentéw warstwy ocieplenia wraz z utylizacia oraz demontaz fragmentow nawierzchni ol 100 .
1| (piyt chodnikowych) do ponownego uzytku Pl g 2
8.2|Montaz nowego docieplenia z weiny minerainej wraz z kolkowaniem kpl. 1,00 2t
8.3| Wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej kpl 1,00 2
9|ZAGOSPODAROWANIE i PRACE PRZY ELEWACJI TYLNEJ - STREFA 9 2t zt 2t zt 2t zt 2t zt zt 2t zt
9.1|ROBOTY PRZY ELEWACAJI TYLNIE 2t 2zt 2t 2zt 2t 2t 2 2t 2zt 2t 2zt
o.1.1|Demontaz fragmentow warstwy ocieplenia wraz z utylizacia oraz demontat fragmentow nawierzchni ol 100 2
(plyt chodnikowych) do ponownego uzytku pl- !
9.1.2| Montaz nowego docieplenia z wetny mineralnej wraz z kofkowaniem kpl 1,00 2
9.1.3|wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej kpl. 1,00 2t
9.2|ROBOTY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 2t 2zt 2t 2zt 2t 2t 2 2t 2zt 2t 2zt
o..1| Wykonanie nowe instalacji kanalizaci sanitarej wraz z podaczeniem oraz zabudowa studzienek ol 100 2
kanalizacyjnych
9.2.2|Badania i préby Kpl. 1,00 2t
SUMA ROBOT BUDOWLANYCH zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt
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Zalacznik nr 4 do umowy nr GAPR-SmartMed/.../25/...

INFORMACIA
DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w Gornoslaskim Akceleratorze Przedsiebiorczosci Rynkowej Sp. z o.0.

W zwigzku z przetwarzaniem przekazywanych danych osobowych oséb fizycznych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.
2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r,,
str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 ., str. 2), zwanego dalej w skrocie ,,RODO” informujemy, iz:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Gornoslaski Akcelerator Przedsiebiorczosci Rynkowej Sp. z 0.0. z siedzibg
w Gliwicach, adres: ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice,

tel. £48 32 33 93 110, e-mail: gapr@gapr.pl

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moze sie Pani/Pan skontaktowa¢ w sprawach
zwigzanych z ochrong danych osobowych, w nastepujgcy sposdb:

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@gapr.pl

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

ITII. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Wykonawcy, osdb reprezentujgcych Wykonawcy, jego pracownikdow oraz innych oséb podanych
w zwigzku ze ztozeniem oferty przetwarzane bedg przez Zamawiajgcego jako Administratora w celu:

1) zawarcia umowy, a nastepnie nalezytej realizacji przedmiotu umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2) wykonania obowigzkéw Zamawiajgcego wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw, w tym w szczegolnosci
w zakresie rachunkowosci, prawa podatkowego i ubezpieczen spotecznych oraz, w przypadku projektow fi-
nansowanych z funduszy Unijnych, przepisdéw regulujacych zasady realizacji projektéw wspotfinansowanych
z funduszy Unijnych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;

3) ewentualnego dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizacje prawnie uzasad-
nionego interesu Zamawiajgcego jako Administratora — podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4) przeniesienia danych do archiwum, przeprowadzenia audytéw, kontroli lub postepowan wyjasniajacych, co
stanowi realizacje naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora — podstawa z art. 6 ust. 1
lit. f RODO.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogg by¢ udostepniane przez Administratora podmiotom $wiadczacym ustugi na rzecz
Administratora, w tym m.in. swojej obstudze prawnej, informatycznej, bankom w zakresie realizacji ptatnosci oraz
podmiotom archiwizujgcym dokumenty. Dane osobowe mogg by¢ réwniez przekazywane przez Administratora
podmiotom upowaznionym na mocy przepisow prawa.


mailto:+48 32 33%2093 110
http://gapr.pl/kontakt/gapr@gapr.pl
mailto:iod@gapr.pl
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Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizagiji
miedzynarodowej w rozumieniu RODO.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny dla realizacji celu, w tym dla potrzeb rachunkowych
i podatkowych, zgodnie z okresem przechowywania okreslonym w obowigzujgcych przepisach oraz przez okres
przedawnienia roszczen zwigzanych z realizacjg celu.

VI. PRAWA 0SOB, KTORYCH DANE DOTYCZA, W TYM DOSTEPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Osobom ktdrych dane osobowe dotyczg, przystuguje prawo do zadania dostepu do swoich danych osobowych, w
tym wydania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu
oraz prawo do przeniesienia swoich danych osobowych.

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W razie uznania, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, osobie
fizyczne, ktorej dane dotyczg przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

VIII. INFORMACIJA O WYMOGU/DOBROWOLNOSCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH
0OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy lub przygotowania oferty na Panstwa zadanie.

Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem mozliwosci zawarcia i wykonania umowy lub rozpatrzenia oferty.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Dane osobowe nie bedg wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie beda profilowane.
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(miejscowos¢, data)

(nazwa i adres Wykonawcy, NIP, Regon,
adres internetowy, e-mail, nr telefonu)

-WZOR-

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci

1. Przedmiot karty gwarancyjnej

4. Umowa Nr z dnia

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

o

Data odbioru ostatecznego: dzien ..... MIeSIgC...mmrrnnnnnnnns rok ........

N

. Ogodlne warunki gwarancji i jakosci

1) Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowg, dokumentacjg projektowg, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno — budowlanymi oraz innymi dokumentami
bedacymi czescig umowy, o ktorej mowa w pkt 4.
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2) Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

3) Okres gwarancji wynosi 5 lat liczac od dnia spisania protokotu odbioru koncowego ,bez uwag”.

4) W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia.

5) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze
w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

6) Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
a. sity wyzszej;
b. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;
c. dziatania osdb trzecich;

. Obowiazki Wykonawcy

1) Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika w okresie trwania gwarancji
w nastepujgcych terminach:

a. awarii, wad zagrazajgcych awarig oraz wad ucigzliwych — w trybie natychmiastowym po ich
zgtoszeniu, a jezeli usuniecie awarii lub wady z obiektywnych wzgledéw technicznych nie jest
mozliwe w tym trybie, to niezwiocznie po ustgpieniu przeszkody;

b. wad urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji — w terminie 5 dni roboczych od
daty zgtoszenia;

c. w pozostatych przypadkach - w terminie 10 dni roboczych od daty zgtoszenia, jezeli strony nie
uzgodnity innego terminu.

2) Do czasu usuniecia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren.

3) Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant) wystgpi
z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

4) Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku,
gdy wada elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu
obiektu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat.

5) Stwierdzenie usuniecia wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru usunietych wad lub prac naprawczych.

6) W przypadku niezachowania termindw wskazanych w ust.8 pkt. 1 lit. od a do ¢ Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wylgczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go
dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowg ani nie wplywa na uprawnienia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub prawne.

7) Jezeli w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin gwarancji w stosunku do naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy
biegnie na nowo od chwili dokonania przez Zamawiajacego odbioru istotnych napraw.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1) Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w umowie i karcie
gwarancyjnej.
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2) Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego/robdt budowlanych.

10. Obowiagzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy (Uprawniony) zobowigzuje sie do przechowywania powykonawczej dokumentacji
technicznej i protokotu odbioru koncowego ,bez uwag” w celu kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn
powstania i sposobu ich usuniecia.

11. Przeglady gwarancyjne

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg, na koszt wykonawcy, nie rzadziej niz raz w roku,
odnosnie catego przedmiotu umowy oraz w terminach wymaganych przez producentéw urzadzen
w celu utrzymania gwarancji.

2) W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajacy (Uprawniony) powota komisje odbioru
pogwarancyjnego w skiad, ktorej wejdg przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta) i Zamawiajgcego
(Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze ewentualne usterki
i wyznaczy termin na ich usuniecie.

3) Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy (Uprawniony)
zawiadamiajgc o nim Wykonawce (Gwaranta) na pisSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

4) Niestawienie sie przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta) nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalenn dokonanych przez komisje przegladowa.

5) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokdt przegladu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
(Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy
(Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony) niezwlocznie przesyta Wykonawcy (Gwarantowi) jeden
egzemplarz protokotu przegladu.

12. Komunikacja

1) O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (Uprawnionego) powiadamia
telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastepnie potwierdza zgtoszenie drogg
elektroniczng na wskazane adresy e-mail. Wykonawca (Gwarant) jest zobowigzany potwierdzi¢
niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okreslic sposdb i czas usuniecia wady przy uwzglednieniu terminéw
okreslonych w ust. 8 pkt. 1.

2) Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem e-maila. Za skuteczne uznaje sie
powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do
skutku, a Zamawiajgcy (Uprawniony) wysle powiadomienie e-mailem na wskazany adres e-mail
Wykonawcy (Gwaranta).

3) Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres:
a. Wykonawcy (GWaranta) — .......ccceveeiieeiiieee e
b. Zamawiajgcego (Uprawnionego) — ........cccevvueeiereieenensieesee e

4) O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w pkt. 3 strony zobowigzane sg informowac sie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystanej
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

13. Postanowienia koncowe
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1) W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.

2) W razie stwierdzenia wad nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

3) W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

4) Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

podpisy

Przyjmujacy gwarancje jakosci upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego (Uprawnionego):

podpisy
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