Zatacznik nr 8 do SIWP nr GAPR-DPRJ/557/25/W

UMOWA
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
NR GAPR-DPR1/557/2024 /W

zawartaw dniu ....................... w Gliwicach, pomiedzy:

Gornoslaskim Akceleratorem Przedsiebiorczosci Rynkowej Sp. z 0.0. z siedzibg w Gliwicach
(44-100) przy ulicy Wincentego Pola 16, dziatajaca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sadowego — Rejestru Przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym w Gliwicach, Wydziat X Gospodarczy, pod
numerem KRS 0000089796, NIP 6312203756, REGON 276142230, o kapitale zakladowym
W WYSOKOSCI ..o.vveevicveireinninne (optacony w catosci),

w imieniu ktorej wystepuje Prezes Zarzadu - Krzysztof Wodarski,

zwang dalej ZAMAWIAJACYM,

a
........................... . Z siedzibg w .............. przy ulicy ............. , KRS ..., kapitat
zaktadowy: ...........coecueen. zt NIP: e , REGON: ..o,
w imieniu ktorej WyStEPUJE turseresssssarsessssirestansrasancne = LT EErEEEERERR TR ,
zwana dalej WYKONAWCA,
0 nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane w ramach zamierzenia
inwestycyjnego pn. ,Zorski Park Przemystowy - Termomodernizacia pokrycia dachu na budynku nr
2. ”

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt budowlanych w ujeciu kompleksowym wraz z pracami
towarzyszacymi dotyczacymi termomodernizacji stropodachu na budynku nr 2 (segmentu A i B),
oraz wymiany pokrycia dachu wraz z pracami towarzyszacymi na segmencie C (budynek nr.2) na
terenie Zorskiego Parku Przemystowego przy ul. Bocznej 8 w Zorach, bedacego wiasnoscig GAPR
sp. z 0. 0. Zakres prac wynika ze Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Przetargu wyboru wykonawcy
robét budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. ,Zorski Park Przemystowy -
Termomodernizacja pokrycia dachu na budynku nr 2” nr GAPR — DPR] /557/ 25 / W z dnia 13
czerwca 2025 r. z pdzniejszymi ewentualnymi zmianami wraz z zalacznikami i komunikatami
Komisji Przetargowej (dalej: SIWP).

3. Zakres inwestycji obejmuje w szczegdlnosci:
1) prace przygotowawcze, tj. m. in.:

a. wygrodzenie stref niebezpiecznych na poziomie gruntu, wraz z wygrodzeniem bezpiecznych
stref wejSciowych do budynku dla uzytkownikow,

b. zabezpieczenie elewadiji, stolarki oraz urzadzen zlokalizowanych na dachu,

p



g.

ustawienie rusztowan zgodnie ze sztukg budowlang wraz z odbiorem ich przez osobe
Z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi przed przystgpieniem do uzytkowania (nie
dotyczy przypadku korzystania ze zwyzek),

wygrodzenie stref gromadzenia materiatdw przeznaczonych do utylizacji oraz materiatéw
do zabudowy,

wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejacych uszkodzen elementéw istniejacych a
nie poddawanych modernizacji w ramach zakresu niniejszego zamdwienia,

dob6r odpowiednich materiatow ,zlozenie kart materialowych wraz z odpowiednimi
deklaracjami i dokumentami potwierdzajacymi posiadanie wymaganej odpornosci ogniowej
wg klasyfikacji Broor (T1) oraz i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego przed dostawa
materiatow,

zakup i dostawe zatwierdzonych materiatow;

2) prace rozbidrkowe obejmujace demontaz i utylizacje m. in.:

a.

przygotowanie istniejgcego poszycia dachu w segmencie C pod montaz wierzchniej
warstwy papy na istniejgcych warstwach, zgodnie z rysunkiem nr 7,8,9,10,11,12 ,DETAL
A,B,C,D,E,F”, w szczegdlnosci:

- oczyszczenie istniejgcej papy z luznych zanieczyszczeh oraz odttuszczenie
nawierzchni w przypadku wystepowania ttustych plan (nalezy zastosowaé $rodki
odtiuszczajgce odpowiednie do powierzchni bitumicznych),

- usuniecie wolnych przestrzeni powietrznych pod istniejaca papg poprzez m. in.
zlokalizowanie miejsc odspojenia papy, naciecie pecherzy oraz przymocowanie
papy do podtoza,

- likwidacja istniejgcych podwyzszen z papy poprzez usuniecie warstw ksztattujacych
podwyzszenie oraz wyréwnanie powierzchni dachu jako jednolita ptaszczyzne pod
nowy ukiad spadkdw zlewni,

wszystkich istniejgcych warstw papy na dachu segmentu A, B o powierzchni okoto 2713 m?
(wskazana wartos¢ ma charakter orientacyjny i podlega weryfikacji przez Wykonawce,
ktdry ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jej potwierdzenie). wraz z elementami wykonczenia
krawedzi papy na $cianach, kominach itp.;

istniejacej izolacji termicznej dachow obu segmentu A i B wykonanej ze styropianu gr.
okoto 10 cm na powierzchni sumarycznej okoto 2713 m? (wskazana wartos¢ ma charakter
orientacyjny i podlega weryfikacji przez Wykonawce, ktory ponosi petng odpowiedzialnos¢
za jej potwierdzenie).

Uwaga: Grubos$¢ warstwy termicznej moze sie nieznacznie rdzni¢ od podanei.

obrabki blacharskiej $cianek attyki oznaczonych na rysunkach jako ,DETAL A”, i ,DETAL M"”
oraz okapow oznaczonych na rysunkach jako ,DETAL B”, ,DETAL G” i ,DETAL K",

wszystkich elementow doszczelniajgcych kominki i kominy murowane,

zbicie luznych tynkéow na murowanych kominach wentylacyjnych oznaczonych na
rysunkach jako ,DETAL C,”, i ,DETAL L” oraz innych szachtéw murowanych
zlokalizowanych na dachach;

Uwaga: Z uwagi na pekniecia istniejgcego tynku na kominach prace przy zbijaniu tynku
nalezy prowadzi¢ ze szczegolna ostroznoscia, by nie uszkodzi¢ konstrukeji komina.

rynien i rur spustowych



3) roboty naprawcze stropodachdw betonowych (segment A i B) tj. m.in. :

a. przygotowanie podtoza poprzez usuniecie wszelkich luznych fragmentéw betonu oraz
zanieczyszczen z catej powierzchni betonowej dachu, co jest niezbedne do zapewnienia
wlasciwej przyczepnosci nowej warstwy naprawczej,

b. przystapienie do naprawy ubytkéw poprzez réwnomierne natozenie warstwy betonu
kontaktowego na catej powierzchni betonowej dachu, z doktadnym wypetnieniem
wszelkich ubytkdw i nieréwnosci, celem uzyskania jednolitej i szczelnej powierzchni,

c. dokonanie kontroli miejsc, w ktdrych mogto doj$¢ do uszkodzen w wyniku montazu
instalacji, takich jak o$wietlenie lub inne elementy wyposazenia wnetrz, w szczegdlnosci
sprawdzenie, czy nie wystepujg przebicia dachu spowodowane szpilkami, hakami lub
innymi elementami montazowymi. W przypadku ich stwierdzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do odpowiedniego dogiecia wystajgcych elementéw lub, jesli zajdzie taka
koniecznos¢, ich przyciecia, a nastepnie uzupetnienia miejsca przebicia warstwa betonu,
przywracajac ciggtosc oraz szczelnosS¢ powierzchni dachowej,

d. przeprowadzenie kontroli kohncowej wykonywanych prac naprawczych w obecnosci
Zamawiajgcego, majacej na celu potwierdzenie, iz cata powierzchnia zostata wyréwnana,
a wszystkie ubytki i miejsca przebicia zostaly prawidlowo zabezpieczone i uzupetnione
betonem,

4) roboty dekarskie, tj. m. in.:
e. wykonanie nowego pokrycia dachu o projektowanym przekroju warstw — dot. segmentu C:

- warstwa wierzchniego krycia — papa termozgrzewalna gr. min. 5,2 mm, papa na
osnowie z wiokniny poliestrowej z obustronng powtokg masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
gruboziarnistg posypka mineratng — kolor standard szary

- zagruntowanie powierzchni i wysuszenie przed utozeniem nowej warstwy papy;

f. wykonanie nowego pokrycia dachéw wraz z ich termomodernizacjg o projektowanym
przekroju warstw — dotyczy segmentu A i B:

- warstwa gruntujgca utozona na oczyszczong powierzchnie elementéw zelbetowych
stropodachu

- warstwa wierzchniego krycia - papa asfaltowa termozgrzewalna gr. min 5,2 mm
papa nha osnowie z kompozytu szklanego z obustronng powioka z masy asfaltowej
z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym — kolor standard szary,

- papa asfaltowa samoprzylepna, podkiadowa na osnowie stabilizowanej,
kompozytowej witdkniny poliestrowej, z obustronng powlokg z masy asfaltowej z
asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym gr. 4 mm,

- izolacja termiczna — styropian EPS 100 — 038 gr. 12 cm,

- papa podktadowa na osnowie stabilizowanej, kompozytowej widkniny poliestrowej
z obustronng powlokg z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym gr. 4 mm,

Uwaga: Na calym segmencie A i B nalezy zastosowa system
termomodernizacji zgodny z klasyfikacia bezpieczenstwa ogniowego

materiatéw BROOF (T1)




P

g. prace uszczelniajace styk:

potaczenie dachu w segmencie C ze Sciankg attyki wg pomocniczego rys. nr 7
,DETAL A" z zatacznika nr 1 do SIWP lub inne rozwigzanie réwnowazne po
akceptacji inspektora nadzoru,

potaczenie dachu w segmencie A ze Sciankg attyki wg pomocniczego rys. nr 19
DETAL M” z zatacznika nr 1 do SIWP lub inne rozwigzanie réwnowazne po
akceptacji inspektora nadzoru,

potaczenie dachu w segmencie B z elewacjg segmentu C z oknami wg
pomocniczych rys. nr 14 ,DETAL H”, nr 15 ,DETAL 1” z zatacznika nr 1 do SIWP
lub inne rozwigzanie rownowazne po akceptacji inspektora nadzoru,

potaczenie dachu w segmencie B z elewacjg segmentu A bez okien wg
pomocniczego rys. nr 16 ,DETAL 1" oraz segmentu C z elewacjg segmentu B wg.
pomocniczego rys. nr 14 DETAL H, rys. nr 15 I, rys. nr 16 " z zatacznika nr 1 do
SIWP lub inne rozwigzanie rownowazne po akceptacji inspektora nadzoru,
wykonczenie dachu w segmencie C przy $cianie zewnetrznej z orynnowaniem wg
pomocniczego rys. nr 8 ,DETAL B” z zatacznika nr 1 do SIWP lub inne rozwigzanie
rownowazne po akceptacji inspektora nadzoru,

wykonczenie dachu w segmencie A oraz w segmencie B przy Scianie zewnetrznej
Z orynnowaniem wg pomocniczych rysunkéw nr 13 ,DETAL G” oraz nr 17 ,DETAL
K” z zatacznika nr 1 do SIWP lub inne rozwigzanie réwnowazne po akceptacji
inspektora nadzoru,

wykonczenie przy kominach murowanych wg pomocniczego rys. nr 9 ,DETAL C”
oraz nr 18 ,DETAL L"z zatgcznika nr 1 do SIWP lub inne rozwigzanie rdwnowazne
po akceptacji inspektora nadzoru,

wykonczenie przy kominach systemowych wg. pomocniczego rys. nr. 11,12
(DETALE i F), 20,21 (DETAL N i O),

wykonczenie przy attyce z klapami oddymiajgcymi wg pomocniczego rys. nr 10
,DETAL D” z zatacznika nr 1 do SIWP lub inne rozwigzanie rownowazne po
akceptacji inspektora nadzoru,

wykonczenie przy z wentylatorach wg pomocniczego rys. nr 11 ,DETAL E” oraz nr
20 ,DETAL N” z zatgcznika nr 1 do SIWP lub inne rozwigzanie rownowazne po
akceptacji inspektora nadzoru,

doszczelnienie styku papy przy kominkach z wentylacji kanalizacji sanitarnej za
pomocg jednosktadnikowej elastycznej izolacji  bitumiczno-poliuretanowej
przeznaczonej do hydroizolacji i uszczelniania miejsc szczegdlnych, stosowanej na
zimno, gotowej do bezposredniego uzycia bez gruntowania + siatka, wg
pomocniczego rys. nr 12 ,DETAL F” oraz nr 21 ,DETAL O” z zatgcznika nr 1 do
SIWP lub inne rozwigzanie rownowazne po akceptacji inspektora nadzoru,
wykonanie pokrycia dachu segmentu A na elementach przykrytych blachg wg
pomocniczego rys. nr 22 ,DETAL P”, lub innego rozwigzania réwnowaznego po
wczesniejszej akceptacji inspektora nadzoru.

h. montaz niezbednych obrdbek blacharskich ze stali ocynkowanej powlekanej (RAL
dopasowaé do istniejacej - brazowej kolorystyki orynnowania); przy czym obrébki
blacharskie, do ktérych nastgpi dogrzewanie papy nalezy wykonac ze stali ocynkowanej nie
powlekanej;

i. prace uzupelniajace:

demontaz i ponowny montaz istniejacej instalacji odgromowej wraz z
uzupeinieniem ewentualnych ubytkéw lub wymiang elementdw uszkodzonych;



5)

6)

7)
8)

a.

9)

- na murowanych kominach wentylacyjnych uzupetnienie zaprawa betonowg do
ubytkdw po zbiciu luznych tynkoéw oraz wyklejenie zewnetrznych powierzchni
komindéw siatkg podtynkowg na kleju wraz z utozeniem warstwy tynku mineralnego
barwionego w masie w kolorze ciemno-szarym (standard);

dobdr i montaz rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich stalowych w kolorze RAL
dopasowanym do istniejacego systemu:

UWAGA:

- Pofaczenie rury spustowej z odprowadzeniem do instalacji zewnetrznej kanalizacji
deszczowej ujete zostanie w odrebnym zakresie.

- Zakonczenie rury spustowej (przy gruncie) zakonczone winno by¢ czyszczakiem
zgodnie z wczesniej dobranym systemem,

- W przypadku braku pofaczenia z odptywem do sieci kanalizacji deszczowej rure
spustowg z odptywem nalezy skierowaé na grunt lub przyleglty teren w
przeciwspadku do istniejacego budynku,

wszelkie prace niezbedne do wykonania w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy, a nie opisane
w SIWP oraz w umowie, lecz wymagane z uwagi na technologie wykonania robét, obowigzujace
przepisy i cel gospodarczy umowy

dobdr i montaz listew okapowych,
wykonanie nowych podstaw wentylatordw w czesci dachu segmentow A i B, tj. m.in.:

w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce nieprawidlowego montazu wentylatorow
dachowych, polegajacego na ich wymurowaniu bezposrednio na blasze fatdowej, niezgodnie
ze sztuka budowlang — Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania faktu,
nastepnie Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie wezwaé Zamawiajagcego w celu
wspdlnego ogledzin i potwierdzenia zaistniatej sytuacji,
po potwierdzeniu przez Strony faktu nieprawidlowego montazu, sporzadzony zostanie
protokoét koniecznosci, ktory stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania prac oraz ich
rozliczenia,
po podpisaniu protokotu koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
nastepujgcego zakresu prac:
- demontazu wentylatora oraz jego zabezpieczenia do ponownego montazu,
- rozbidrki istniejacego komina murowanego oraz utylizacji powstatych w wyniku
wszystkich elementow rozbidrki,
- dobdr wielkosci podstawy do istniejgcego wentylatora,
- potwierdzenie doboru poprzez pisemng akceptacje Zamawiajacego w karcie
materiatowej zgodnie z wzorem,
- dostawy i montazu nowej stalowej podstawy nierdzewnej pod dany wentylator,
- ponownego montazu wentylatora,
- wykonanie niezbednych pomiaréw zamontowanego wentylatora po jego
ponownym uruchomieniu,
wykonanie prac, o ktérych mowa powyzej (pkt.8)), podlega indywidualnemu rozliczeniu, przy
czym cene stanowi¢ bedzie iloczyn liczby sztuk wskazanych w protokole koniecznosci oraz
ryczattowej ceny jednostkowej za 1 sztuke, ustalonej zgodnie z oferta Wykonawcy zawarta w
Zalaczniku nr 2A do SWZ (SIWP).
Zakres i sposob wykonania prac muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w wersji
papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej, zawierajacej:



a. pisemne oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce gotowos¢ przedmiotu umowy
do odbioru, w tym o wykonaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnej z
umowa, 0 wywigzaniu sie Wykonawcy ze wszystkich obowigzkow wskazanych w umowie
oraz o braku usterek i wad przedmiotu umowy.

b. rysunki powykonawcze w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan
technicznych zawartych w rysunkach stanowigcych zatacznik nr 1 do SIWP,

c. karty zatwierdzenia materiatdw oraz deklaracje producentéw zabudowanych materiatéw,
d. karty odpadow,
e. protokoly z préb, badan, pomiaréw i odbioréw technicznych, (jesli dotyczy)

f. dokumentacje fotograficzng, szczegdlnie dotyczaca prac rozbidrkowych i zanikowych

10) Uporzadkowanie terenu robét i drég dojazdowych, odtworzenie naruszonych nawierzchni

utwardzonych i terendw zielonych, przywrdcenie ich do stanu sprzed robdt, w tym réwniez
zahumusowanie i posianie trawy jesli zaistnieje taka koniecznos¢ (np. po sktadowaniu sprzetu,
narzedzi, materiatéw lub odpaddw itp.).

UWAGA:

A

Powierzchnia dachow mierzona z projektu archiwalnego na ptask sumarycznie dla
obiektu wynosi okoto 3120 m? (pomocniczo rysunkiw zataczniku nr 1 do SIWP).

. W przypadku niewielkich ubytkow w konstrukcji zelbetowej stropodachu oraz

konstrukcji murowanej kominéw nalezy kazdorazowo wezwac inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu ustalenia dziatan — do wyceny nalezy przyjac drobne naprawy
za pomocq betonu kontaktowego, szczepnego do ubytkow.

Zamieszczone dane dotyczace pomiarow i ilosci majq charakter pomocniczy;
Zamawiajacy udostepnia je w celach pogladowych. Przed przystapieniem do
przetargu nalezy dokonaé sprawdzenia wymiaréw w naturze, potwierdzi¢ we
wiasnym zakresie oraz dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego wszystkich
istniejacych elementow i instalacji na dachu. Niewykonanie sprawdzenia przed
przystapieniem do przetargu nie stanowi podstawy do pdzniejszej zmiany ceny
ryczattowej okreslonej w ofercie i w umowie.

. Jezeli w SIWP podane zostaly normy lub nazwy wiasne producenta to maja one na

celu wskazanie wlasciwosci technicznych proponowanych rozwigzan i materiatow.
Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych norm i rownowaznych materialow
innych producentéw o tych samych lub lepszych wiasciwosciach technicznych.
Wszelkie materialy przed zastosowaniem nalezy zatwierdzi¢ u inspektora
nadzoru.Na catym segmencie A i B nalezy zastosowac system termomodernizacji
zgodny z klasyfikacjq bezpieczeristwa ogniowego materiatéw BROOF (T1).

Wszystkie prace demontazowe i montazowe nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz wg
rysunkéw szczegotowych stanowigcych zatacznik nr 1 do SIWP.

Wykonanie przedmiotu umowy musi by¢ realizowane rzetelnie i z nalezyta starannoscia, zgodnie z
etyka zawodowa, przepisami prawa i normami, a takze zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi standardami oraz musi uwzgledniac wszelkie procedury i wytyczne branzowe oraz
producentéw stosowanych materiatow.

Miejsce realizacji inwestycji: 44-240 Zory ul. Boczna 8 na terenie Zorskiego Parku Przemystowego.



§2
Konsorcjum (jesli dotyczy)

Postanowienia niniejszego paragrafu obowigzuja jedynie w przypadku wyboru przez
Zamawiajacego oferty podmiotéw wspodlnie ubiegajacych sie o realizacje przedmiotu niniejszej
Umowy, zwanych dalej Konsorcjantami.

1. Konsorcjanci wystepujacy w niniejszej umowie tacznie jako Wykonawca, ktorych dane zostaty
wskazane we wstepnej czesci umowy, oswiadczaja, ze zawarli i dostarczyli Zamawiajacemu kopie
(potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem) umowy konsorcjum, okreSlajacg role i zadania
poszczegdlnych podmiotdw oraz zasady ich wspdtdziatania podczas realizacji niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy potwierdza, ze kopie umowy, o ktérej mowa powyzej otrzymat. Kazda zmiana lub
uzupetnienie umowy konsorcjum winna by¢ dokonana na pismie i przekazana Zamawiajgcemu
w kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem. Zmiana lub uzupetnienie umowy konsorcjum nie
moze w jakikolwiek sposob pogarszac lub naruszac¢ obowigzkéw lub praw Zamawiajgcego.

2. Jako Lidera Konsorcjum Wykonawcy wybrano ..., . Lider jest
upowazniony do reprezentowania wszystkich Konsorcjantéw we wszystkich sprawach zwigzanych
z realizacjg umowy, w tym takze do dokonywania jej zmiany, przyjmowania i odbierania $wiadczen
i o$wiadczen.

3. Podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur VAT w imieniu  Wykonawcy

4. Wszelka korespondencja pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy prowadzona bedzie wytgcznie
z Liderem, na jego adres wskazany we wstepnej czeSci Umowy, a Lider zobowigzany jest
do przekazania korespondencji pozostatym Konsorcjantom.

5. Zaden z Konsorcjantéw nie bedzie uznawany za Podwykonawce.

6. Konsorcjanci zgodnie, bezwarunkowo i nieodwofalnie o$wiadczaja, ze ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy oraz za
dziatania i zaniechania wszystkich z nich tacznie i kazdego z osobna, do ktdérych dojdzie podczas
lub w zwiagzku z realizacja umowy, niezaleznie od ich wewnetrznego podziatu obowigzkéw.
Jakiekolwiek inne ustalenia, zobowigzania i wytaczenia Konsorcjantow, w tym takze zawarte w
umowie, o ktorej mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, nie majg znaczenia dla ustalenia ich
solidarnej odpowiedzialnosci, a Konsorcjanci zrzekajg sie wtym zakresie w stosunku
do Zamawiajacego jakichkolwiek zarzutdw lub roszczen.

7. Spefnienie $wiadczenia przez Zamawiajgcego wobec ktdregokolwiek z konsorcjantéw zwalnia
Zamawiajgcego z obowigzku spetnienia tego swiadczenia wobec wszystkich konsorcjantow.

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem zastosowanie znajduja postanowienia SIWP,
dotyczace realizacji umowy przez podmioty wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie zamoéwienia.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonanie przedmiotu umowy musi byC realizowane zgodnie z SIWP, rzetelnie i z nalezytg
starannoscia, zgodnie z etykg zawodowa, obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, a takze
zgodnie ze sztuka budowlang, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
standardami oraz musi uwzgledniaé wszelkie procedury i wytyczne branzowe. Wykonanie prac
okreslonych w § 1 umowy musi by¢ realizowane na warunkach uzgodnionych z Zamawiajacym z
uwzglednieniem ewentualnych pdzniejszych zmian dokonanych w formie pisemnej (pod rygorem

niewaznosci) w trakcie realizacji prac.
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2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

protokolarne przejecie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy

realizacja przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymogow podmiotéw dysponujacych
nieruchomoécia oraz terenami przyleglymi do nieruchomosci, na ktdrej realizowany jest
przedmiot umowy, jak réwniez z minimalizacja ucigzliwosci dla tych podmiotéw w szczegdinosci
zapewnienie dla uzytkownikdw terendw ciggtosci i bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego,

dobdr rozwigzan technicznych i materiatowych z nalezytg dbatoscig o najlepszy interes
Zamawiajacego,

state zabezpieczanie budynku przed zalaniem woda deszczowg, na biezgco w trakcie
wykonywania prac na dachu, szczegdlnie kazdego dnia na zakonczenie pracy,

zapewnienie odpowiedniego wygrodzenia i zabezpieczenia terenu robét budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegdlnosci przepisami BHP i ppoz.,

sprawdzenie wszystkich wymiaréw w naturze, zgloszenie ewentualnych niezgodnosci
Zamawiajgcemu i przedstawienie stosownych wyjasnien,

zapewnienie statego nadzoru technicznego Kierownika Budowy oraz wszystkich pracownikéw o
kwalifikacjach niezbednych dla prawidtowego i terminowego wykonania robét;

organizacja zaplecza budowy wraz z pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi, w przypadku braku
mozliwosci korzystania z pomieszczen Zamawiajgcego zapewnienie swoim staraniem oraz
pokrycie kosztéw dostawy wszelkich mediéw i odbioru $ciekéw bytowych,

zapewnienie dostaw energii elektrycznej do wykonania przedmiotu umowy,

zawiadomienie przedstawicieli Zamawiajacego o terminie rozpoczecia prac budowlanych z 2-
dniowym wyprzedzeniem (dni robocze),

utrzymanie fadu i porzadku w miejscu wykonywania robdt i przez caly czas ich prowadzenia,
a takze uporzadkowanie miejsca robdt po ich zakoriczeniu, w tym réwniez biezgce
porzadkowanie drég dojazdowych,

przedstawienie Zamawiajagcemu kart materiatowych celem zatwierdzenia materiatéw przed ich
zakupem, wraz z krajowymi deklaracjami wiasciwosci uzytkowych i kartami katalogowymi
proponowanych materiatéw, zgodnych z wiasciwg przedmiotowa Polska Normg wyrobu
lub krajowa oceng techniczna.

organizacja i realizacja wtasnym staraniem i na wtasny koszt dostaw materiatéw niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy wraz z ich sktadowaniem i transportem technologicznym,

zapewnienie sprzetu i narzedzi, uzywanych do wykonywania robot, w tym réwniez rusztowan
lub odpowiednich pojazdéw do prac na wysokosci, sprawnych i dopuszczonych do uzywania
oraz uzywanie ich zgodnie z przeznaczeniem i instrukcja obstugi, z zachowaniem przepiséw BHP,

zapewnienie wtasnym staraniem i na wiasny koszt na biezgco gromadzenia, odbioru i utylizacji
odpaddw komunalnych i technologicznych powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

odwotanie pracownika wskazanego przez Zamawiajgcego w wyniku razacego naruszenia
przepiséw bezpieczenstwa (dotyczy takze pracownikéw podwykonawcéw), na podstawie
whiosku Zamawiajgcego,

informowanie co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem Zamawiajgcego, o planowanym

terminie ukofczenia robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych i umoZliwienie
przedstawicielowi Zamawiajgcego dokonanie kontroli i odbioru tych robét, a w przypadku braku



zgtoszenia gotowosci do odbioru tych robdt Zamawiajagcy ma prawo zazadac ich odkrycia na
koszt Wykonawcy,

18) wykonywanie i archiwizowanie zdje¢ i nagran wykonanych prac, w tym w szczegoinosci robot
ulegajgcych zakryciu badz zanikajacych,

19) odtworzenie elementow obiektdw i terenu nieruchomosci oraz nieruchomosci sgsiednich,
zniszczonych podczas prowadzenia robot przez Wykonawce i jego Podwykonawcow,

20) przekazanie kart odpaddéw lub oswiadczen o zagospodarowaniu odpadéw we wiasnym zakresie,
potwierdzajgcych utylizacje zgodnie z przepisami prawa wszelkich odpaddéw i materiatow
pochodzacych z rozbidrek oraz powstatych w trakcie prowadzenia prac budowlanych,

21) dokonanie wszelkich wiasciwych préb, badan, pomiardw, niezbednych do dokonania odbioréw
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych instalacji odgromowej po jej ponownym montazu,

22) odpowiednie dokumentowanie wykonywanych czynnosci, w tym w szczegdlnosci:

a. sporzadzanie czesciowych protokotdow odbioru wykonanych czesci robdt budowlanych, o
ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt. w tabeli, wraz z wymaganymi zatgcznikami, m.in. protokotami
préb, badan, sprawdzen oraz dokumentami dotyczacymi robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu — jesli dotyczy. Protokoty muszg zosta¢ podpisane przez Kierownika Budowy oraz
zatwierdzone przez Zamawiajacego,

b. wykonywanie i archiwizowanie zdje¢ wykonanych prac w danym okresie rozliczeniowym,
w tym w szczegdlnosci robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

C. przedstawianie pisemnych os$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o tym,
Zze otrzymali lub nie otrzymali od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za prace
wykonane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy wraz z podaniem wysokosci
otrzymanego wynagrodzenia oraz czy posiadajg niezaspokojone roszczenia z tytutu
wynagrodzenia za wykonane roboty, chociazby nie byly one jeszcze wymagalne (jesli
dotyczy), na druku udostepnionym przez Zamawiajacego,

d. przedstawianie pisemnych o$wiadczen  wszystkich zatrudnionych przez niego
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw o wszystkich umowach zawartych
z Wykonawcg dotyczacych realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wraz z podaniem:
ich catkowitych wartosci, wartosci prac wykonanych i zafakturowanych, wartosci prac
wykonanych i niezafakturowanych, wartosci prac, jakie pozostaty do wykonania w ramach
przedmiotowych uméw podwykonawczych (jesli dotyczy), na druku udostepnionym przez
Zamawiajgcego,

e. przedstawianie dowoddéw poswiadczajgcych udziat innego podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w ofercie w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, w realizacji zamdwienia (jesli dotyczy),

f. przedstawienie pisemnych oswiadczen Wykonawcy o braku udziatu w realizacji przedmiotu
umowy 0séb lub firm wskazanych w art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia
31 lipca 2014 r. dotyczacego Srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Ros;ji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie lub podlegajacych wykluczeniu z realizacji na
podstawie jakichkolwiek innych przepisdw powszechnie obowigzujgcych, na druku
udostepnionym przez Zamawiajgcego,

23) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz. w
wersji elektronicznej (skany podpisanej dokumentacji), zawierajacej:

- rysunki powykonawcze w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan
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technicznych zawartych w rysunkach stanowigcych zatacznik nr 1 do umowy,

- karty zatwierdzenia materiatéw wraz z zatacznikami,

- karty odpaddw,

- protokoty z préb, badan, pomiaréw i odbioréw technicznych,

- dokumentacje zdjeciowa,

- pisemne o$wiadczenie Kierownika Budowy potwierdzajace gotowo$¢ przedmiotu umowy
do odbioru, w tym o wykonaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnej z umowa,
o wywigzaniu sie Wykonawcy ze wszystkich obowigzkdw wskazanych w umowie oraz o braku
usterek i wad przedmiotu umowy.

Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sig z wszelkimi dokumentami dotyczacymi zakresu jego prac,
w szczegdlnosci z rysunkami stanowigcymi zatacznik nr 1 do SIWP, i nie wnosi do nich uwag.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z lokalizacjq i innymi wiasciwoéciami miejsca budowy, znane
mu jest miejsce wykonywania robdt budowlanych oraz ich sasiedztwo i dojazd i nie wnosi do nich
uwag.

Wykonawca o$wiadcza, iz uzyskat wystarczajace wyjasnienia dotyczace ewentualnych niejasnosci
i nie jest upowazniony do wysuwania jakichkolwiek roszczen w przypadku wykrycia takowych
watpliwosci.

Wykonawca oéwiadcza, ze wszystkie prace przewidziane niniejsza Umowa bedzie prowadzit z
nalezytg starannoscig pod wzgledem ograniczenia ucigzliwosci dla innych podmiotow.

W ramach czynnosci okreSlonych w niniejszym paragrafie Wykonawca wystepuje przed
uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla wypetniania obowigzkow
Wykonawcy przewidzianych w niniejszej Umowie.

Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan ani zwalniac innych
podmiotéw z zobowigzan wzgledem Zamawiajacego.

Wykonawca oéwiadcza, ze do wykonywania robét w ramach realizacji niniejszej Umowy bedzie
stosowat materialy zatwierdzone wczesniej przez Zamawiajacego, ktore beda:

1) odpowiadaé wymaganym parametrom i typom dopuszczonym do stosowania w zakresie
stanowigcym przedmiot umowy,

2) posiada¢ odpowiednie certyfikaty typu, $wiadectwa typu lub deklaracje zgodnosci z typem
wydane zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane tymi przepisami,

3) dopuszczone przez whasciwe organy do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami prawa,

4) spetnia¢ wszystkie wymagania obowigzujacych norm, znajdujacych zastosowanie przy robotach
danego rodzaju,

5) posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, tam gdzie jest to wymagane,

6) fabrycznie nowe, bez $ladow uszkodzen oraz nieprawidtowego sktadowania i transportowania.

10. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie inne prace konieczne do wykonania przedmiotu

umowy w rozumieniu jako catosci zamierzenia inwestycyjnego.

11. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy do chwili podpisania protokotu odbioru koncowego

inwestycji ,bez uwag” ponosi petng odpowiedzialnosC za nalezyte zabezpieczenie terenu robot
i odpowiada za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim podczas lub w
zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy przez pracownikow Wykonawcy oraz jego
Podwykonawcdw.
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12. Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego zgtoszenia Zamawiajacemu przedmiotu umowy

1.

do odbioru koncowego zgodnie z § 7.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Wykonawcy obiektu w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy obiektu pod realizacje robdt budowlanych nie pdzniej
niz 7 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w § 12,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) udzielenia niezbednej pomocy oséb administrujacych obiekt,

5) udzielenia Wykonawcy, na jego wniosek, petnomocnictw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy, jesli zaistnieje taka potrzeba,

6) informowania uzytkownikéw terenu o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego
utrudnieniach,

7) zapewnienia odbioru wykonanych robot z wyjatkiem tych, ktore zostaty wykonane niezgodnie z
wymogami technicznymi, postanowieniami umowy lub przepisami prawa,

8) zapfaty umowionego wynagrodzenia na podstawie dokonanych odbioréw, zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie.

§5

Termin realizacji umowy

Data przekazania terenu inwestycji: nie pozniej niz 7 dni od daty wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Data podpisania protokotu odbioru kofcowego ,,bez uwag”: nie pdzniej niz 15 grudnia 2025 r.

Za dzien faktycznego zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzieri podpisania z
Wykonawca protokotu odbioru koncowego ,bez uwag”, z zastrzezeniem ust. 4.

"

Ostateczne wykonanie przedmiotu umowy i podpisanie protokotu odbioru koncowego ,bez uwag
nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania swoich obowigzkow wymaganych w okresie udzielonej
rekojmi i gwarancji, o ktdérych mowa w § 8 umowy.

Woczesniejsze wykonanie przedmiotu umowy nie upowaznia Wykonawcy do zadania dodatkowego
wynagrodzenia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji umowy zgodnie z § 18 —w
takim przypadku Wykonawca nie bedzie wystepowat wzgledem Zamawiajacego z zadnymi
roszczeniami z tym zwigzanymi.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zawieszenia wykonywania przedmiotu umowy w przypadku
przeszkody noszgcej znamiona sity wyzszej. O ile zawieszenie bedzie powodowato zmiane terminu
realizacji robdt, Wykonawca nie bedzie wystepowat wzgledem Zamawiajagcego z zadnymi
wynikajgcymi z tego roszczeniami.

Termin udzielenia okresu rekojmi i gwarancji, o ktorej mowa w § 8 wynosi 5 lat od daty podpisania
przez Strony protokotu odbioru koncowego ,bez uwag”, z zastrzezeniem mozliwosci jego
przedtuzenia zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 4.
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§6

Wynagrodzenie i ptatnos¢

Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu UMOWY WYNOSI seesca e zi
(SEOWNIE: ...iieerirsesimmacressssssntnasnresnssaessmnnsnnaesnannn zlotych) netto i zostanie powigkszone o
podatek VAT w obowigzujgcej stawce — obecnie w WYSOKOSCI  severnnsessassasssnnsans zt
(stownie: ....cooremiinvecnmmninmenimncnresanssns zlotych), co stanowi CENE wvvrasrsnssssensinasnansans
zt (stownie: ......cciiimniinnimnennne . ziotych) brutto na dzieh zawarcia umowy.

W razie zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT, wysoko$¢ wynagrodzenia brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmienionej stawki tego podatku.

Na powyzsze sumaryczne wynagrodzenie ryczattowe skiladaja sig nastepujgce czesci robot:

Zakres Kwota netto PLN VAT Cena brutto PLN

segment A dach budynku nr 2

segment B dach budynku nr 2

segment C dach budynku nr 2

Sumaryczne
wynagrodzenie
ryczaitowe
(cze$¢ A+B+C)

Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oéwiadcza, ze wykorzystat wszelkie Srodki
majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego catoé¢ niezbednych prac zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy.

Ustalone wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot umowy stanowi ostateczng, sumaryczng ceng
uwzgledniajacg wszelkie koszty, w tym koszty prac przygotowawczych i robdt budowlanych
realizowanych przez Wykonawce i jego Podwykonawcéw. Sumaryczne wynagrodzenie uwzglednia
optaty zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i inne $wiadczenia niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy, nawet jezeli $wiadczen tych nie wymieniono wprost w zapytaniu
ofertowym, ani w umowie, w tym réwniez koszty utrzymania biura, koszty uzyskania wszelkich
niezbednych zgdd i uzgodnien oraz koszty ich spetnienia i realizacji, koszty zakupu materiatow,
robocizny, pracy sprzetu, transportu, zaplecza budowy, koszty ogdlne w zakresie realizowanych
robdt, koszty porzadkowania miejsca realizowanych robdt, koszty zwigzane z klasyfikacja,
zabezpieczeniem lub utylizacja odpaddw, jak réwniez koszty zabezpieczenia terenu budowy i
zabezpieczenia istniejacego mienia Zamawiajgcego oraz innych podmiotéw w zakresie realizowanej
ustugi. Wszelkie wykonane przy realizacji umowy roboty uznaje sig za objete pierwotnie ustalonym
wynagrodzeniem, chyba Ze strony na pismie, pod rygorem niewaznosci, ustalg inaczej.

Wartoé¢ wynagrodzenia ryczattowego wymienionego w ust. 1 jest niezmienna do konca realizacji
przedmiotu umowy, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania roszczen o podwyzszenie
ceny lub dodatkowe wynagrodzenie w trakcie realizacji niniejszej umowy ani po jej zakonczeniu.

Wykonanie wszystkich obowigzkéw wskazanych w umowie Wykonawca zapewni wiasnym
staraniem i na wiasny koszt, w cenie ryczattowej wskazanej w ust. 1.

Zaplata wynagrodzenia za przedmiot umowy bedzie realizowana w czesciach, na podstawie faktur
wystawianych po wykonaniu poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy wskazanych w ust. 1 w
tabeli, tj.:
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10.
11,

12.

13.

1) segment A (pierwsza) cze$¢ wynagrodzenia W  WYSOKOSCI  sesssrsesssscssansnss .oz

(stownie: .......cconnns T ztotych) netto, powigkszona o podatek VAT w obowigzujgcej
stawce - obecnie W wysokosci sEisRaie i zt
(stlownie: = .cccssserersrssesarersrseera e rnarans ztotych), co stanowi
CENE wuveremsmmssarnavmnsnnransnnss zt (stownie: ......cocvmnncennaninnas venennnnnnness Zlotych) brutto na

dzien zawarcia umowy. I cze$¢ wynagrodzenia ptatna bedzie na podstawie faktury, wystawionej
po dokonaniu odbioru czesci A, o ktdrej mowa w ust. 1 w tabeli, na podstawie podpisanego
przez obie strony protokotu odbioru dotyczacego wykonania czesci I;

2) segment B (druga) czes¢ wynagrodzenia W  WYSOKOSCI  sesssssssssssssssesnes zt
(stownie: .....ccoccirnnsansas . zlotych) netto, powiekszona o podatek VAT w obowigzujacej
stawce - obecnie w WYSOKOSCI  avsssvssssssssssnssennns zt
(stownie:  .......oeeee ztotych), co stanowi
CENE wvvavmnsmssmsrnesasranrasnanes zt (stownie: ....ccciveimncermesinnsnnsansanns «.eeen Zlotych) brutto na

dzieh zawarcia umowy. II cze$¢ wynagrodzenia ptatna bedzie na podstawie faktury,
wystawionej po dokonaniu odbioru czesci B, o ktérej mowa w ust. 1 w tabeli, na podstawie
podpisanego przez obie strony protokotu odbioru dotyczgcego wykonania czesci II;

3) segment C (trzecia) czeS¢ wynagrodzenia W WYSOKOSCI «xrsessssssssssnrssssssesssssensssssasssnassansnsnnns
zt (stownie: ......covcveivnrennns ztotych) netto, powiekszona o podatek VAT w obowigzujgcej
stawce — obecnie W WYSOKOSCI sisesssssssssssansssnsssnsssasssssssssnssassnssanssasansancs cissmarvisivii Zh
(SIOWNIE: ...veicicireirrcire s s s s s e e r e s ran zlotych), co stanowi
CENE srausurarnsanrasnrrarmnssrnrannns Zh (stownie: ....cceieiinrininasnnnisniennnnn ztotych) brutto na
dzien zawarcia umowy. III cze$¢ wynagrodzenia pfatna bedzie na podstawie faktury,
wystawionej po dokonaniu odbioru czesci C , o ktdrej mowa w ust. 1 w tabeli, na podstawie
podpisanego przez obie strony protokotu odbioru dotyczacego wykonania czesci I1I;

Protokot odbioru kohcowego ,bez uwag” podpisany zostanie przez kazdg ze stron po dokonaniu
odbioru koncowego po wykonaniu catego przedmiotu umowy, tj. wszystkich robét budowlano-
montazowych dla czesci I, czesci II, czesci 111, , po usunieciu stwierdzonych wad odbiorowych, po
dostarczeniu Zamawiajgcemu dokumentéw wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 23. Na podstawie
protokotu odbioru koncowego ,bez uwag” fakturowana bedzie ostatnia z wykonanych czesci robét.

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie platne przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce na fakturze, w terminie 30 dni od chwili doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentdw rozliczeniowych opisanych
powyzej.

Za date dostarczenia do Zamawiajacego przez Wykonawce faktury uznaje sie date jej dostarczenia
na adres Zamawiajgcego w godzinach pracy sekretariatu GAPR sp. z 0. o.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.

W zakresie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez zgody
Zamawiajgcego (wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci) dokonac przeniesienia tych
wierzytelnosci na osoby trzecie, ustanawiac zastawdw rejestrowych ani w zaden sposob obcigzaé
tych wierzytelnosci prawami osob trzecich. Wszelkie zmiany, modyfikacje i odwotania czynnosci,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, wymagajg zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.

Wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg byé potracane w trybie art. 498 k.c.
lub w innym trybie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze wstrzymac¢ pfatnos¢ faktury do czasu przedstawienia przez Wykonawce
o$wiadczen, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 22 lit. c i lit. d, z ktdrych wynikaé¢ bedzie,
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14.

15.

16.

7e Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy wraz z podaniem wysokosci otrzymanego wynagrodzenia oraz ze nie
posiadajg zadnych niezaspokojonych roszczen z tytutu wynagrodzenia za wykonane roboty,
chociazby nie byly one jeszcze wymagalne (jesli dotyczy).

Wstrzymanie przez Zamawiajacego ptatnosci faktury nastepuje do wysokosci kwoty stanowigcej
sume niezaspokojonych roszczen Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcéw), wraz z
naleznoéciami ubocznymi. Wykonawca wyraza zgode bezwarunkowo i nieodwotalnie, aby
Zamawiajacy uicit cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bezposrednio na rzecz
Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw) ze skutkiem zaptaty na rzecz Wykonawcy, w
przypadku gdy Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) ztoza o$wiadczenie o braku zaspokojenia ich
wymagalnych roszczen wynikajgcych z robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy przez
Wykonawce.

Jakiekolwiek zobowigzanie Zamawiajacego do zaptaty na rzecz Wykonawcy przewidziane
w umowie wygasa w zakresie, w jakim Zamawiajacy dokonat zaptaty na rzecz Podwykonawcow
(dalszych Podwykonawcdw) zgodnie z ust. 14 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy oéwiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
(tekst jedn. z dnia 22 maja 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.).

§7
Odbiér robét budowlanych

Strony ustalaja, ze przy realizacji umowy obowigzywac beda nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciy,

2) odbidr robét czeéciowych, przy czym odbidr czesciowy dotyczy kompleksowego wykonania
poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 w tabeli,

3) odbidr koficowy po zrealizowaniu petnego zakresu przedmiotu umowy,

4) odbidr istotnych napraw w okresie gwarancji i rekojmi, o ktorym mowa w § 8.

W przypadku robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy obowigzany jest dokonaé
ich odbioru technicznego w terminie 2 dni roboczych od daty ich zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu do odbioru z odpowiednim wyprzedzeniem
na piémie lub za poérednictwem poczty e-mail, pod rygorem odkrycia tych robét na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca pisemnie zgtosi do Zamawiajgcego wykonanie catoéci przedmiotu umowy i gotowos¢
do odbioru koricowego. Zamawiajacy w ciagu 2 dni roboczych powota komisjg odbioru koncowego,
ktdra w ciggu 5 dni roboczych winna przeprowadzi€ i zakonczy¢ czynnosci odbiorowe podpisujac
protokdt odbioru koncowego ,bez uwag” lub odméwi¢ odbioru, uzasadniajac swoja decyzje na
piémie. Podstawga odmowy odbioru robét jest m.in. niewykonanie przez Wykonawce obowigzkéw
okreslonych umowie.

Wykonawca powinien przewidzie¢ termin zakonczenia robdt budowlanych z odpowiednim
wyprzedzeniem tak, aby zachowac okres niezbedny na przeprowadzenie procedury odbioru
kohcowego, w tym poprawienie ewentualnych wad lub usterek stwierdzonych podczas procedury
odbiorowej, ztozenie dokumentacji powykonawczej zgodnej z § 3 ust. 2 pkt 23 i jej zatwierdzenie
przez Zamawiajacego oraz podpisanie przez komisje odbiorowa protokotu odbioru koricowego
,bez uwag” w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w § 5 ust. 2.
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5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli utrudniaja lub uniemozliwiajg one oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
a jednoczesnie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmadwié odbioru robédt do czasu ich
usuniecia, z zastrzezeniem obowigzku wynikajacego z § 17 ust. 1 pkt. 1.

2) jezeli nie nadajg sie one do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo:

a) odstgpi¢ od Umowy, na zasadach zawartych w umowie lub przepisach powszechnie
obowiagzujacych,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci lub uzytecznosci
przedmiotu umowy poprzez ziozenie oS$wiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy,

¢) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy wzglednie jego czeSci po raz drugi na koszt
Wykonawcy, z zastrzezeniem obowigzku wynikajacego z § 17 ust. 1 pkt. 1. Zamawiajacy
wskaze ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy. W przypadku niedochowania
nowego terminu wskazanego w protokole usterkowym, Zamawiajacy zachowuje prawo
do naliczania kar umownych zgodnie z §17 ust 1 pkt. 2. Kary umowne naliczone
za niedochowanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu umowy i niedochowanie
nowego terminu wykonania przedmiotu umowy podlegajg kumulacji. Po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego nowego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia
wykonania robot wykonawcy zastepczemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Z odbioru, o ktdrym mowa w ust. 4 zostanie spisany protokdt usterkowy, w ktérym Zamawiajacy
7adajac usuniecia stwierdzonych wad lub usterek, wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usunigcie. Do czasu usuniecia wad lub usterek Zamawiajacy wstrzymuje
czynnosci odbiorowe.

7. Potwierdzenie usuniecia wad lub usterek Wykonawca zgtosi w formie pisemnej. Zamawiajacy
wznowi czynnosci odbioru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia usuniecia wad i usterek przez
Wykonawce.

8. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady lub usterki w terminie wyznaczonym
w protokole usterkowym, Zamawiajacy moze usung¢ je samodzielnie lub zleci¢ ich usuniecie osobie
trzeciej w zastepstwie Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.

9. Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é
za wykonane roboty.

10. Dokumentem odbioru bedzie spisany protokdt odbioru koricowego ,bez uwag”.

§8

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 5 (stownie: pieciu) lat
od daty podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego ,bez uwag”.

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do przyjmowania zgtoszen
o nieprawidtowosciach w zrealizowanej ustudze oraz niezwiocznej nieodplatnej poprawy lub
ponownego wykonania ustugi w sposob prawidtowy.

3. Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ lub dostarczy¢ rzeczy
wolne od wad, niezwtocznie po wezwaniu ze strony Zamawiajacego. W przypadku niezachowania

37 o0



=

terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady
osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych
roszczen przewidzianych niniejszg umowa ani nie wplywa na uprawnienia Zamawiajacego z tytutu
rekojmi za wady fizyczne lub prawne.

Jezeli w wykonaniu swych obowigzkéw gwaranta Wykonawca dokonat istotnej naprawy albo
wymiany rzeczy lub czesci objetych gwarancjg, termin gwarancji w stosunku do naprawionej albo
wymienionej rzeczy lub czesci biegnie na nowo od chwili dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
istotnych napraw.

Wykonawca zobowiagzuje sie do pokrycia wszelkich szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego
wskutek dostarczenia mu przedmiotu umowy z wadami/ usterkami/ nieprawidtowosciami.
Powyzsze nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z powszechnie obowigzujgcych
przepisdw prawa, w szczegdlnosci z przepisow Kodeksu cywilnego.

Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwtocznie w formie dokumentowej,
(np. za posrednictwem e-mail). Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji oraz rekojmi
ponosi Wykonawca.

Wykonawca oéwiadcza, ze okres rekojmi na wykonane roboty wynosi nie mniej niz okres gwarancji
i biegnie od daty podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawcg protokotu odbioru koncowego ,bez
uwag”.

Do wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu rekojmi stosuje sig postanowienia ust.
1-6.

§9

Przedstawiciele stron
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli do realizacji zamierzenia inwestycyjnego:

1) Zamawiajacy:
a. Inspektor Nadzoru — Agnieszka Szewczyk, tel. 600-462-758, e-mail: aszewczyk@gapr.pl
b. Inspektor Nadzoru — Patryk Zabrzewski, tel. 530 886 448, e-mail: pzabrzewski@gapr.pl
c. Administrator Nieruchomoéci — Joanna Raziuk-Stojchev, tel. 537-372-960, e-mail:

jraziuk@gapr.pl

2) Wykonawca:
a. Kierownik Budowy: .............. ytel , e-Mail; wisumsnsaaias
b. Przedstawiciel Wykonawcy: .............. ytel, , € MAI i

Kazda ze Stron moze dokonaé¢ zmiany swojego przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pod warunkiem
zawiadomienia drugiej Strony na pismie. Dokonana zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy,
a jedynie pisemnego powiadomienia Strony dokonujacej zmiany swojego przedstawiciela, z
zastrzezeniem ust. od 3 do 6.

Zgodnie ze ztozong oferta, do realizacji przedmiotu umowy zostanie skierowany Kierownik Budowy
posiadajgcy uprawnienia nr ..........ccccecenienens w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz wpis do
Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr ewidencyjnym nr............cccooovien '

Wykonawca moze dokonywaé zmiany osoby wskazanej w ust. 3 (przedstawionej w ofercie), jedynie
za uprzedniag zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. Zmiana, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie. Nastepca musi
posiada¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje i doswiadczenie takie
same lub wyzsze od zadanych w SIWP.
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Na pisemne Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zmieni osobe wymieniong w ust. 3, jezeli
Zamawiajacy uzna, Ze nie wykonuje ona nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy
lub przepisow powszechnie obowigzujacych.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3, winna by¢ dokonana
na pismie i wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca potwierdza przynalezno$¢ osoby wskazanej w ust. 3 do odpowiedniej Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz posiadanie przez nig wymaganego ubezpieczenia OC. Wykonawca zapewnia
kontynuowanie czlonkostwa Kierownika Budowy w ww. Izbie idokonywania wszelkich optat
cztonkowskich zapewniajacych ciggto$¢ ubezpieczenia OC przez caly okres realizacji umowy do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego ,bez uwag”.

W przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy Kierownika Budowy,
ktéry nie posiada uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w
tym w przypadku ustania lub zawieszenia czlonkostwa w odpowiedniej Izbie Inzynierow
Budownictwa i braku kontynuacji polisy ubezpieczeniowej, naliczona zostanie kara umowna, o ktérej
mowa § 17 ust. 1 pkt 10.

§ 10
Podwykonawcy

Strony umowy postanawiaja, ze roboty/ustugi zostang wykonane przez Podwykonawcéw w nizej
wymienionym zakresie:

1) (zakres robot)..........c..cccuene. wykonany bedzie przez (nazwa Podwykonawcy) ..........ccccceeenees
2) (zakres robdt)...........c.ccc........ wykonany bedzie przez (nazwa Podwykonawcy).............cccceeeue.

Po uprzednim pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiajacego wzorow umow majacych zostac
zawarte przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca przediozy potwierdzone za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartych uméw z Podwykonawcami co najmniej na 7 dni przed przystapieniem
Podwykonawcow do realizacji przedmiotowego zakresu robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania dziatan Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie powigzanym osobowo lub
kapitatowo z Zamawiajacym zgodnie z rozdziatem IV ust. 6 SIWP oraz nie podlegajgcym
wykluczeniu, o ktdrym mowa w rozdziale IV ust. 8 i 12 SIWP, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom, o ile zostanie to uprzednio na pismie (pod
rygorem niewaznosci) zaakceptowane przez Zamawiajacego;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, o ile zostanie to uprzednio
na piSmie (pod rygorem niewaznosci) zaakceptowane przez Zamawiajgcego zgodnie
z art. 647! Kodeksu cywilnego;

3) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie, o ile zostanie to uprzednio
na piSmie (pod rygorem niewaznosci) zaakceptowane przez Zamawiajacego zgodnie
z art. 647! Kodeksu cywilnego;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa, o ile Wykonawca nie polegat na zasobach (np. kwalifikacjach
zawodowych lub do$wiadczeniu) danego Podwykonawcy przy skladaniu oferty, chyba ze

Wykonawca zastosuje sie do ust. 6.
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Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, w szczegdlnosci
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWP lub nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonego Podwykonawcy zakresu prac.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniy,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWP lub zobowigzany jest wskazac
innego Podwykonawce spetniajacego te warunki. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Wykonawca, ktory polega na sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, wskazanych
w ofercie (jezeli tak nalezy podaé: nazwe innego POAMIOLU ..ot
ZAKIES:  weeevieeceeeerree e )} odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat si¢ do
udostepnienia zasobdéw, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

Wykonawca moze dokonywaé zmiany innego podmiotu, o ktérym mowa w ust. 6, jedynie za
uprzednig pisemna (pod rygorem niewaznosci) zgoda Zamawiajgcego akceptujacego nowy podmiot.
Nowy podmiot musi spefnia¢ warunki okreélone w SIWP, w zakresie jakim Wykonawca polegat na
zasobach innych podmiotéw na zasadach okre$lonych w ofercie z dnia ..eceeeeee e Zmiana ta
wymaga, pod rygorem niewaznosci, sporzadzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

g§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) ubezpieczenia inwestycji objetej przedmiotem umowy od wszelkich ryzyk budowlanych, w tym
wykonywanych prac, obiektow budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego
i nieruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét — na sume nie mniejsza
niz sumaryczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreélone w § 6 ust. 1 umowy na okres od
przekazania terenu inwestycji do przewidywanej daty podpisania protokotu odbioru koncowego
,bez uwag” okreslonej w § 5 ust. 2,

2) posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody
powstate podczas lub w zwigzku z wykonywaniem dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy
— na sume nie mniejszg niz sumaryczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 6 ust.
1 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu kopig polisy/umowy ubezpieczenia
(poswiadczone za zgodnoé¢ z oryginatem) wraz z dowodami opfacenia sktadek, nie pdzniej niz
w dniu przekazania placu budowy. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia do wgladu oryginatu polisy / umowy ubezpieczenia (wraz z ogolnymi lub szczegolnymi
warunkami umowy) pod rygorem naliczenia kary umownej, 0 ktérej mowa § 17 ust. 1 pkt 7 umowy.

W przypadku przedtuzenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajgc kopie (a na zadanie Zamawiajacego do wgladu takze oryginaty)
dokumentéw potwierdzajacych przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej przed wygasnieciem
poprzedniej polisy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa § 17 ust. 1 pkt 7 umowy.
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Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 winny przewidywac poddanie postepowan dotyczacych
roszczen Zamawiajgcego prawodawstwu polskiemu, a rozpatrywanie wszelkich sporéw — polskim
sgdom powszechnym.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa
w ust. 2 lub ust. 3, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania robét, a czas opdznienia
Wykonawcy w powyzszym zakresie uznaje sie za zawiniony przez Wykonawce i nie stanowi on
podstawy do zmiany niniejszej umowy co do terminu jej wykonania.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% sumarycznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 co stanowi
Kwote ...cocooovviiieiciecce e, Zt (SIOWNI® ..o ), w formie:
pienieznej (przelew bankowy)/ gwarancji ubezpieczeniowej/ gwarancji bankowej*!.

Termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmuje okres do daty uptywu
okresu gwarancji i rekojmi, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 z zastrzezeniem § 8 ust. 4, wydtuzony
030dni — w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeA Zamawiajgcego powstalych z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej
(przelewu bankowego) Wykonawca zobowigzuje sie dokona¢ wptaty w terminie 3 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy, na rachunek bankowy Zamawiajacego nr PL 68 1050 1285 1000 0022
0891 3984.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Zamawiajgcy wymagda, aby Wykonawca uzyskat wczesniejszg pisemng akceptacje Zamawiajgcego
co do tresci gwarancji i udzielajgcego jej podmiotu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca jest zobowigzany wniesé
najpdzniej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku braku akceptacji przez
Zamawiajgcego proponowanej treSci gwarancji przedstawionej przez Wykonawce oraz uptywu
terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca bedzie mial kolejne 3 dni na
ustanowienie zabezpieczenia w formie pienieznej (przelewu bankowego). Gwarancja winna by¢
bezwarunkowa, nieodwotalna iplatna na pierwsze zadanie, z terminami obowigzywania
wynikajgcymi z postanowien ust. 2. Wykonawca zobowigzany jest razem z gwarancjg ztozyc
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie petnomocnictw oséb podpisujgcych sie pod
gwarancjg oraz odpis KRS podmiotu wystawiajacego gwarancje, ewentualnie inne dokumenty
potwierdzajgce umocowanie o0sdb podpisujgcych gwarancje do reprezentowania gwaranta.
Gwarant nie moze uzalezni¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw
lub przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji, oswiadczen, badz potwierdzen Wykonawcy czy tez
0sob trzecich, poza zadaniem zaptaty podpisanym przez osobe upowazniong do reprezentacji
Zamawiajgcego.

W przypadku skfadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej, gwarancja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcym prawem i winna

zawieracC nastepujace elementy:

- nazwe dajacego zlecenie (Wykonawca), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacy), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

* Niewlasciwe skresli¢ 4‘}



10.

11.

12.

13.

- kwote gwarandji,

- termin waznosci gwarancji, okreslony w ust. 2,

- bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarandji
na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego,

- zapewnienie wykonalnosci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- okreélenie miejsca rozstrzygania sporéw w sadzie whasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

Brak terminowego ustanowienia zabezpieczenia, skutkuje mozliwoscig odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, a Wykonawcy nie
przystuguja zadne roszczenia wzgledem Zamawiajacego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzyé bedzie Zamawiajacemu do pokrycia wszelkich
roszczen, w tym tych, o ktérych mowa w ust. 13, przy czym:

1) 100% wartosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
przez okres do daty zrealizowania catosci przedmiotu umowy, wydtuzony o 30 dni liczac od daty
podpisania przez kazdg ze stron protokotu odbioru korcowego ,bez uwag” — w celu zaspokojenia
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego powstatych z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy,

2) 50% wartosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacy pozostawi w celu pokrycia
ewentualnych roszczen z tytutu gwarancii i rekojmi przez okres wskazany w ust. 11.

W przypadku pokrycia roszczen przez Zamawiajgcego z wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia w trakcie obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia
zabezpieczenia do petnej wysokosci w ciagu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji
od Zamawiajacego.

Jezeli okresy, dla jakich ma by¢ ustanowione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ulegng
przediuzeniu, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego przedtuzenia obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy Wykonawca na 7 dni przed
uplywem waznosci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie przedtuzy odpowiednio jej
obowigzywania, Zamawiajgcy ma prawo dokonaé wyptaty zabezpieczenia i przeksztatci¢
zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji na zabezpieczenie pieniezne.

Zamawiajacy zwrdci 50% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego ,bez uwag”.

Pozostate 50% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarangcji i rekojmi za wady i zostanie zwrécone w terminie 14 dni od momentu doreczenia
Zamawiajgcemu pisemnego wezwania Wykonawcy, wystosowanego najwczesniej 30 dni po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 z zastrzezeniem § 8 ust. 4 niniejszej
umowy.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu nie podlega oprocentowaniu. Za date zwrotu zabezpieczenia
w pieniadzu uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do pokrycia swoich roszczenn z whniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacych przypadkach:

1) uznania przez Zamawiajacego, iz miato miejsce niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy lub niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych
z udzielenia gwarancji i rekojmi przez Wykonawcg,

2) z tytutu kar umownych, gdy Wykonawca nie dokona w wymaganym terminie zapfaty naleznych
Zamawiajacemu kar umownych okreslonych w § 17 umowy — w wysokosci naleznych kar,

20



3) wszelkich innych okolicznosci, ktorych zaistnienie spowodowalo wystgpienie roszczenia
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

14. O zaistnieniu sytuacji umozliwiajacej skorzystanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy bezzwiocznie powiadomi Wykonawce pisemnie.

15. W trakcie realizacji umowy Wykonawca, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym, moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng z nizej
wymienionych form zabezpieczenia:

1) pieniezng,
2) gwarancje bankowa,
3) gwarancje ubezpieczeniowa.

16. Zmiana formy zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 15 wymaga zachowania ciggtosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie moze powodowac zmniejszenia jego wysokosci.
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie wymaga zawarcia aneksu do
niniejszej umowy.

§13
Poufnos¢

1. Poprzez przywotywane w umowie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa (zwane dalej:
Informacje Poufne) nalezy rozumie¢ informacje, o ktdrych mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233
ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U.
z 2023 r. poz. 756 ze zm.) w przypadku pozyskania informacji, do ktérych zastosowanie maja
przepisy tej ustawy, a takze inne informacje dotyczace Zamawiajacego lub inwestycji, o ktorej
mowa w § 1 umowy, nieujawnione do wiadomosci publicznej, w szczegdlnosci, informacje o
charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym lub inne informacje posiadajgce
wartos¢ gospodarczg, co do ktdrych Zamawiajacy podijgt niezbedne dziatania w celu zachowania
ich poufnosci, wtym rowniez informacje handlowe, finansowe, marketingowe, know-how,
stanowiagce tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajgcego, niezaleznie od formy przekazania tych
informagji i ich zrédta.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich Informagcji Poufnych
pozyskanych, w jakiejkolwiek formie, w zwigzku z wykonywaniem umowy dotyczacych
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do skutecznej ochrony Informacji Poufnych przed niepowotanym
uzyciem oraz zastosowania wiasciwych sSrodkdw w celu ochrony tych informacji przed
ich ujawnieniem osobom trzecim.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystywania Informacji Poufnych wytacznie w celu realizacji
przedmiotu umowy. W razie przekazywania Informacji Poufnych swoim pracownikom iinnym
upowaznionym osobom, dla ktorych Informacje Poufne sg niezbedne dla realizacji umowy,
Wykonawca zobliguje te osoby do zachowania poufnosci w co najmniej takim stopniu, w jakim
obowigzek ten zostat natozony na niego. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnosé
za naruszenie obowigzku poufnosci przez inne podmioty, ktorym przekaze Informacje Poufne,
tak jak za dziatania lub zaniechania wiasne.

5. Wykonawca zobowigzuje sie dziata¢ z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 756 ze
zm.) w przypadku pozyskania informagji, do ktorych zastosowanie majg postanowienia tej ustawy.
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6.

10.

11.

12.

Za Informacje Poufne nie uwaza sie informacji:
1) ktdre zostaty ujawnione przez Zamawiajgcego do wiadomosci publicznej,
2) na ktorych ujawnienie Zamawiajgcy wyrazit zgode na piSmie pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma zadanie ujawnienia Informacji Poufnych na podstawie
orzeczenia lub decyzji wydanej przez uprawniony organ lub sad, zobowigzuje sie
on do natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu z takim zgdaniem oraz
0 jego zakresie.

Niniejsze zobowigzanie do zachowania poufnosci nie jest ograniczone w czasie i bedzie nadal
wigzgce pomimo wygasniecia badz rozwigzania umowy.

W przypadku rozwigzania badz wygasniecia umowy Wykonawca zobowigzany jest — w zaleznosci
od uznania Zamawiajgcego - zwrdci¢ lub zniszczy¢ wszystkie otrzymane lub wykonane materiaty
(utrwalone w dowolnej formie), zawierajace Informacje Poufne oraz ich kopie, i usungé je z pamieci
komputerow oraz innych urzadzen, w sposob uniemozliwiajacy ich odtworzenie oraz
wykorzystywanie w przysztosci w jakikolwiek sposdb. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zlozy
w formie pisemnej, w terminie 3 dni, oSwiadczenie o wykonaniu zobowigzania w powyzszym
zakresie.

Tres¢ umowy objeta jest tajemnicg handlowg Zamawiajgcego i Wykonawcy. Obie Strony
zobowigzujg sie nie udostepniaé warunkow i tresci umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody
drugiej Strony.

Powyzsze nie dotyczy kwalifikowanego personelu Stron (obstuga prawna, ksiegowa itp.) oraz
upowaznionych podmiotow kontrolujacych.

W przypadku naruszania przez Wykonawce postanowien niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowigzuje sie zaptacic¢ na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 30 000,00 zt (stownie
Ztotych: trzydziesci tysiecy zlotych 00/100), za kazdy przypadek naruszenia.

Niezaleznie od zastrzezenia kary umownej Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

§14
Sita wyzsza

Za site wyzszg uznaje sie nie dajace sie przewidzie¢ zdarzenia, takie jak: kleski zywiotowe, huragan,
powodz, katastrofy transportowe, pozar, wojne, strajk (z  wyjatkiem  strajku
w przedsiebiorstwie Wykonawcy) i inne nadzwyczajne wydarzenia, ktorych zaistnienie lezy poza
zasiegiem i kontrolg Stron, a ktérych wystapienie ma bezposredni wplyw na realizacje umowy,
a takze dziatanie lub wydanie zalecen przez uprawnione organy administracji publicznej, skutkujace
brakiem mozliwosci realizacji umowy.

Jezeli Strony nie majg mozliwoéci wywigzania sie z uzgodnionych terminéw wykonania prac na
skutek sity wyzszej, termin wykonania prac ulega przedtuzeniu o czas trwania wydarzenia i o czas
usuniecia jego skutkéw, co zostanie uzgodnione w aneksie do umowy.

Strony sg zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej, o ile to bedzie mozliwe,
w ciggu 7 dni o wystapieniu i zakonczeniu okreslonego, jako ,sita wyzsza” wydarzenia wraz
z odpowiednimi dowodami i wnioskami. Jezeli przekazanie informacji nie jest mozliwe na skutek
dziatania sity wyzszej, informacje nalezy przekazaé najpdzniej w ciagu 7 dni od ustania przeszkody.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zawieszenia wykonywania robot budowlanych. Zawieszenie
bedzie powodowato zmiane terminu realizacji robot, a Wykonawca nie bedzie wystepowat wzgledem
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10.

Zamawiajgcego z zadnymi roszczeniami z tym zwigzanymi i bedzie realizowat przedmiot umowy az
do jego zakonczenia.

§15
Ochrona danych osobowych

Kazda ze stron umowy o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych pracownikow oraz
osob dziatajacych w imieniu Zamawiajacego lub Wykonawcy oraz takich os6b, ktdre beda
wykonywaé czynnosci niezbedne do realizacji umowy na potrzeby jednej ze Stron.

Przekazywane przez ktorgkolwiek ze Stron na potrzeby realizacji umowy dane osobowe sg danymi
zwyklymi i obejmuja w szczegdlnosci imie, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer
telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe o0séb, o ktorych mowa w ust. 1, beda przetwarzane przez Strony w celach
szczegotowo opisanych w klauzuli informacyjnej stanowiacej zatacznik do niniejszej Umowy, w tym
m.in. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (. przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajacych
z prawnie uzasadnionych interesdw realizowanych przez administratordw danych).

Kazda ze Stron zobowigzuje sie przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej
umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych, zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa, odpowiadajgcy ryzyku
zwigzanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych
na jego podstawie krajowych przepisoéw z zakresu ochrony danych osobowych.

Zamawiajacy oswiadcza, ze powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie skontaktowaé
w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych pod adresem e-mail: iod@gapr.p! lub
pisemnie na adres siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, Zze powotat Inspektora Ochrony Danych*: e-mail: .... /nie powolat
Inspektora Ochrony Danych* (*niewtasciwe skresli¢)

Dane osobowe nie beda przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie bedzie sie to wigzato
z koniecznoscig wynikajaca z realizacji niniejszej umowy lub nie bedzie to wymagane przepisami
prawa i nie beda przekazywane do panstwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej
w rozumieniu RODO.

Dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny dla realizacji celu, w tym dla potrzeb
rachunkowych i podatkowych, zgodnie z okresem przechowywania okreslonym w obowigzujacych
przepisach oraz przez okres przedawnienia roszczen zwigzanych z realizacjg celu.

Osobom, ktorych dotyczg dane osobowe przystuguje prawo do zadania od administratora danych
dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania lub
whniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia i realizacji niniejszej umowy, odmowa
podania danych osobowych skutkuje niemoznoscig zawarcia i realizacji tej umowy.



11. W oparciu o podane dane osobowe 0s6b, Strony nie beda podejmowaty zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

12.

Strony zobowigzujq sie poinformowaé osoby fizyczne niepodpisujace umowy, 0 ktorych mowa w ust.
1, o tredci niniejszego paragrafu oraz zrealizowaé obowigzek informacyjny z art. 13 oraz 14 RODO.

§ 16
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu,
jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie rozpoczat realizacji prac w terminie 14 dni
od przekazania placu budowy, lub nie podejmuje ich w terminie 5 dni od wezwania go przez
Zamawiajgcego do ich rozpoczecia lub kontynuowania,

Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajacego, nie wykonuje prac
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

Wykonawca opéznia sie w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa w § 11 ust.
2 lub 3 umowy lub w § 12, a opdznienie przekracza 14 dni,

Wykonawca dokona zmiany osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi przedstawionymi w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

Wykonawca dokona zmiany lub zrezygnuje z Podwykonawcy, na ktorego zasoby powotywat sig
w Ofercie bez zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy bez winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego
terminu, jezeli zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstapienia od Umowy Strony zobowiazane sa do nastgpujacych czynnosci:

1)

2)

3)

4)

sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia
od umowy; inwentaryzacji robdt dokonuje Wykonawca na wiasny koszt. W razie
niesporzadzenia inwentaryzacji przez Wykonawce, Zamawiajacy jest uprawniony do
sporzadzenia jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzacji robdt, zawiadamiajac o tym
na pisSmie Wykonawce;

zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢
za odstgpienie od Umowy;

sporzadzenia wykazu materiatéw i urzadzen, ktérych nie mozna wykorzystaé do realizacji innych
robdt, za ktdre zaptaci Strona odpowiedzialna za odstapienie od Umowy;

w razie potrzeby zlecenia dokoriczenia danej czedci robdt innemu podmiotowi, Zamawiajacy
moze obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o wysokos¢ szkody, jaka poniesie w zwiazku
ze zleceniem tych robét innemu podmiotowi, a takze skorzystaC w tym celu z zabezpieczenia
nalezytego wykonania, a jesli powyzsze dziatania nie pokryja jej w catosci, dochodzi¢ odrebnie
jej naprawienia przez Wykonawce. Dokoriczenie robét odbywa sig na koszt i ryzyko wykonawcy,
jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane w zakresie
umozliwiajacym ich odbidr czesciowy i potwierdzone pisemnym protokotem odbioru bez uwag, z
zastrzezeniem prawa do potracenia z niego kwot z tytutu przystugujacych mu wobec Wykonawcy
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10.

roszczen. Wykonanie jedynie prac rozbiérkowych bez dokonanego montazu elementéw nowych lub
bez przywrécenia do stanu sprzed robot demontazowych nie stanowi podstawy do odbioru
czesciowego bez uwag.

Wynagrodzenie Wykonawcy nalezne za zinwentaryzowane roboty w trybie okreslonym powyzej
zostanie zaptacone w wysokosci okreslonej w wycenie robdt na podstawie cen przyjetych w ofercie.
Jedli nie mozna ich zastosowacd, rozliczenie nastapi wg uzgodnionych podstaw wyceny, cen
jednostkowych robocizny, materiatéw i sprzetu oraz wskaznikdw przyjetych w kosztorysie,
przedstawionym Zamawiajagcemu do weryfikacji.

W zakresie robdt odebranych protokotami odbioru czesciowego oraz robdt zinwentaryzowanych
w trybie okreSlonym powyzej, Zamawiajacy zachowuje uprawnienia wynikajace z rekojmi
i gwarangji jakosci, o ktorych mowa w § 8. Gwarancja jakosci i rekojmia rozpoczyna sie od dnia
sporzadzenia inwentaryzacji robdt w zwigzku z odstgpieniem od Umowy, nawet jesli Wykonawca
nie wyda Zamawiajagcemu dokumentu gwarancji.

Wynagrodzenie Wykonawcy nalezne za zinwentaryzowane roboty w trybie okreslonym powyzej
zostanie ustalone wedtug:

1) cen jednostkowych przyjetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a jesli na ich podstawie
nie bedzie mozna ustali¢ wartosci wykonanych robot, wowczas nastapi to wedtug

2) uzgodnionych podstaw wyceny, cen jednostkowych robocizny, materiatdw i sprzetu oraz
wskaznikéw opracowanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

przy uwzglednieniu wysokosci wynagrodzenia za caty zakres robot i proporcji wykonanego
zakresu robét do catosci robdt.

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacii
wyceny zinwentaryzowanych robét zgodnie z ust. 5. W razie braku sporzadzenia wyceny przez
Wykonawce zgodnie z ust. 5, Zamawiajgcy moze zlecic¢ jej wykonanie uprawnionemu rzeczoznawcy,
na koszt Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy. Strony zgodnie wytaczajg dalej idaca
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego.

§17
Kary umowne

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy kar umownych:

1) W przypadku niedotrzymania terminu zakofczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktorych
mowa w § 5 ust. 2 — w wysokosci po 0,1% (stownie: jedna dziesigta procenta) sumarycznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 przystugujacego za przedmiot umowy za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, jednakze nie wiecej niz tacznie 10% (stownie: dziesieé procent)
wynagrodzenia brutto;

2) za opdznienie w usunieciu wad — w wysokosci 0,01% (stownie: jedna setnych procenta)
sumarycznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego usuniecia;

3) Za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% sumarycznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1.



4)

5)

6)

7)

8)

9)

Jezeli czynnoéci zastrzezone dla 0s6b skierowanych do realizacji zaméwienia beda wykonywaly
inne osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajacego — w wysokosci po 0,1%, a w przypadku
niezaprzestania takiej praktyki mimo wezwania Zamawiajacego — W wysokosci po 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 6 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek.

w przypadku stwierdzenia u pracownikdw Wykonawcy na etapie stawienia sie do pracy
lub w trakcie wykonywania pracy:

a. stanu po uzyciu alkoholu,
b. stanu nietrzezwosci,

c. stanu pod wplywem narkotykéw lub innych substancji, ktdrych oddzialywanie na organizm
pracownika uniemozliwia nalezyte wykonanie obowigzkow pracowniczych,

d. uzywania/spozywania ww. substancji w czasie pracy jub w miejscu pracy,
e. wnoszenie ww. substancji na teren realizacji robot,

Wykonawca zobowigzuje sig zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt
(stownie: piec tysiecy ztotych 00/00) od kazdego ujawnionego przypadku.

Stan po uzyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartoéé alkoholu prowadzi do obecnosci
w wydychanym powietrzu powyzej 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w |/dm3 odpowiadajace stezeniu
alkoholu we krwi powyzej 0,2%o do 0,5%o alkoholu, zaé stan nietrzezwosci powyzej 0,5%o
(ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzezwodci i przeciwdziataniu alkoholizmowi, .
z dnia 04.09.2023 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 2151).

W przypadku stwierdzenia stanu po uzyciu alkoholu wzglednie stanu nietrzezwosci u pracownika
Wykonawcy lub stawienia sie do pracy pod wplywem narkotykow lub innych substancji, ktorych
oddziatywanie na organizm pracownika uniemozliwia nalezyte wykonanie obowigzkéw,
przypadek ten powinien zostaC zgtoszony do osoby odpowiedzialnej za realizacj¢ umowy ze
strony Wykonawcy,

W przypadku ujawnienia dokonania zaboru mienia Zamawiajgcego lub innych firm
prowadzacych dziatalnos¢ na terenie i w sgsiedztwie inwestycji, Wykonawca w catosci pokryje
straty wynikte z dokonanego zaboru, a takze zapfaci Zamawiajacego karg umowng w wysokosci
5 000,00 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych 00/00) od kazdego dokonanego zaboru;

Za nieprzedtozenie Zamawiajacemu dokumentu, o ktorym mowa w § 11 ust. 2i3 w wysokosci
200 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzieh opdznienia, nie wigcej niz 10%
(stownie: dziesie¢ procent) wynagrodzenia brutto;

W przypadku naruszania przez Wykonawce postanowien § 13, Wykonawca zobowigzuje sie

zaplaci¢ na rzecz Zamawiajgcego karg umowng w wysokosci 30 000,00 zt (stownie Ziotych:
trzydziesci tysiecy ztotych 00/100), za kazdy przypadek naruszenia.

Za ustanowienie Podwykonawcy w sposéb niezgodny z niniejsza Umowa w wysokosci 5 000,00
zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek.

10) Za dopuszczenie do realizacji przedmiotu umowy Kierownika Budowy, ktdry nie posiada

odpowiednich uprawnien do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, w
tym w przypadku ustania lub zawieszenia cztonkostwa w odpowiedniej Izbie Inzynierow
Budownictwa i braku kontynuacji polisy ubezpieczeniowej —w wysokosci 10 000,00 zt (stownie:
dziesie¢ tysiecy zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdinych do
petnej wysokosci szkody.
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W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednia note obcigzeniowa, o ile nie
skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 4. Kary naliczane przez Zamawiajgcego z roznych tytutéw
podlegajg kumulacji.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegolnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢
potragcane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy takze przed nadejSciem terminu
wymagalnosci tych pfatnosci, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowa zgode.

Kary umowne beda ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciazeniowej, chyba ze
wczesniej zostang rozliczone w drodze potracenia. Naliczone kary umowne nalezne sg pomimo
odstapienia od Umowy lub wypowiedzenia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest do pokrycia Zamawiajgcemu wszelkich kar umownych, odszkodowan
i innych dodatkowych optat i/lub kar naliczonych Zamawiajgcemu przez podmioty trzecie/wtasciwe
organy, jezeli ich naliczenie spowodowane jest przyczynami lezgcymi po stronie Wykonawcy.

§ 18
Zmiany umowy

Strony umowy dopuszczajg mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w umowie w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:

a. wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

b. wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

2) zmiany osoby wskazanej w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz w § 9 ust. 3 umowy — warunkiem dokonania
zZmiany jest wskazanie osoby spefniajgcej warunki okreslone w rozdz. IV ust. 1 pkt. 2 SIWP,

3) zmiany Podwykonawcy robot — warunkiem dokonania zmiany jest speinienie warunkow
okreslonych odpowiednio w § 10 umowy,

Zmiany okreSlone w ust. 1 moga zosta¢ dokonane pod warunkiem pisemnego uzasadnienia
i udokumentowania okolicznosci  powodujacych konieczno$¢ wprowadzenia zmian oraz
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego.

Termin realizacji przedmiotu umowy moze zosta¢ zmieniony o okres niezbedny do prawidiowej
realizacji przedmiotu umowy. Prowadzone nadzory inwestorskie w okresie wykonywania robot
budowlanych stanowig standardowe procedury, a czas niezbedny do dokonania tych nadzoréw
wraz z czasem niezbednym do wydania decyzji, wyjasnier, opinii nie jest podstawa
do wnioskowania o zmiane terminu realizacji umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
chyba Ze niniejsza umowa stanowi inaczej.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig istotnych zmian umowy i nie wymagaijg
aneksowania, ale wymagaja pisemnego zawiadomienia drugiej strony, nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,

4) zmiana osob wskazanych w § 9 Umowy, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 2.



§ 19
Postanowienia kornicowe

Wynikajace z niniejszej Umowy prawa lub obowiazki Wykonawcy nie mogq by¢ przeniesione na
rzecz 0sdb trzecich bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygat bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda mialy zastosowanie wlasciwe przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

Kazda ze Stron zobowigzana jest do niezwlocznego informowania drugiej Strony o zmianie adresu
do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie doreczone przesytek nadanych na ostatni
znany adres. Strony o$wiadczaja, ze adresy wskazane w niniejszej umowie stanowia aktualne
adresy do korespondenciji Stron.

Niniejsza umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.
Integraing czescig Umowy sg zatgczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Przetargu wyboru wykonawcy robét budowlanych w ramach
zamierzenia inwestycyjnego pn. Zorski Park Przemystowy - Termomodernizacja pokrycia dachu
na budynku nr 2”nr GAPR — DPR] /557 / 25 / W z dnia 13 czerwca 2025 r. wraz z zatgcznikami
i komunikatami Komisji Przetargowej, z pdzniejszymi zmianami;

2) Oferta Wykonawcy z dnia ... wraz z Protokotem nr ........ Komisji Przetargowej z
dnia ......cooevveeninens
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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