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UMOWA
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
NR GAPR-DPRJ/...cccimninnnanena [ 2025/ ...

zawarta w dniu .......ccceceennneneen, w Gliwicach
pomiedzy:

Gornoslgskim Akceleratorem Przedsiebiorczosci Rynkowej sp. z o. 0. zsiedzibg w Gliwicach (kod
pocztowy 44-100) przy ulicy Wincentego Pola 16, wpisanym w rejestrze przedsigbiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000089796, NIP: 6312203756, REGON:
276142230, kapitat zakladowy w wysokosci 698 071 500,00 ztotych optacony w catosci,

w imieniu ktorej wystepuije:
Krzysztof Wodarski — Prezes Zarzadu

zwana dalej Zamawiajacym

w imieniu ktdrego wystepuje:
zwanym dalej Wykonawca.

g1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zamierzenia pn. ,Remont dachu — strona wschodnia na budynku nr 4 na terenie Nowych Gliwic
przy ul. Bojkowskiej 37 w Gliwicach.”

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt budowlanych w ujeciu kompleksowym wraz z pracami
towarzyszacymi dotyczacymi remontu dachu z dachéwki ceramicznej na budynku nr 4 na terenie
Nowych Gliwic przy ul. Bojkowskiej 37 w Gliwicach, bedacego wiasnoscia GAPR sp. z 0. o.

3. Zakres inwestycji obejmuje w szczegdlnosci:
1) prace przygotowawcze, tj. m. in.:

a. wygrodzenie stref niebezpiecznych na poziomie gruntu, wraz z wygrodzeniem
bezpiecznych stref wejéciowych do budynku dla uzytkownikéw oraz oséb postronnych,

b. zabezpieczenie elewacji, stolarki oraz urzadzen zlokalizowanych na dachu,

c. ustawienie rusztowan zgodnie ze sztuka budowlang wraz z odbiorem ich przez osobg
z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi przed przystgpieniem do uzytkowania ich
(nie dotyczy przypadku korzystania ze zwyzek),
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d. wygrodzenie stref gromadzenia materiatéw przeznaczonych do utylizacji oraz materiatéw
do zabudowy,

e. wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejgcych uszkodzen elementdw istniejgcych a
nie objetych zakresem niniejszego zamoéwienia,

f. dobdr materiatéw oraz dostarczenie Zamawiajacemu niezbednych kart materiatowych do
zatwierdzenia przed ich dostawa,

g. zakup i dostawe zatwierdzonych materiatow;
2) prace rozbiérkowe obejmujgce demontaz i utylizacje m. in.:

a. rozbidrke czesci dachowki ceramicznej na odktad do ponownego montazu, — uwaga
nalezy przyja¢ okoto 20% powierzchni dachu do uzupetnienia nowg dachéwka

UWAGA: za prawidfowe obliczenie wielkosci zapotrzebowania materiatfowego odpowiada
Oferent. Niewykonanie pomiarow przed przystapieniem do przetargu nie stanowi
podstawy do poZniejszej zmiany ceny ryczattowej okreslonej w ofercie lub w umowie.

b. rozbidérke obrobki blacharskiej kosza dachowego oraz innych elementéw oblachowania nie
nadajagcych sie do ponownego montazu. Wyjatek stanowi oblachowanie pasa
dorynnowego, ktéry moze zostac zaimpregnowany przed dalsza korozja,

c. rozbiérke orynnowania wraz z hakami, na odktad do ponownego montazu. Nalezy
zalozy¢, iz cze$¢ hakdw lub orynowania bedzie podlegata wymianie.

d. wszystkich warstw membrany (foli) w przypadku ich rozerwania i braku mozliwosci
ponownego uzycia,

e. przemoknigtg lub zdegradowang czes¢ welny mineralnej stanowigcej izolacjie ciepina.
UWAGA: usuniecie izolacli wymaga podpisania protokofu konfiecznosci przed jej
demontazem.

f. rozbidrka wszystkich tat oraz kontrlat w przypadku znacznego uszkodzenia, nie
nadajacego sie do ponownego uzycia — uwaga nalezy przyjac okoto 20% tacenia bedzie

wymagato wymiany.

UWAGA: za prawidtowe obliczenie wielkosci zapotrzebowania materiatowego odpowiada
Oferent. Niewykonanie pomiarow przed przystapieniem do przetargu nie stanowrs
podstawy do pozZniejszej zmiany ceny ryczattowej okreslonej w ofercie lub w umowie.

g. zabezpieczenie szklenia okien oraz usunigcie powtok malarskich z obramowan okiennych
wykuszy i zestawdw okiennych — 2 szt. wskazane w zataczniku nr 1 do SIWP.

h. prace rozbidrkowe obejmujace demontaz i niezbedna utylizacie obejmujace
przygotowanie istniejgcego poszycia dachu w segmencie A pod montaz wierzchniej
warstwy papy na istniejacych warstwach, w szczegdlnosci:

- oczyszczenie istniejacej papy z luznych zanieczyszczen oraz odtluszczenie
nawierzchni w przypadku wystepowania ttustych plan (nalezy zastosowacd $rodki
odtiuszczajgce odpowiednie do powierzchni bitumicznych),

- usuniecie wolnych przestrzeni powietrznych pod istniejaca papa poprzez m. in.
zlokalizowanie miejsc odspojenia papy, naciecie pecherzy oraz przymocowanie
papy do podtoza,
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likwidacja istniejacych podwyiszen 2z papy poprzez usuniecie warstw
ksztattujgcych podwyzszenie oraz wyréwnanie powierzchni dachu jako jednolitg
ptaszczyzne pod nowy uktad spadkéw zlewni,

3) roboty dekarskie pokry¢ ceramicznych uktadanych w koronke wykonaé nalezy zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. tj. m. in.:

a. podkiad:

rownos¢ plaszczyzny potaci z fat powinna byC taka aby przeswit miedzy
powierzchnig tat a tatg kontrolng dtugosci 3 m, potozona na co najmniej 3 tatach,
byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku i nie wigkszy niz
10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku,

podkiad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,
podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami
wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia,

podkfad musi mie¢ obsadzone uchwyty do zawieszenia rynny,

b. dachdéwki:

do robdt pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogdinych
i szczegbtowych dotyczacych podkiaduy,

krycie dachdw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykdow i wykonywania
obrébek blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C,
przed przystapieniem do ukladania dachéwek powinny by¢ wykonane obrdbki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach
i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscig
zastosowania tzw. fartuchdw blaszanych na pokrycie od strony okapu. Montaz
niezbednych obrobek blacharskich ze stali ocynkowanej powlekanej (RAL
dopasowac do istniejacej kolorystyki orynnowania),

dachowki powinny by¢é ulozone prostopadle do okapu, tak aby sznur
przeciggniety wzdtuz poszczegdlnych rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat
dolnego widocznego brzegu skrajnych dachdwek w danym rzedzie. Odlegtosc od
sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna by¢
wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego wynoszg 2 mm
na 1 mi 30 mm na catej dlugosci rzedu,

dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢é oparte na desce
okapowej, nachylonej odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podtuznym
pasem blachy tytanowo-cynkowej, o szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne
krawedzie dachéwek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa,

c. w stosunku do uszczelniaczy mozna stosowaé réwniez inne niz zalecono w w/w normie,
nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw w konkretnych
systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia

4) roboty naprawcze stropodachu drewnianego (segment A) tj. m.in. :
a. przygotowanie podioza poprzez usuniecie wszelkich luznych fragmentéw papy oraz
zanieczyszczen z catej powierzchni dachu, co jest niezbedne do zapewnienia wiasciwej
przyczepnosci nowej warstwy naprawczej,

b. przystgpienie do naprawy ubytkéw celem uzyskania jednolitej i szczelnej powierzchni,
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dokonanie kontroli miejsc, w ktdrych mogto dojs¢ do uszkodzen w wyniku montazu
instalacji, takich jak oswietlenie lub inne elementy wyposazenia wnetrz, w szczegdlnosci
sprawdzenie, czy nie wystepujg przebicia dachu spowodowane szpilkami, hakami lub
innymi elementami montazowymi. W przypadku ich stwierdzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do odpowiedniego dogiecia wystajacych elementdw lub, jesli zajdzie taka
konieczno$¢, ich przyciecia, a nastepnie uzupetnienia miejsca przebicia, przywracajac
ciggtosé oraz szczelnos¢ powierzchni dachowej,

przeprowadzenie kontroli koricowej wykonywanych prac naprawczych w obecnosci

Zamawiajgcego, majacej na celu potwierdzenie, iz cata powierzchnia zostata wyréwnana,
a wszystkie ubytki i miejsca przebicia zostaty prawidtowo zabezpieczone i uzupetnione,

wykonanie odpowiedniego pofaczenia na styku pofaci dachéw krytych papag oraz
dachowkg ceramiczng

5) roboty dekarskie nowego pokrycia dachu z papy — wykonanie nowej warstwy wierzchniego
krycia z papy termozgrzewalnej gr. min. 5,2 mm, papa na osnowie z widkniny poliestrowej z
obustronng powloka masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta grubozisarnista posypka mineralng — kolor standard
szary,

6) prace przy lukarnach okiennych:

a.

b.

usuniecie starych powtok malarskich poprzez usuwanie chemiczne lub opalanie,

dwukrotne malowanie impregnatem barwiacym — kolor bez zmian w stosunku do
istniejacego — ciemnobrazowy dot. elem stolarki.

dwukrotne malowanie elementéw z blachy ocynkowanej — kolor bez zmian w stosunku
do istniejacego — farba ocynk — srebrna.

7) prace uzupekhiajace:

a.

w przypadku stwierdzenia uszkodzenia konstrukcji drewnianej krokwi, ptatwi w wyniku
zawilgocenia/ zbutwienia Iub innej przyczyny nie wynikajacej z nieprawidiowego
wykonania robdt oferenta nalezy przed naprawg kazdorazowo wezwac inspektora
nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia dziatan naprawczych, w tym wymagane jest
pisemne ustalenie w formie protokotu koniecznosci napraw. W zwigzku z historyczng
konstrukcja dachu zabrania sie wycinania konstrukgji czy jej catkowitej wymiany.

Jednym z mozliwych sposobdw wykonania naprawy/wzmocnienia jest obustronne
dotozenie desek na krokwiach polegajgcych na skreceniu ich z obu stron. Sposdb
naprawy, dobdr dtugosci wzmacnianego odcinka, uszkodzonego fragmentu konstrukcji
dachu (krokiew, ptatew)winien by¢ poprzedzony wykonaniem obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych oraz przedstawiony do akceptacji Zamawiajgcego.

UWAGA: wykonanie wzmocnienia wymaga obustronnego podpisania protokofu
koniecznosci przed jej wykonaniem.

w przypadku stwierdzenia uszkodzenia tacenia ( tj. faty i kontrlaty) w wyniku
zawilgocenia/ zbutwienia lub innej przyczyny nie wynikajacej z nieprawidiowego
wykonania robot oferenta nalezy, w zaleznosci od przypadku wymienié¢ uszkodzone faty
lub/ i kontrtaty,
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UWAGA: ZafoZenie wymiany okofo 20 % facenia naleZy przyjac w cenie ryczaftowej
niemniej za prawidtowe obliczenie wielkosci zapotrzebowania materiatowego
odpowiada Oferent, Niewykonanie pomiarow przed przystapieniem do przetargu nie
stanowi podstawy do poZniejszej zmiany ceny ryczattowej okreslonej w ofercie lub w
umowie.

c. demontaz i ponowny montaz istniejacej instalacji odgromowej wraz z uzupetnieniem
ewentualnych ubytkéw lub wymiang elementéw uszkodzonych;

UWAGA: wymiane czesci instalacii odgromowej nalezy przyjac¢ w cenie ryczattowey.
Zaleca sie wizje lokalng przed przystapieniem do przetargu w celu okreslenia
prawidfowej ilosci mb instalacji. Niewykonanie pomiarow przez Oferenta przed
przystapieniem do przetargu, nie stanowi podstawy do pdZniejszej zmiany ceny
ryczattowej okreslonej w ofercie lub w umowie.

d. wszelkie prace niezbedne do wykonania w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, a
nie opisane w SIWP oraz w Umowie, lecz wymagane z uwagi na technologie
wykonania robdt, obowigzujace przepisy i cel gospodarczy umowy;

8) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w wersji
papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej, zawierajacej:
a. rysunki powykonawcze w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan
technicznych zawartych w Zataczniku nr 1,

b. karty zatwierdzenia materiatbw oraz deklaracje producentéw zabudowanych
materiatow,

c. karty odpaddw,
d. dokumentacje fotograficzng, szczegdlnie dotyczaca prac rozbiorkowych i zanikowych

9) uporzadkowanie terenu robdt i drog dojazdowych, odtworzenie naruszonych nawierzchni
utwardzonych i terenéw zielonych, przywrdcenie ich do stanu sprzed robdt, w tym réwniez
zahumusowanie i posianie trawy jesli zaistnieje taka konieczno$¢ (np. po skfadowaniu sprzetu,
narzedzi, materiatéw lub odpaddw itp.).

Wszystkie prace demontazowe i montazowe nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz
Polskimi Normami.

Wykonanie Przedmiotu Umowy musi by¢ realizowane rzetelnie i z nalezyta starannoscia, zgodnie
z etyka zawodowg, przepisami prawa i normami, atakze zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi standardami oraz musi uwzglednia¢ wszelkie procedury i wytyczne
branzowe oraz producentéw stosowanych materiatow.

Miejsce realizacji inwestycji: 44-100 Gliwice ul. Bojkowska 37 na terenie Nowych Gliwic.

§2
Konsorcjum (jesli dotyczy)

Postanowienia niniejszego paragrafu obowiazujg jedynie w przypadku wyboru przez
Zamawiajgcego oferty podmiotdw wspdlnie ubiegajacych sie o realizacje przedmiotu niniejszej
Umowy, zwanych dalej Konsorcjantami. Konsorcjanci wystepujacy w niniejszej Umowie tacznie
jako Wykonawca, ktdrych dane zostaty wskazane we wstepnej czeSci Umowy, oSwiadczajg, ze
zawarli i dostarczyli Zamawiajacemu kopie (potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem) umowy
konsorcjum, okreslajaca role i zadania poszczegdlnych podmiotdw oraz zasady ich wspdidziatania
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podczas realizacji niniejszej Umowy. Zamawiajgcy potwierdza, ze kopie umowy, o ktdrej mowa
powyzej otrzymat. Kazda zmiana lub uzupetnienie umowy konsorcjum winna by¢ dokonana na
piSmie i przekazana Zamawiajgcemu w kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. Zmiana
lub uzupetnienie umowy konsorcjum nie moze w jakikolwiek sposdb pogarsza¢ lub naruszaé
obowigzkéw fub praw Zamawiajgcego.

Jako Lidera Konsorcjum Wykonawcy wWybrano ..., . Lider jest
upowazniony do reprezentowania wszystkich Konsorcjantéw we wszystkich sprawach zwigzanych
z realizacja Umowy, w tym takze do dokonywania jej zmiany, przyjmowania i odbierania
Swiadczen i oswiadczen.

Podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur VAT w imieniu Wykonawcy jest

Wszelka korespondencja pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca prowadzona bedzie wylacznie
z Liderem, na jego adres wskazany we wstepnej czeSci Umowy, a Lider zobowigzany jest
do przekazania korespondencji pozostatym Konsorcjantom.

Zaden z Konsorcjantdw nie bedzie uznawany za Podwykonawce.

Konsorcjanci zgodnie, bezwarunkowo i nieodwolalnie oswiadczajg, ze ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za zobowigzania wynikajace z niniejszej Umowy oraz za
dziatania i zaniechania wszystkich z nich tgcznie i kazdego z osobna, do ktdérych dojdzie podczas
lub w zwigzku z realizacja Umowy, niezaleznie od ich wewnetrznego podziatu obowigzkéw.
Jakiekolwiek inne ustalenia, zobowigzania i wytaczenia Konsorcjantéw, w tym takze zawarte w
umowie, o ktdrej mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, nie majg znaczenia dla ustalenia ich
solidarnej odpowiedzialnosci, a Konsorcjanci zrzekaja sie wtym zakresie w stosunku
do Zamawiajgcego jakichkolwiek zarzutow [ub roszczen.

Spetnienie $wiadczenia przez Zamawiajacego wobec ktdregokolwiek z konsorcjantéw zwalnia
Zamawiajgcego z obowigzku spetnienia tego $wiadczenia wobec wszystkich konsorcjantow.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg postanowienia
Specyfikacji Istotnych Warunkow Przetargu wyboru wykonawcy robot budowlanych dla zadania
pn. ,Remont dachu — strona wschodnia na budynku nr 4 na terenie Nowych Gliwic przy ul.
Bojkowskiej 37 w Gliwicach.” z dnia 9 kwietnia 2024r. wraz z zatacznikami i komunikatami Komisji
Przetargowej, z pdzniejszymi ewentualnymi zmianami (dalej: SIWP), dotyczace realizacji Umowy
przez podmioty wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie zamdwienia.

§3
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym:

- Ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, t.j. Dz.
U. z 2023 r. poz. 682, z pdzniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, t.j. Dz.U. z 2023 r.
poz. 1587) wraz z aktami wykonawczymi,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz.
627, t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 54 z pdzniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,
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realizacja Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem wymogdéw podmiotdw dysponujacych
nieruchomoscig oraz terenami przylegtymi do nieruchomosci, jak réwniez z minimalizacja
ucigzliwoéci dla tych podmiotéw oraz z zapewnieniem ciggtosci i bezpieczenstwa ruchu
kotowego i pieszego, odbywajgcego sie na terenie nieruchomosci i terenach sasiednich,

protokolarne przejecie terenu inwestycji w terminie do 14 dni od daty wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz odpowiednie zabezpieczenie terenu
inwestycji, w szczegdinosci w zakresie stosownych przepiséw w tym BHP oraz ppoz.,

ustanowienie Kierownika Budowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozdz. IV ust. 1 pkt.
2 SIWP, nawet jesli obowigzek ten nie wynika z ustawy prawo budowlane,

zalozenie, opieczetowanie przez Wydziat Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta w
Gliwicach i prowadzenie dziennika budowy (jesli dotyczy),

sporzadzenie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

zgtoszenie rozpoczecia i odbioru robét budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego (dalej: PINB), jesli wymagane

zapewnienie stalego nadzoru technicznego w osobie Kierownika Budowy wpisanego
do dziennika budowy oraz zapewnianie pracownikdw o kwalifikacjach niezbednych
do odpowiedniego i terminowego wykonania rob6t, w tym pracach na wysokosci,

dobdr rozwigzan technicznych i materialowych z nalezyta dbatoscia o najlepszy interes
Zamawiajgcego,

state zabezpieczanie budynku przed zalaniem woda deszczowg, na biezagco w trakcie
wykonywania prac, szczegolnie kazdego dnia na zakonczenie pracy,

przedstawienie Zamawiajgcemu kart zatwierdzenia materiatow przed ich zakupem, wraz z
krajowymi deklaracjami wilasciwosci uzytkowych i kartami katalogowymi proponowanych
materiatéw, zgodnych z wiasciwg przedmiotowg Polska Norma wyrobu lub krajowa oceng
techniczna.

zapewnienie odpowiedniego wygrodzenia i zabezpieczenia terenu robét budowlanych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci przepisami BHP i ppoz.,

zawiadomienie przedstawicieli Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia prac budowlanych z 2-
dniowym wyprzedzeniem (dni robocze),

biezace uzgodnienia w kwestiach organizacji placu budowy, dostaw materiatéw, mozliwosci
ich sktadowania z administratorem nieruchomosci lub osdb przez niego wyznaczonych,

utrzymanie fadu i porzadku w miejscu wykonywania robot i przez caly czas ich prowadzenia,
a takze uporzadkowanie miejsca robdt po ich zakonczeniu,

organizacja i realizacja wiasnym staraniem i na wlasny koszt dostaw materiatéw, sprzetu i
urzadzen, w tym réwniez rusztowan lub odpowiednich pojazdéw do prac na wysokosci,
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy wraz z ich sktadowaniem i transportem
technologicznym,

organizacja zaplecza budowy wraz z pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi, w przypadku
braku mozliwosci korzystania z pomieszczenn Zamawiajgcego zapewnienie swoim staraniem
oraz pokrycie kosztow dostawy wszelkich medidéw i odbioru Sciekdw bytowych, niezbednych do
wykonania Przedmiotu Umowy,
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18) zapewnienie wtasnym staraniem i na wiasny koszt gromadzenie, odbidr i utylizacje odpadéw
komunalnych i technologicznych powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

19) informowanie co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem Zamawiajgcego o planowanym
terminie ukonczenia robot ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych i umozliwienie
przedstawicielowi Zamawiajgcego dokonanie kontroli i odbioru tych robét, a w przypadku
braku zgtoszenia tych robdt Zamawiajagcy ma prawo zazadad ich odkrycia na koszt
Wykonawcy,

20) odtworzenie elementéw obiektdw i terenu nieruchomosci oraz nieruchomosci sasiednich,
zniszczonych podczas prowadzenia robdt przez Wykonawce i jego Podwykonawcdw,

21) wykonywanie i archiwizowanie zdje¢ i nagran wykonanych prac, w tym w szczegdlnosci robét
ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

22) przekazanie kart odpadow lub oswiadczen o zagospodarowaniu odpadéw we wiasnym
zakresie, potwierdzajgcych utylizacje zgodnie z przepisami prawa wszelkich odpaddw i
materiatdw pochodzacych z rozbidrek oraz powstatych w trakcie prowadzenia prac
budowlanych,

23) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz. w
wersji elektronicznej (skany podpisanej dokumentacji), zawierajacej:

- rysunki powykonawcze w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do
dokumentacji stanowiacej zatacznik nr 1 do SIWP

- karty zatwierdzenia materiatdbw oraz deklaracje producentéw zabudowanych
materiatéw

- karty odpadow

~ gwarancje

- dokumentacje fotograficzng, szczegdlnie dotyczaca prac rozbidrkowych i zanikowych

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji w terenie, znane mu jest miejsce wykonywania robdt
budowlanych oraz ich sasiedztwo i dojazd.

Wykonawca os$wiadcza, 7e wszystkie prace przewidziane niniejsza Umowg bedzie prowadzit z
nalezyta staranno$cig pod wzgledem ograniczenia ucigzliwosci dla innych podmiotdw.

W ramach czynnosci okreslonych w ninigjszym paragrafie Wykonawca wystepuje przed
uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sa niezbedne dla wypelniania
obowigzkow Wykonawcy przewidzianych w niniejszej Umowie.

Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan ani zwalniac
innych podmiotow z zobowigzan wzgledem Zamawiajacego.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy do chwili podpisania protokotu odbioru koncowego
inwestycji ,bez uwag” ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nalezyte zabezpieczenie terenu robét
i odpowiada za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim podczas lub w
zwiazku z realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg Umowa, w tym takze
czynnosci wykonywanych przez pracownikow Wykonawcy i jego Podwykonawcy oraz wszelkich
innych podmiotow, dziatajacych na zlecenie lub chociazby za dorozumiang zgodg Wykonawcy.
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Wykonawca o$wiadcza, ze do wykonywania robdt w ramach realizacji niniejszej Umowy bedzie
stosowat materiaty zatwierdzone wczesniej przez Zamawiajacego, ktore beda:

1) odpowiada¢ wymaganym parametrom i typom dopuszczonym do stosowania w zakresie
stanowigcym Przedmiot Umowy,

2) posiadaé odpowiednie certyfikaty typu, Swiadectwa typu lub deklaracje zgodnosci z typem
wydane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane tymi przepisami,

3) dopuszczone przez wiasciwe organy do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami prawa,

4) spetnia¢ wszystkie wymagania obowigzujgcych norm, znajdujacych zastosowanie przy
robotach danego rodzaju,

5) posiadac $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, tam gdzie jest to wymagane,
6) fabrycznie nowe, bez $ladow uszkodzen oraz nieprawidtowego sktadowania i transportowania.

Wykonawca osSwiadcza, ze zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do
wykonywania robét bedg sprawne oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem, instrukcjg obstugi
i z zachowaniem przepisow BHP.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszelkie inne prace konieczne do wykonania Przedmiotu
Umowy w rozumieniu jako catosci zamierzenia inwestycyjnego.

Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego zgloszenia Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
do odbioru wraz z jednoczesnym dostarczeniem mu:

o pisemnego oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane,

o 2 (dwdch) kompletow dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej tozsamej z wersjg papierowa (edytowalnej: pliki .doc i.dwg oraz
nieedytowalnej: pliki .pdf) zgodnie z ust. 1 pkt. 23.

Wykonawca, stosownie do petnomocnictwa Zamawiajacego, zobowigzany jest przygotowac i ztozy¢
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakonczeniu robét
budowlanych, jesli wymagane.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia
na uzytkowanie, zgodnie z art. 57 ust. 1, 2 i 3 Prawa budowlanego lub potwierdzenia braku
zgtoszenia sprzeciwu do ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego,
jesli wymagane.

Wykonawca zobowigzany jest do sktadania wyjasnien i uzupetniania dokumentacji w zwigzku
ze zlozeniem zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt. 12.

W przypadku wydania przez wiasciwy organ ostatecznej decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia
na uzytkowanie lub wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych
umowe uwaza sie za niewykonana, jesli przyczyna odmowy lezy po stronie Wykonawcy.

Na podstawie prawidtowo wystawionych i kompletnych dokumentdw, o ktdrych mowa w ust. od 11
do 15 zostanie sporzadzony i podpisany protokét odbioru koncowego ,bez uwag”.
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§4
Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Wykonawcy obiektu w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy;

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy obiektu pod realizacje robdt budowlanych nie pdzniej
niz 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowaw § 12;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

4) zapewnienia odbioru wykonanych robdt z wyjatkiem tych, ktdre zostaty wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi, postanowieniami Umowy lub przepisami prawa;

5) zaptaty umdwionego wynagrodzenia na podstawie dokonanych odbioréw, zgodnie z
warunkami okreslonymi w Umowie;

6) udzielenia niezbednej pomocy oséb administrujgcych obiektem;

7) udzielenia Wykonawcy, na jego wniosek, petnomocnictw niezbednych do realizacji Przedmiotu
Umowy, jesli zaistnieje taka potrzeba;

8) informowania uzytkownikdw terenu o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego
utrudnieniach.

§5

Terminy

Data przekazania terenu inwestycji: nie pdzniej niz 14 dni od daty wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Data wykonania Przedmiotu Umowy: nie pdzniej 30 listopad 2025r.

Za dzien faktycznego zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania z
Wykonawca protokotu odbioru koncowego ,bez uwag”, z zastrzezeniem ust. 4.

(4

Ostateczne wykonanie Przedmiotu Umowy i podpisanie protokotu odbioru koficowego ,bez uwag”
nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania swoich obowigzkéw wymaganych w okresie udzielonej
rekojmi i gwarancji, o ktorych mowa w § 8 Umowy.

Wczesniejsze wykonanie Przedmiotu Umowy nie upowaznia Wykonawcy do zadania dodatkowego
wynhagrodzenia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji Umowy zgodnie z § 18 —
w takim przypadku Wykonawca nie bedzie wystepowat wzgledem Zamawiajgcego z zadnymi
roszczeniami z tym zwigzanymi.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawieszenia wykonywania Przedmiotu Umowy w przypadku
przeszkody noszacej znamiona sity wyzszej. O ile zawieszenie bedzie powodowato zmiane
terminu realizacji robot, Wykonawca nie bedzie wystepowat wzgledem Zamawiajgcego z zadnymi
wynikajacymi z tego roszczeniami.

§6
Wynagrodzenie i ptatnos¢
Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje Przedmiotu UmOWY WYNOSI .uesssssssssnssssssssassasees zt
(SIOWNI@: .ivvririnnrninnninsinniinsssaasssssassssssaansrsnennansnse ztotych) netto i zostanie powiekszone
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o podatek VAT w obowigzujacej stawce — obecnie 23% W WYSOKOSCI «ussssssssssssssnssnnnes zi
(stownie: .....ccivvimmnisnsnninnsssnnnsssnsssnneaian zlotych), co Stanowi CENE wiveesrarmanaurnsransarsarans
2zt (stowni@: ...ucveucessarnensrnsnsseransnnennnnnss zlotych) brutto na dzien zawarcia Umowy.

W razie zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT, wysoko$¢ wynagrodzenia brutto ulegnie
Zmianie stosownie do zmienionej stawki tego podatku.

Na powyZsze sumaryczne wynagrodzenie ryczattowe sktadaja sie nastepujace czesci robot:

Zakres Cena netto PLN VAT Cena brutto PLN

Potac dachu — cze$¢ A

Pofa¢ dachu — cze$¢ B

Pota¢ dachu — czes¢ C

Pota¢ dachu — cze$¢ D

Pota¢ dachu — czes¢ E

Pota¢ dachu — cze$é F

Sumaryczne wynagrodzenie
ryczaltowe
(RAZEM czeé$C A, B, C, D, E, F)

Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczaftowe oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie Srodki
majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego cato$¢ niezbednych prac zwigzanych
Z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

Ustalone wynagrodzenie ryczattowe za Przedmiot Umowy stanowi ostateczng, sumaryczng cene
uwzgledniajagcg wszelkie koszty, w tym koszty prac przygotowawczych i robét budowlanych
realizowanych przez Wykonawce i jego Podwykonawcdw. Sumaryczne wynagrodzenie uwzglednia
opfaty zwigzane z wykonaniem i odbiorem Przedmiotu Umowy i inne $wiadczenia niezbedne do
prawidtowego wykonania Umowy, nawet jezeli Swiadczen tych nie wymieniono wprost w
zapytaniu ofertowym, ani w Umowie, w tym rowniez koszty utrzymania biura, koszty uzyskania
wszelkich niezbednych zgdd i uzgodnien oraz koszty ich spetnienia i realizacji, koszty zakupu
materiatdw, robocizny, pracy sprzetu, transportu, zaplecza budowy, koszty ogdlne w zakresie
realizowanych robdt, koszty porzadkowania miejsca realizowanych robdt, koszty zwigzane z
klasyfikacja, zabezpieczeniem lub utylizacja odpaddw, jak réwniez koszty zabezpieczenia terenu
budowy i zabezpieczenia istniejgcego mienia Zamawiajagcego oraz innych podmiotdw w zakresie
realizowanej ustugi. Wszelkie wykonane przy realizacji umowy roboty uznaje sie za objete
pierwotnie ustalonym wynagrodzeniem, chyba ze strony na piSmie, pod rygorem niewaznosci,
ustalg inaczej.

Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego wymienionego w ust. 1 jest niezmienna do konca realizacji
Przedmiotu Umowy, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania roszczen o podwyzszenie
ceny lub dodatkowe wynagrodzenie w trakcie realizacji niniejszej Umowy ani po jej zakonczeniu.
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5. Zaptata wynagrodzenia za Przedmiot Umowy bedzie realizowana w czesciach, na podstawie
faktur wystawianych po wykonaniu Przedmiotu Umowy:

1) I (pierwsza) cze$¢ wynagrodzenia W WySOKOSCI vussssssssssasssssnsss zt (stownie: ....ccoveeneee
ztotych) netto, powiekszona o podatek VAT w obowiazujacej stawce — obecnie 23% w
WYSOKOSCI wessuskvssssanswvsassans Z8 (SHOWNI@E versussssvnnnsvennsnensnonnansnmnensnannensunne zlotych), co
stanowi Cene .icrcrersirsrerireinenninaa. zt (Slowni@: ..cccevervceirnsninnsrerssenensannasass ztotych)

2)

3)

4)

5)

6)

brutto na dzien zawarcia Umowy, platna bedzie na postawie faktury, wystawionej po
dokonaniu odbioru potaci dachu oznaczonej literg A, o ktérej mowa w ust. 1 w tabeli,
na podstawie podpisanego przez obie strony protokotu odbioru czesciowego dotyczacego
wykonania czesci A;

II (druga) cze$¢ wynagrodzenia W WYSOKOSCI wesrssnsssnsanss ceeenss 2 (SlOWNIE: .cciviiiiniiiiinnnnes
ztotych) netto, powiekszona o podatek VAT w obowigzujacej stawce — obecnie 23% w
WYSOKOSCI wasssrsssanssnssnns weee ZE (SHOWNIE: i ztotych), co
stanowi CeNe .cicicseriareininaraeneninan zt (stownie: ....cccscsssssrssssssnasssnasss ZHOtych)
brutto na dzien zawarcia Umowy, pfatna bedzie na postawie faktury, wystawionej po
dokonaniu odbioru pofaci dachu oznaczonej literg B o ktorej mowa w ust. 1 w tabeli,
na podstawie podpisanego przez obie strony protokotu odbioru czesciowego dotyczacego
wykonania czesci B;

III (trzecia) czes¢ wynagrodzenia W WYSOKOSCI «evssssnsenss cernnnens ZH (SIOWRIE! s,
ztotych) netto, powiekszona o podatek VAT w obowigzujacej stawce — obecnie 23% w
WYSOKOSCI xrssmsuannsnnunsenonnns zt (slownie: ..ccicicricimsrnscansnanssssnansaasss ZIOtych), co
StANOWI CeNE weuvrersrmrssrsmsnrmnuranenas zt (stlownie: .....c.cccvvririininiiannninan. zlotych)
brutto na dzien zawarcia Umowy, ptatna bedzie na postawie faktury, wystawionej po
dokonaniu odbioru potaci dachu oznaczonej literg C o ktdrej mowa w ust. 1 w tabeli,
na podstawie podpisanego przez obie strony protokotu odbioru czesciowego dotyczacego
wykonania czesci C;

IV (czwarta) cze$¢ wynagrodzenia W  WYSOKOSCI  esessensens vennens 28 (slownie:
..................... ziotych) netto, powiekszona o podatek VAT w obowigzujacej stawce —
obecnie 23% w wysokosci zi (stownie:
............................................... ziotych), co stanowi cene ....ccvceecrewrerevsenesnnens 24
(stownie: ...ccevuns S - .... Zlotych) brutto na dzien zawarcia Umowy, platna

bedzie na postawie faktury, wystawionej po dokonaniu odbioru potaci dachu oznaczonej literg
D o ktorej mowa w ust. 1 w tabeli, na podstawie podpisanego przez obie strony protokotu
odbioru czesciowego dotyczacego wykonania czesci D;

V (pigta) cze$¢ wynagrodzenia W WYSOKOSCI weussssssseassssnsnnes Z8 (SIOWRIE: 1vrarrsssiisrsnennens
ztotych) netto, powiekszona o podatek VAT w obowigzujacej stawce — obecnie 23% w
WYSOKOSCI sussessussussassuisiune: Z8 (STIOWNI@! wisiiniissssssssssivossesassasssnnisseniassune zlotych), co
StanoOWi CENE .cvevievirersirevinassenieunns zt (stownie: .....ccccrcccncsnrnsnnnnessnsennnns zlotych)

brutto na dzien zawarcia Umowy, ptatna bedzie na postawie faktury, wystawionej po
dokonaniu odbioru potaci dachu oznaczonej literg E o ktérej mowa w ust. 1 w tabeli,
na podstawie podpisanego przez obie strony protokofu odbioru czeSciowego dotyczacego
wykonania czesci E;

VI (szosta) czeS¢ wynagrodzenia w WySOKOSCI vuvvsssesersssssssens . 2t (stownie: .......ccoiiieiiennne
ztotych) netto, powiekszona o podatek VAT w obowigzujacej stawce — obecnie 23% w
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WYSOKOSCI sevesasssrnnssrsasnnnsrs zt (stownie: ...ccovvvrinnnnnns B S T T LTI ztotych), co
StaNoOWi CeNE .icveiserseransisermnnannnnase zt (stownie: ......cccccriiinnnnnanas veenennnnnnanes ZOtych)
brutto na dzien zawarcia Umowy, ptatna bedzie na postawie faktury, wystawionej po
dokonaniu odbioru potaci dachu oznaczonej litera F o ktérej mowa w ust. 1 w tabeli,
na podstawie podpisanego przez obie strony protokotu odbioru czeSciowego dotyczacego
wykonania czesci F;

Protokét odbioru kofncowego ,bez uwag” podpisany zostanie przez kazda ze stron po dokonaniu
odbioru koncowego po wykonaniu catego Przedmiotu Umowy, tj. wszystkich robét budowlanych
na potaciach dachu oznaczonych literami A, B, C, D, E F oraz po usunigciu stwierdzonych wad
odbiorowych, po dostarczeniu Zamawiajgcemu dokumentéw wymienionych w § 3 ust. 23, § 10
ust. 9 i oswiadczenia Wykonawcy, ze wykonat wszystkie obowiazki wynikajace z umowy.

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie pfatne przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce na fakturze, w terminie 30 dni od chwili doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych opisanych

powyzej.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym piatnikiem podatku VAT.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci z niniejszej Umowy bez zgody Gdrnoslaskiego
Akceleratora Przedsiebiorczosci Rynkowej Sp. z 0. 0., wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

Za date dostarczenia do Zamawiajacego przez Wykonawce faktury uznaje sig date
jej dostarczenia na adres Zamawiajgcego w godzinach pracy sekretariatu GAPR sp. z o. o.

Wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej Umowy nie moga by¢ potracane przez Wykonawce bez
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajagcy moze wstrzymacé platnosé faktury do czasu przedstawienia przez Wykonawce
o$wiadczen, o ktérych mowa w § 10 ust. 9.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego platnosci faktury nastepuje do wysokosci kwoty stanowigcej
sume niezaspokojonych roszczefi Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow), wraz z
naleznosciami ubocznymi. Wykonawca wyraza zgode bezwarunkowo i nieodwotalnie, aby
Zamawiajacy uiscit cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bezposrednio na rzecz
Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcdw) ze skutkiem zaptaty na rzecz Wykonawcy, w
przypadku gdy Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) ztoza o$wiadczenie o braku zaspokojenia
ich wymagalnych roszczen wynikajacych z robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy przez
Wykonawce.

Jakiekolwiek zobowiazanie Zamawiajgcego do zaplaty na rzecz Wykonawcy przewidziane
w umowie wygasa w zakresie, w jakim Zamawiajgcy dokonat zaptaty na rzecz Podwykonawcéw
(dalszych Podwykonawcéw) zgodnie z ust. 12.

Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 403, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 ze zm.).
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§7
Odbior robét budowlanych

Strony ustalaja, ze przy realizacji Umowy obowigzywac beda nastepujgce rodzaje odbiordw:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr robdt czesciowych, przy czym odbiory czeSciowe dotycza kompleksowego wykonania
poszczegolnych czesci, o ktdrych mowa w § 6 ust. 1 w tabeli, tj. czesci A, B, C, D, E, F

3) odbidr koncowy po zrealizowaniu peinego zakresu Przedmiotu Umowy,
4) odbior istotnych napraw w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w § 8.

W przypadku robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy obowigzany jest dokonac
ich odbioru technicznego w terminie 2 dni roboczych od daty ich zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru z odpowiednim wyprzedzeniem
na pi$mie lub za posrednictwem poczty e-mail, pod rygorem odkrycia tych robdt na koszt
Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli utrudniaja lub uniemozliwiaja one oddanie Przedmiotu Umowy do uzytkowania,
a jednoczesénie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru robdt do czasu
ich usuniecia;

2) jezeli nie nadaja sie one do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo:

e odstgpic od Umowy, na zasadach zawartych w Umowie lub przepisach powszechnie
obowiazujacych,

e obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci lub uzytecznosci
Przedmiotu Umowy poprzez zfozenie os$wiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy,

e zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy, wzglednie jego czesci, po raz drugi na koszt
Wykonawcy ze wskazaniem nowego terminu wykonania. W przypadku nie dochowania
nowego terminu wskazanego w protokole usterkowym, Zamawiajacy zachowuje prawo do
naliczania kar umownych.

Z odbioru, o ktdrym mowa w ust. 3 zostanie spisany protokdt usterkowy, w ktdrym Zamawiajacy
7adajac usuniecia stwierdzonych wad lub usterek, wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. Do czasu usuniecia wad lub usterek Zamawiajacy wstrzymuje
czynnosci odbiorowe.

Potwierdzenie usuniecia wad lub usterek Wykonawca zgtosi w formie pisemnej. Zamawiajacy
wznowi czynnos$ci odbioru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia usuniecia wad i usterek
przez Wykonawce.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady Ilub usterki w terminie
wyznaczonym w protokole usterkowym, Zamawiajacy moze usunac je samodzielnie lub zleci¢ ich
usuniecie osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
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Do czasu zakohczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé
za wykonane roboty.

Wykonawca pisemnie zgtosi do Zamawiajacego wykonanie catosci Przedmiotu Umowy i gotowos¢
do odbioru koncowego. Zamawiajagcy w ciggu 2 dni roboczych powota komisje odbioru
korcowego, ktdra w ciggu 5 dni roboczych winna przeprowadzi¢ i zakonczy¢ czynnosci odbiorowe
podpisujac protokdt odbioru koficowego ,bez uwag” lub odméwic¢ odbioru, uzasadniajgc swoja
decyzje na pismie. Podstawg odmowy odbioru robdt jest m.in. niewykonanie przez Wykonawce
przedmiotu umowy lub obowigzkéw okreSlonych w umowie.

Podstawg podpisania protokotu odbioru kohncowego ,bez uwag” bedzie potwierdzenie przez
wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego, tj. Zamawiajacego, Uzytkownika i Wykonawce
kompletnego i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz dostarczenie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow wymaganych polskim prawem budowlanym oraz
Umowa.

§8
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci za wykonane roboty budowlane i
montazowe na okres 5 (stownie: pieciu) lat od daty podpisania przez Zamawiajacego i
Wykonawce protokotu odbioru koficowego ,bez uwag”.

Wz6r karty gwarancyjnej zgodnie z zatgcznikiem nr 11 SIWP.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do przyjmowania zgtoszen
o nieprawidtowosciach w zrealizowanej ustudze oraz niezwlocznej nieodptatnej poprawy lub
ponownego wykonania ustugi w sposéb prawidtowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne powstate
w wyniku btedéw wykonawczych lub materiatowych, do momentu wygasnigcia okresu gwarancji
i rekojmi, na zasadach okre$lonych w Kodeksie Cywilnym, z uwzglednieniem postanowien
niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad i usterek powstatych w wyniku
bteddw wykonawczych lub materiatowych w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistniatg szkode.

8§9
Przedstawiciele stron
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli do realizacji zamierzenia inwestycyjnego:

1) Zamawiajgcy:

a. Inspektor Nadzoru — .............. , tel . ,e-maill L
b. Inspektor Nadzoru — ..............  tel ... , e Maill L
¢. Administrator Nieruchomosci - .............. ytelo , €-MAIlE s s

2) Wykonawca:
a. Kierownik Budowy: .............., tel. ..o, e=mail: L
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Kazda ze Stron moze dokona¢ zmiany swojego przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pod
warunkiem zawiadomienia drugiej Strony na pismie. Zmiana oséb, o ktdrych mowa w ust. 1 nie
wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu do niniejszej Umowy.

Zgodnie ze zlozong oferta, do realizacji przedmiotu umowy zostaje skierowany Kierownik Budowy

posiadajacy uprawnienia nr ..........ccceeeeevveenn w specjalnosci budowlanej oraz wpis do Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa pod nr ewidencyjnym nr .........cccceeveveercrnennee ,
§ 10
Podwykonawcy

Strony Umowy postanawiajg, ze roboty/ustugi zostang wykonane przez Podwykonawcdw w nizej
wymienionym zakresie:

1) (zakres robdt)............cccocuene. wykonany bedzie przez (nazwa Podwykonawcy) .........cccccevevennee
2) (zakres robot)..........ccccoeveee. wykonany bedzie przez (nazwa Podwykonawcy)..........cccccceeeeeeen,

Po uprzednim pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wzoréw umow majacych zostaé
zawarte przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca przedtozy potwierdzone za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartych umdéw z Podwykonawcami co najmniej na 7 dni przed
przystgpieniem Podwykonawcow do realizacji przedmiotowego zakresu robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania dziatan Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom, o ile zostanie to uprzednio na pismie
(pod rygorem niewaznosci) zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, o ile zostanie to uprzednio
na piSmie (pod rygorem niewaznosci) zaakceptowane przez Zamawiajgcego zgodnie
z art. 647* Kodeksu cywilnego;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie, o ile zostanie to uprzednio
na pismie (pod rygorem niewaznosci) zaakceptowane przez Zamawiajacego zgodnie
z art. 647' Kodeksu cywilnego;

4) zrezygnowa¢ z podwykonawstwa, o ile Wykonawca nie polegat na zasobach
(np. kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu) danego Podwykonawcy przy sktadaniu
oferty, chyba ze Wykonawca zastosuje sie do ust. 5.

Zamawiajgcy moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, w szczegdlnosci
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWP lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonego Podwykonawcy zakresu prac.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz samodzielnie
spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWP {ub
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zobowigzany jest wskaza¢ innego Podwykonawce spetniajgcego te warunki. Zmiana, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
wskazanych w ofercie (jezeli tak nalezy poda¢: nazwe innego podmiotu ...........ccccovvvnivnviceniiennnne,
.................................................. ZAKIES: oottt ettt et ae bt be e eeaeeees)
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Wykonawca moze dokonywaé zmiany innego podmiotu, o ktdrym mowa w ust. 6, jedynie za
uprzednig pisemng (pod rygorem niewaznosci) zgoda Zamawiajgcego akceptujgcego nowy
podmiot. Nowy podmiot musi spetnia¢ warunki okreslone w SIWP, w zakresie jakim Wykonawca
polegat na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w ofercie z dnia .....................
Zmiana ta wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

Wykonawca ma obowigzek przedstawiania Zamawiajagcemu  pisemnych  oSwiadczen
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o tym, ze otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie
za prace wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy wraz z podaniem wysokosci
otrzymanego wynagrodzenia oraz ze nie posiadajg zadnych niezaspokojonych roszczen z tytutu
wynagrodzenia za wykonane roboty, chociazby nie byly one jeszcze wymagalne. Spetnienie tego
wymogu warunkuje wymagalnos¢ roszczenia o zaptate wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

g§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej
na sume nie mniejszg niz cena brutto okreslona w § 6 ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia inwestycji objetej przedmiotem umowy od
wszelkich ryzyk budowlanych, w tym wykonywanych prac, obiektéw budowlanych, urzadzen oraz
wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét —
- na sume nie mniejsza niz cena brutto okreslona w § 6 ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie polisy/umowy ubezpieczenia, o
ktdrych mowa w §11 ust. 1 i 2 (poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem) wraz z dowodami
optacenia sktadek, nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy. Na wniosek Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia do wgladu oryginatu polisy / umowy ubezpieczenia
(wraz z ogdlnymi lub szczegdlnymi warunkami umowy) pod rygorem naliczenia kary umownej, o
ktorej mowa § 17 ust. 1 pkt 6 Umowy.

W przypadku przedtuzenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajgc kopie (a na zadanie Zamawiajgcego do wgladu takze oryginaty)
dokumentdw potwierdzajacych przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej przed wygasnieciem
poprzedniej polisy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa § 17 ust. 1 pkt 6
Umowy.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 winny przewidywac poddanie postepowan dotyczacych
roszczen Zamawiajgcego prawodawstwu polskiemu, a rozpatrywanie wszelkich sporéw — polskim
sgdom powszechnym.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu, o ktdrym mowa
w ust. 1 lub ust. 2, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania robét, a czas opdznienia
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Wykonawcy w powyzszym zakresie uznaje sie za zawiniony przez Wykonawce i nie stanowi on
podstawy do zmiany niniejszej Umowy co do terminu jej wykonania.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% ceny brutto wskazanej w § 6 ust. 1 co stanowi KWOLE ............cccoovevvviveniennee. zt
(STOWNIE .o ), w formie: pienieznej (przelew bankowy)/
gwarancji ubezpieczeniowej/ gwarancji bankowej*!.

Termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obejmuje okres do daty uptywu
okresu gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 z zastrzezeniem § 8 ust. 4, wydtuzony
030dni — w celu zaspokojenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego powstatych z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie pienieznej
(przelewu bankowego) Wykonawca zobowiazuje sie dokonac wptaty w terminie 3 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy, na rachunek bankowy Zamawiajacego nr PL 68 1050 1285 1000
0022 0891 3984.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca uzyskat wczesniejszg pisemng akceptacje Zamawiajgcego
co do tresci gwarangji i udzielajgcego jej podmiotu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca jest zobowigzany wnies¢
najpozniej w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku braku akceptacji przez
Zamawiajgcego proponowanej tresci gwarancji przedstawionej przez Wykonawce oraz uptywu
terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca bedzie miat kolejne 3 dni na
ustanowienie zabezpieczenia w formie pienieznej (przelewu bankowego). Gwarancja winna by¢
bezwarunkowa, nieodwotalna ipfatna na pierwsze Zadanie, z terminami obowigzywania
wynikajacymi z postanowien ust. 2. Wykonawca zobowigzany jest razem z gwarancjg ztozy¢
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie petnomocnictw o0séb podpisujacych sie pod
gwarancjg oraz odpis KRS podmiotu wystawiajgcego gwarancje, ewentualnie inne dokumenty
potwierdzajgce umocowanie o0sob podpisujgcych gwarancje do reprezentowania gwaranta.
Gwarant nie moze uzalezni¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunkéw lub przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji, oswiadczen, badz potwierdzen
Wykonawcy czy tez osob trzecich, poza zadaniem zaptaty podpisanym przez osobe upowazniong
do reprezentacji Zamawiajgcego.

W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcym prawem
i winna zawiera¢ nastepujace elementy:

- nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawca), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcy), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- okreslenie wierzytelnosci, ktdra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

- kwote gwarangji,

* Niewlasciwe skresli¢
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- termin waznosci gwarangji, okreslony w ust. 2,

- bezwarunkowe i nieodwolalne zobowiazanie gwaranta do zaplacenia kwoty gwarancji
na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcedo,

- zapewnienie wykonalnosci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- okreslenie miejsca rozstrzygania sporéw w sadzie wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

Brak terminowego ustanowienia zabezpieczenia, skutkuje mozliwoscig odstapienia od Umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, a Wykonawcy
nie przystuguja zadne roszczenia wzgledem Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy¢ bedzie Zamawiajagcemu do pokrycia
wszelkich roszczen, w tym tych, o ktdrych mowa w ust. 13, przy czym:

1) 100% wartosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego przez okres do daty zrealizowania catosci Przedmiotu Umowy, wydiuzony
0 30 dni liczac od daty podpisania przez kazdg ze stron protokotu odbioru koncowego ,bez
uwag” — w celu zaspokojenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego powstatych z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

2) 50% wartosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacy pozostawi w celu
pokrycia ewentualnych roszczen z tytutu gwarangji i rekojmi przez okres wskazany w ust. 11.

W przypadku pokrycia roszczen przez Zamawiajgcego z wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia w trakcie obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia
zabezpieczenia do petnej wysokosci w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji
od Zamawiajgcego.

Jezeli okresy, dla jakich ma by¢ ustanowione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
ulegng przedtuzeniu, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego przedtuzenia
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca na
7 dni przed uptywem waznosci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie przedtuzy odpowiednio
jej obowigzywania, Zamawiajacy ma prawo dokona¢ wyptaty zabezpieczenia i przeksztalcic
zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji na zabezpieczenie pienigzne.

Zamawiajgcy zwrdci 50% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego ,bez uwag”.

Pozostate 50% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady i zostanie zwrdcone w terminie 14 dni od momentu dorgczenia
Zamawiajacemu pisemnego wezwania Wykonawcy, wystosowanego najwczesniej 30 dni po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 z zastrzezeniem § 8 ust. 4
niniejszej Umowy.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu nie podlega oprocentowaniu. Za datg zwrotu
zabezpieczenia w pienigdzu uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo do pokrycia swoich roszczen z wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) uznania przez Zamawiajgcego, iz miato miejsce niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy lub niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych
Z gwarancji i rekojmi przez Wykonawce,
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2) z tytutu kar umownych, gdy Wykonawca nie dokona w wymaganym terminie zaptaty
naleznych Zamawiajgcemu kar umownych — w wysokosci naleznych kar,

3) wszelkich innych okolicznosci, ktorych zaistnienie spowodowalo wystagpienie roszczenia
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

O zaistnieniu sytuacji umozliwiajgcej skorzystanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy bezzwiocznie powiadomi Wykonawce pisemnie.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym, moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na jedng z nizej
wymienionych form zabezpieczenia:

1) pieniezna,
2) gwarancje bankowa,
3) gwarancje ubezpieczeniows.

Zmiana formy zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 15 wymaga zachowania ciggtosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i nie moze powodowal zmniejszenia jego
wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie wymaga zawarcia
aneksu do niniejszej Umowy.

§13
Poufnos¢

Poprzez przywolywane w umowie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa (zwane
dalej: Informacje Poufne) nalezy rozumie¢ informacje, o ktérych mowa w art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z dnia 16 maja 2019
r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
nigjawnych (tekst jedn. z dnia 15 marca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 742) w przypadku
pozyskania informacji, do ktorych zastosowanie majg przepisy tej ustawy, a takze inne informacje
dotyczace Stron Umowy lub inwestycji, o ktérej mowa w § 1 Umowy, nieujawnione do
wiadomosci publicznej, w szczegdlnosci, informacje o charakterze technicznym, technologicznym,
organizacyjnym lub inne informacje posiadajgce wartos¢ gospodarcza, co do ktérych Strony
podjety niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci, wtym réwniez informacje
handlowe, finansowe, marketingowe, know-how, stanowiace tajemnice przedsiebiorstw,
niezaleznie od formy przekazania tych informagji i ich zrodfa.

Strony Umowy zobowigzujg sie do zachowania w $cistej poufnosci wszelkich Informacji Poufnych
pozyskanych w jakiejkolwiek formie, w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy,
dotyczacych Stron oraz podmiotéw realizujgcych roboty budowlane, o ktérych mowa w §1
Umowy.

Strony Umowy zobowigzujg sie do skutecznej ochrony Informacji Poufnych przed niepowotanym
uzyciem oraz zastosowania wiasciwych S$rodkdow w celu ochrony tych informacji przed
ich ujawnieniem osobom trzecim.

Strony Umowy zobowigzujg sie do wykorzystywania Informacji Poufnych wyfacznie w celu
realizacji Przedmiotu Umowy. W razie przekazywania Informacji Poufnych swoim pracownikom
i innym upowaznionym osobom, dla ktérych Informacje Poufne sa niezbedne dla realizacji
Umowy, Strony zobligujg te osoby do zachowania poufnosci w co najmniej takim stopniu, w jakim
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obowigzek ten =zostat natozony na niego. Strony ponosza catkowity odpowiedzialnos¢
za naruszenie obowigzku poufnosci przez inne podmioty, ktdrym przekazane beda Informacje
Poufne, tak jak za dziatania lub zaniechania wiasne.

Strony Umowy zobowiazuja sie dziata¢ z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych w przypadku pozyskania informacji, do ktdrych zastosowanie maja
postanowienia tej ustawy.

Za Informacje Poufne nie uwaza sie informaciji:
1) ktére zostaty ujawnione przez Strony do wiadomosci publicznej,
2) na ktdrych ujawnienie Strony wyrazily zgode na piSmie pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma zadanie ujawnienia Informacji Poufnych na podstawie
orzeczenia lub decyzji wydanej przez uprawniony organ lub sad, zobowigzuje sig
on do natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu z takim Zgdaniem oraz
o jego zakresie.

Niniejsze zobowigzanie do zachowania poufnosci nie jest ograniczone w czasie i bgdzie nadal
wigzgce pomimo wygasniecia badz rozwigzania Umowy.

W przypadku rozwigzania badz wygasniecia Umowy Wykonawca zobowigzany jest — w zaleznosci
od uznania Zamawiajgcego - zwrdci¢ lub zniszczy¢ wszystkie otrzymane lub wykonane materiaty
(utrwalone w dowolnej formie), zawierajace Informacje Poufne oraz ich kopie, i usung¢ je z
pamieci komputerdw oraz innych urzadzen, w sposéb uniemozliwiajgcy ich odtworzenie oraz
wykorzystywanie w przysztosci w jakikolwiek sposdb. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca
Ztozy w formie pisemnej, w terminie 3 dni, oswiadczenie o wykonaniu zobowigzania w
powyzszym zakresie.

Tres¢ Umowy wraz z zatacznikami objeta jest tajemnica handlowag Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Obie Strony zobowiazujg sie nie udostepnia¢ warunkéw i tresci Umowy osobom trzecim bez
pisemnej zgody drugiej Strony.

Powyzsze nie dotyczy upowaznionych podmiotéw kontrolujacych.

Niezaleznie od zastrzezenia kary umownej Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych.

§14
Sita wyzsza

Za site wyzszg uznaje sie nie dajace sie przewidzie¢ zdarzenia, takie jak: kleski zywiotowe,
huragan, powddZ?, katastrofy transportowe, pozar, wojne, strajk (z wyjatkiem strajku
w przedsiebiorstwie Wykonawcy) w tym anomalie pogodowe i inne nadzwyczajne wydarzenia,
ktdrych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg Stron, a ktdrych wystapienie ma bezposredni
wplyw na realizacje Umowy, w szczegdlnosci dziatanie lub wydanie zalecen przez uprawnione
organy administracji publicznej, skutkujagce brakiem mozliwosci realizacji Umowy,
uniemozliwiajace lub wstrzymujace prowadzenie prac budowlanych.

Jezeli Strony nie majg mozliwosci wywigzania sie z uzgodnionych terminéw wykonania prac na
skutek sity wyzszej, termin wykonania Przedmiotu Umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania
wydarzenia i o czas usuniecia jego skutkéw, co zostanie uzgodnione w aneksie do Umowy.
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Strony sg zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej, o ile to bedzie
mozliwe, w ciggu 7 dni od zaistnienia zdarzenia okreslonego, jako ,sita wyzsza”, jezeli
uniemozliwito ono dalszg realizacje Umowy przez Strone. Jezeli przekazanie informacji nie jest
mozliwe na skutek dziatania sity wyzszej, informacje nalezy przekazac najpozniej w ciagu 7 dni od
ustania przeszkody.

§ 15
Ochrona danych osobowych

Kazda ze stron umowy oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie
o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych pracownikéw oraz
os6b dziatajgcych w imieniu Zamawiajacego lub Wykonawcy oraz takich osdb, ktére beda
wykonywac czynnosci niezbedne do realizacji umowy na potrzeby jednej ze Stron.

Przekazywane przez ktorgkolwiek ze Stron na potrzeby realizacji umowy dane osobowe sg danymi
zwyklymi i obejmujg w szczegdinosci imig, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy,
numer telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe 0sdb, o ktdrych mowa w ust. 1, bedq przetwarzane przez Strony na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbedne do celdow wynikajacych z prawnie
uzasadnionych interesow realizowanych przez administratoréw danych) jedynie w celu i w zakresie
niezbednym do wykonania zadan zwigzanych z realizacjg umowy.

Kazda ze Stron zobowigzuje sie przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej
Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych, zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa, odpowiadajacy ryzyku
zwigzanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérym mowa w art. 32 RODO oraz
wydanych na jego podstawie krajowych przepiséw z zakresu ochrony danych osobowych.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktdrym mozna sie
skontaktowa¢ w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych pod adresem e-mail:
iod@gapr.pl lub pisemnie na adres siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze powotat Inspektora Ochrony Danych*: e-mail: ... /nie powofat
Inspektora Ochrony Danych* (*niewtasciwe skreslic)

Dane osobowe nie bedg przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie bedzie sie to wigzato
z koniecznoscia wynikajacg z realizacji niniejszej umowy lub nie bedzie to wymagane przepisami
prawa i nie beda przekazywane do panstwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej
w rozumieniu RODO.

Dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny dla realizacji celu, w tym dla potrzeb
rachunkowych i podatkowych, zgodnie z okresem przechowywania okreslonym w obowigzujacych
przepisach oraz przez okres przedawnienia roszczen zwigzanych z realizacjg celu.

Osobom, ktorych dotycza dane osobowe przystuguje prawo do zgdania od administratora danych
dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania lub
whiesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych oraz prawo
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do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia i realizacji niniejszej umowy, odmowa
podania danych osobowych skutkuje niemoznoscig zawarcia i realizacji tej umowy.

W oparciu 0 podane dane osobowe osdb, Strony nie bedg podejmowaty zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Strony zobowigzujg sie poinformowad osoby fizyczne niepodpisujace umowy, o ktdrych mowa
w ust. 1, o tredci niniejszego paragrafu oraz zrealizowac obowigzek informacyjny z art. 13 oraz 14
RODO.

§ 16
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego
terminu, jezeli:

1) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzezeh Zamawiajgcego, nie wykonuje prac
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

2) Wykonawca przerwat wykonywanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego na okres dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych,

3) Wystgpita szkoda, powstata podczas lub w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu niniejszej
Umowy, za ktdrg odpowiada Wykonawca, a ktéra nie zostata usunigta lub naprawiona w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy
przez Zamawiajacego,

4) Wykonawca nie wniost przewidzianego umowa zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy bez winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego
terminu, jezeli zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku odstgpienia od Umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia
od umowy; inwentaryzacji robot dokonuje Wykonawca na wiasny koszt. W razie
niesporzadzenia inwentaryzacji przez Wykonawce, Zamawiajgcy jest uprawniony do
sporzadzenia jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzacji robét, zawiadamiajgc o tym
na pismie Wykonawce;

2) zabezpieczenia przerwanych rob6t na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢
za odstgpienie od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatéw i urzadzen, ktorych nie mozna wykorzysta¢ do realizacji
innych robdt, za ktdre zapfaci Strona odpowiedzialna za odstapienie od Umowy;

4) w razie potrzeby zlecenia dokonczenia danej czesci robdt innemu podmiotowi, Zamawiajacy
moze obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o wysokos¢ szkody, jakg poniesie
w zwiazku ze zleceniem tych robét innemu podmiotowi, a takze skorzysta¢c w tym celu z
zabezpieczenia nalezytego wykonania, a jesli powyzsze dziatania nie pokryjg jej w catosci,
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dochodzi¢ odrebnie jej naprawienia przez Wykonawce. Dokonczenie robét odbywa sie na
koszt i ryzyko wykonawcy, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaplacenia wynagrodzenia za roboty wykonane w zakresie
umozliwiajgcym ich odbidr czeSciowy i potwierdzone pisemnym protokotem odbioru bez uwag, z
zastrzezeniem prawa do potracenia z niego kwot z tytutu przystugujacych mu wobec Wykonawcy
roszczen. Wykonanie jedynie prac rozbidrkowych bez dokonanego montazu elementéw nowych
lub bez przywrécenia do stanu sprzed robét demontazowych nie stanowi podstawy do odbioru
czesciowego bez uwag.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy nalezne za zinwentaryzowane roboty w trybie okreslonym powyzej
zostanie zaptacone w wysokosci okreslonej w wycenie robét na podstawie cen przyjetych w
ofercie. Jesli nie mozna ich zastosowac, rozliczenie nastgpi wg uzgodnionych podstaw wyceny, cen
jednostkowych robocizny, materiatow i sprzetu oraz wskaznikdw przyjetych w kosztorysie,
przedstawionym Zamawiajgcemu do weryfikacji.

7. W zakresie robdt odebranych protokotami odbioru czesciowego oraz robdt zinwentaryzowanych
w trybie okreslonym powyzej, Zamawiajacy zachowuje uprawnienia wynikajace z rekojmi
i gwarangji jakosci, o ktdrych mowa w § 8. Gwarancja jakosci i rekojmia rozpoczyna sie od dnia
sporzadzenia inwentaryzacji robdt w zwiazku z odstgpieniem od Umowy, nawet jesli Wykonawca
nie wyda Zamawiajgcemu dokumentu gwarancji.

§17
Kary umowne

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do Zadania od Wykonawcy kar umownych:

1) W przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérych
mowa w § 5 ust. 2 — w wysokosci po 0,1% (stownie: jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia
brutto przystugujacego za Przedmiot Umowy za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, jednakze
nie wiecej niz tacznie 10% (stownie: dziesie¢ procent) wynagrodzenia brutto;

2) Za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% sumarycznego wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 6 ust. 1.

3) Jezeli czynnosci zastrzezone dla oséb skierowanych do realizacji zamdéwienia bedg
wykonywaly inne osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajacego — w wysokosci po 0,1%,
a w przypadku niezaprzestania takiej praktyki mimo wezwania Zamawiajacego — w wysokosci
po 0,2% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy stwierdzony
przypadek.

4) W przypadku stwierdzenia u pracownikow Wykonawcy na etapie stawienia sie na terenie
budowy lub w trakcie wykonywania obowigzkow:

a. stanu po uzyciu alkoholu,
stanu nietrzezwosci,
c. stanu pod wplywem narkotykéw lub innych substancji odurzajacych, ktorych
oddziatywanie na organizm cziowieka uniemozliwia nalezyte wykonanie obowigzkéw,
d. uzywania/spozywania ww. substancji w czasie lub w miejscu wykonywania obowigzkdw,
e. wnoszenie ww. substancji na teren miejsca prowadzenia robot.
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Wykonawca zobowigzuje sie zaptacié Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5%
sumarycznego wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 od kazdego
ujawnionego przypadku. Stan po uzyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartos¢ alkoholu prowadzi
do obecnoéci w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w I/dm?
odpowiadajace stezeniu alkoholu we krwi od 0,2%o do 0,5%o alkoholu, za$ stan nietrzezwosci
powyzej 0,5%o (ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu
alkoholizmowi — tekst jedn. z dnia 18 pazdziernika 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

W przypadku stwierdzenia stanu po uzyciu alkoholu wzglednie stanu nietrzezwosci pracownika
oraz stawienie sie do pracy pod wptywem narkotykdéw lub innych substancji, ktorych
oddzialywanie na organizm cziowieka uniemozliwia nalezyte wykonanie obowigzkéw,
Zamawiajacy ma prawo pomniejszy¢ wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 o kare wyliczong
za kazdy dzien, w ktorym zostanie stwierdzony powyzszy stan.

5) W przypadku ujawnienia dokonania zaboru mienia Zamawiajgcego lub innych firm
prowadzacych dziatalno$¢ na terenie i w sasiedztwie inwestycji, Wykonawca w catosci pokryje
straty wynikle z dokonanego zaboru, atakze zaptaci Zamawiajgcego karg umowng w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego netto okreslonego 1 od kazdego dokonanego
zaboruy;

6) Za nieprzedtozenie Zamawiajacemu dokumentu, o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 i 2 w wysokosci
400 zt (stownie: czterysta ztotych 00/100) za kazdy dzien opoznienia, nie wigcej niz 10%
(stownie: dziesie¢ procent) wynagrodzenia brutto;

7) W przypadku naruszania przez Wykonawce postanowien § 13, Wykonawca zobowigzuje sig
zapfaci¢ na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie ziotych: piec
tysiecy ztotych 00/100), za kazdy przypadek naruszenia.

8) Za ustanowienie Podwykonawcy w sposob niezgodny z niniejszg Umowa w wysokosci
5 000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych do
petnej wysokosci szkody.

W razie naliczenia kar umownych wystawiona zostanie odpowiednia nota obcigzeniowa. Kary
umowne naliczane z réznych tytutdw podlegaja kumulacji.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajagcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢
potracane z platnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy takze przed nadejsciem terminu
wymagalnoéci tych ptatnosci, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg zgode.

Kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowej, chyba ze
wczesniej zostang rozliczone w drodze potracenia. Naliczone kary umowne nalezne sg pomimo
odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest do pokrycia Zamawiajgcemu wszelkich kar umownych, odszkodowar
i innych dodatkowych optat i/lub kar naliczonych Zamawiajgcemu przez podmioty trzecie/wtasciwe
organy, jezeli ich naliczenie spowodowane jest przyczynami lezacymi po stronie Wykonawcy.

§18
Zmiany w Umowie

Strony umowy dopuszczajg mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w Umowie w zakresie:
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1) zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku:

a. wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji
Przedmiotu Umowy;

b. wystgpienia sity wyzszej;

2) zmiany Podwykonawcy robdt — warunkiem dokonania zmiany jest wyrazenie pisemnej zgody

Zamawiajgcego na takg zmiane oraz spetnienie warunkéw okreslonych w SIWP.

Zmiany okreslone w ust. 1 mogg zosta¢ dokonane pod warunkiem pisemnego uzasadnienia
i udokumentowania okolicznosci powodujacych konieczno$¢ wprowadzenia zmian oraz
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy moze zosta¢ zmieniony o okres niezbedny do prawidtowej
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa stanowi inaczej.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig istotnych zmiany Umowy, ale wymagaja
pisemnego zawiadomienia drugiej strony, nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) zmiana osob wskazanych w § 9 Umowy
§19
Postanowienia koncowe

Wynikajace z niniejszej Umowy prawa lub obowigzki Wykonawcy nie mogg by¢ przeniesione na
rzecz 0sob trzecich bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
Spory wynikie na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygat bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy
prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

Niniejsza umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron.

Integralng czescia Umowy sa zatgczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Przetargu wyboru wykonawcy robét budowlanych w ramach
zamierzenia pn. ,Remont dachu — strona wschodnia na budynku nr 4 na terenie Nowych
Gliwic przy ul. Bojkowskiej 37 w Gliwicach.” nr GAPR—-DPRJ/249/24/W z dnia 9 kwietnia 2024
r. wraz z zatgcznikami i komunikatami Komisji Przetargowej, z pdzniejszymi zmianami;

2) Oferta Wykonawcy z dnia ......ccccceeveeernnenae wraz z Protokotem nr ........ Komisji Przetargowej z
dnia ..o
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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