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UMOWA NR GAPR — DPRJ/PIAST /2021/......

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ] ORAZ PELNIENIE
NADZORU AUTORSKIEGO

zawarta w dniu ...... pazdziernika 2021r. w Gliwicach pomiedzy:

Gornoslaskim Akceleratorem Przedsiebiorczosci Rynkowej spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
z siedzibg w Gliwicach przy ulicy Wincentego Pola 16, dziatajacg na podstawie wpisu do Krajowego
Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym w Gliwicach, Wydzial X Gospodarczy, pod numerem
0000089796, NIP: 6312203756, REGON: 276142230, kapitat zaktadowy w wysokoSci ............cccocun.e.e.
zt, w imieniu ktorej wystepuije:

Bogdan Traczyk — Prezes Zarzadu

zwanej dalej Zamawiajacym

zwanej dalej Wykonawca

g1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie dokumentacji projektowej
oraz petnienie nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. ,Remont strefy VIP zlokalizowanej na
IIp obiektu Stadionu Miejskiego im. Piotra Wieczorka zlokalizowanego na dziatce nr 842 obreb
Podlesie, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice” .

Wykonanie przedmiotu umowy podzielono na trzy czesci:
1) projekt architektoniczno-budowlany (PAB);
2) projekt techniczny (PT); projekty wnetrz,

3) Petnienie nadzoru autorskiego obejmujgcego caly okres od daty ogtoszenia przez
Zamawiajacego przetargu na wylonienie Wykonawcy robdt, przy czym Zamawiajgcemu
przystuguje uprawnienie do wstrzymania realizacji ustugi nadzoru (w szczegdlnosci w razie
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ewentualnego przestoju w realizacji inwestycji), o czym powiadomi Wykonawce na piSmie.
Przez czas wstrzymania realizacji inwestycji nie biegnie okres realizacji ustugi.

Miejsce realizacji inwestycji: 44 -100 Gliwice, ulica Okrzei 20; Inwestycja na dziatce nr 842 Obreb
Podlesie,

Zakres dokumentacji projektowej powinien obejmowac wykonanie remontu i modernizacji
aktualnie istniejacej strefy VIP zlokalizowanej na IIp, nadajac jej nowy wyglad oraz
funkcjonalno$¢ poprzez:

a)

b)

f)

wykonanie inwentaryzacji przestrzeni do modernizacji. Zamawiajacy udostepni lokal do
ogledzin oraz projekty budowlane do wglagdu w godzinach pracy pracownikéw Stadionu
Miejskiego w Gliwicach,

wykonanie projektu wnetrz z okreSleniem materiatdw wykonczeniowych, kolorystyki,
umeblowania i o$wietlenia w Strefie VIP i w Boksach. Przebudowe istniejgcej czesci Strefy
VIP poprzez zabudowe o$miu boksow na wynajem (tzw. Sky Boxy, dalej zwane
~Boksami”), w tym:

kazdy z nich winien by¢ przewidziany dla 8-12 osob,

przebudowe lub doprowadzenie wymaganych instalacji: elektrycznych, C.O., wentylacji na
bazie istniejgcej, klimatyzacji typu Split, wodno-kanalizacyjnych, nagtosnienia, kontroli
dostepu, przeciwpozarowych (jezeli s3 wymagane),

przebudowe istniejgcych okien na system umozliwiajgcy bezposrednie wyjscie na trybuny,
przebudowe wejscia i wyjscia dostepnego zaréwno z trybun jak i z budynku,
przebudowe istniejgcej toalety dla pracownikdw kuchni na ogdlnodostepna,

przebudowe istniejgcych ogolnodostepnych sanitariatow, w tym wydzielenia toalety
dla oséb niepetnosprawnych,

przebudowe istniejgcej czesci trybun Strefy VIP poprzez wydzielenie osobnych o$miu lozy
VIP (dalej zwane ,lozami”), oddzielonych od pozostatych miejsc, przy czym:

kazda z nich winna by¢ przewidziana dla 8-12 osdb,

przebudowe lub doprowadzenie wymaganych instalacji: elektrycznych, C.0O., wentylacji na
bazie istniejacej, klimatyzacji typu Split, wodno-kanalizacyjnych, nagtosnienia, kontroli
dostepu, przeciwpozarowych (jezeli s3 wymagane),

wykonanie kosztorysow inwestorskich catego zamierzenia.
§2

Definicje

Projekt — wszystkie czesci skladowe projektu architektoniczno-budowlanego, technicznego,

wnetrz (wykonawczego — jesli dotyczy) pn. ,Remont strefy VIP zlokalizowanej na Ilp obiektu
Stadionu Miejskiego im. Piotra Wieczorka zlokalizowanego na dziatce nr 842 obreb Podlesie,
ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice”, w tym Projekt Architektury, Ekspertyza techniczna, Ekspertyza
techniczna projekt konstrukcji, Projekt Instalacji Sanitarnych, Projekt instalacji Elektrycznych
wewnetrznych, Projekt instalacji stabopradowych, BIOZ, pozwolenie na budowe;

Koordynator Projektu — osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen tj. petnigca samodzielne
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funkcje techniczne, jest czynnym cztonkiem Okregowej Izby Architektow lub Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa oraz posiada ubezpieczenia OC. Doktadne wymogi zostaty podane
w§4;

Projektant — zbiorcze okreslenie personelu wyszczegodlnionego w § 4;
Dokumentacja Projektowa — obejmuje w szczegdlnosci:

a. projekty budowlane, architektoniczne, wykonawcze wraz z wykonaniem wszystkich
innych dokumentacji projektowych niezbedna do wykonania zadania inwestycyjnego
zgodnie z zatozeniami Zamawiajgcego, w tym opracowan techniczno-budowlanych,
branzowych, przeciwpozarowych, ZO,

b. w przypadku braku regulacji prawnych inne dokumenty zgodnie z wytycznymi
organow,

c. dokumentacje zgodng z zasadami wiedzy technicznej zawarta w normach oraz
w literaturze fachowej,

d. uzgodnienia z rzeczoznawcami, w tym ze strazg pozarng, policja, sanepidem oraz inne
nie wymienione a wymagane do uzyskania pozwolenia na budowe,

e. inne $wiadczenia stanowigce Przedmiot Umowy takie jak wszelkie dokumenty, umowy,
notatki, ustalenia majgce zwigzek z realizacjg Przedmiotu Umowy, a s3 wymagane do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz dopuszczenie obiektu do organizowania
imprez masowych,

f. wielobranzowg, skoordynowang dokumentacje projektowg, ktorej wyszczegdlnione
powyzej elementy sktadowe stanowig jedynie punkt wyjéciowy dla opracowania
kompletnej dokumentacji projektowej, a brak ich wyodrebnienia nie uprawnia
projektanta do ich pominiecia,

g. wszelkg inng dokumentacje, ktéra w trakcie realizacji umowy okaze sie niezbedna
do osiagniecia jej celu;

Nadzdr Autorski — oznacza to petnienie obowigzkéw nadzoru na budowie lub w innych
miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego, a wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane;

Zalacznik — kazdy dokument tak nazwany, stanowigcy integralng czeS¢ Umowy;

Dni robocze — dni od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy
w Rzeczypospolitej Polskiej;

Oferta — oferta zlozona przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, w
wyniku ktérego zawierana jest niniejsza Umowa; Oferta stanowi zatacznik numer 2 do
Umowy;

Protokot przekazania — dokument potwierdzajacy przekazanie projektu / dokumentaciji
projektowej zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy wraz z klauzulg o jego kompletnosci.

ZO0 - Zapytanie ofertowe, stanowigce element postepowania o udzielenie zamoéwienia na
wykonanie ktérego zawierana jest niniejsza Umowa. ZO stanowi zatgcznik numer 1 do
Umowy.

Ustuga — wszelkie obowigzki Wykonawcy, zwigzane z dostawg realizacjg przedmiotu
zamowienia, realizowane na podstawie Umowy.
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12. Wada - nieprawidtowe/ niekompletne / niezgodne z obowigzujgcym prawem lub umowa
zastosowanie rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej oraz kazde naruszenie
obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy.

13. Opoznienie — oznacza to niewykonanie danej czynnosci w ustalonym terminie, jezeli
przekroczenie terminu nastgpito z przyczyn, za ktoére opdzniajgcy nie  ponosi
odpowiedzialnosci.

14. Zwloka — oznacza to niewykonanie danej czynnosci w ustalonym terminie, jezeli
przekroczenie terminu nastgpito z przyczyn, za ktore opozniajacy ponosi odpowiedzialnosc.
§3!

Konsorcjum (nie dotyczy)

Postanowienia niniejszego paragrafu obowigzujg jedynie w przypadku wyboru przez
Zamawiajgcego oferty podmiotow wspdlnie ubiegajacych sie o realizacje przedmiotu niniejszej
Umowy, zwanych dalej Konsorcjantami. Konsorcjanci wystepujacy w niniejszej Umowie tacznie
jako Wykonawca, ktérych dane zostaly wskazane we wstepnej czeSci Umowy, o$wiadczaja, ze
zawarli i dostarczyli Zamawiajgcemu kopie (potwierdzong za zgodnoS¢ z oryginatem) umowy
konsorcjum okreslajgcej role i zadania poszczegdinych podmiotdw oraz zasady ich wspotdziatania
podczas realizacji niniejszej Umowy. Zamawiajgcy potwierdza, Zze kopie umowy, o ktorej mowa
powyzej otrzymat. Kazda zmiana lub uzupetnienie umowy konsorcjum winna by¢ dokonana na
piSmie i przekazana Zamawiajgcemu w kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, pod
rygorem prawa do odmowy uznania przez Zamawiajgcego skutecznosci tej zmiany wzgledem
niego. Zmiana lub uzupetnienie umowy konsorcjum nie moze w jakikolwiek sposéb pogarsza¢ lub
narusza¢ obowigzkdw lub praw Zamawiajgcego.

Jako Lidera Wykonawcy, wybrano . Lider jest upowazniony do reprezentowania wszystkich
Konsorcjantow we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja Umowy, w tym takze do
dokonywania jej zmiany, przyjmowania i odbierania Swiadczen i o$wiadczen.

Podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur VAT w imieniu Wykonawcy jest .

Wszelka korespondencja pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzona bedzie wytgcznie
z Liderem, na jego adres wskazany we wstepnej czeSci umowy, a Lider zobowigzany jest
do przekazania korespondencji pozostatym Konsorcjantom.

Zaden z Konsorcjantéw nie bedzie uznawany za Podwykonawce.

Konsorcjanci zgodnie, bezwarunkowo i nieodwotalnie os$wiadczajg, ze ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatania i zaniechania wszystkich z nich fgcznie
i kazdego z osobna dokonane podczas, w zwigzku lub przy okazji realizacji przedmiotu Umowy,
niezaleznie od ich wewnetrznego podziatu obowigzkow oraz za zobowigzania wynikajace
z niniejszej Umowy. Jakiekolwiek inne ustalenia, zobowigzania i wylgczenia Konsorcjantow nie
majg znaczenia dla ustalenia ich solidarnej odpowiedzialnoéci wzgledem Zamawiajgcego, a
Konsorcjanci zrzekajg sie w tym zakresie w stosunku do Zamawiajacego jakichkolwiek zarzutéw
lub roszczen.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem zastosowanie znajdg postanowienia
zapytania ofertowego na realizacje ustugi opracowania dokumentacji projektowej oraz petnienie

rrrrrr
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nadzoru autorskiego nr ...... r. dotyczace realizacji umowy przez podmioty wspodlnie ubiegajgce sie
0 udzielenie zamowienia.

§4
Personel

Wykonawca o$wiadcza, ze czynnosci z zakresu ustugi opracowania dokumentacji projektowej oraz
petnienie nadzoru autorskiego objete niniejszg umowa wykonywaé bedzie Zespot Projektantow
w skfadzie:

8.1 - ARCHITEKT posiadajgcy uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej wg zakresu Prawa
Budowlanego,

8.2 —  KONSTRUKTOR posiadajgcy uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej wg zakresu
Prawa Budowlanego,

8.3 — PROJEKTANT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH posiadajacy
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych wg zakresu
Prawa Budowlanego,

84 — PROJEKTANT INSTALACII SANITARNYCH posiadajacy
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji iurzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych wg zakresu Prawa Budowlanego,

85 — KOORDYNATOR PROJEKTU posiadajagcy uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen lub kierowania robotami bez ograniczen.

Wykonawca 0SwiadCza, iZ eesresssssssssssssrsssnns — petnigcy funkcje Architekta, posiada
uprawnienia budowlane nr .............. zZ dnia ... do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci:  architektonicznej.  Wykonawca  potwierdza  przynaleznos¢  do
............................. Okregowej Izby  Architektow pod numerem identyfikacyjnym
............................. oraz posiadanie przez niego wymaganego ubezpieczenia OC a takze
zapewnia kontynuowanie czionkostwa przez Architekta w ww. Izbie i dokonywanie wszelkich
opfat cztonkowskich zapewniajgcych ubezpieczenie OC przez caty okres realizacji umowy.

Wykonawca 0Swiadcza, 1Z  cesssssssrsssrssnsssnes — petnigcy funkcje Konstruktora, posiada
uprawnienia budowlane nr ................. zdnia ..o do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno—budowlanej. Wykonawca potwierdza przynalezno$¢ do
......................... Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa pod numerem identyfikacyjnym
......................... oraz posiadanie przez niego wymaganego ubezpieczenia OC a takze zapewnia
kontynuowanie cztonkostwa przez Konstruktora w ww. Izbie i dokonywanie wszelkich optat
cztonkowskich zapewniajacych ubezpieczenie OC przez caty okres realizacji umowy.

Wykonawca o0$wiadcza, 12  sessssssesssrssnnns — petnigcy funkcje Projektanta instalacji
elektrycznych, posiada uprawnienia budowlane nr ............... Z dnia ..., do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych. Wykonawca potwierdza
przynalezno$¢ do .........c.c....... Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem
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identyfikacyjnym .......ccccoevviviieiieiiies oraz posiadanie przez niego wymaganego ubezpieczenia
OC a takze zapewnia kontynuowanie czionkostwa przez Instalatora sieci elektrycznych w ww.
Izbie i dokonywanie wszelkich optat cztonkowskich zapewniajgcych ubezpieczenie OC przez caty
okres realizacji umowy.

5. Wykonawca os$wiadcza, iZ  scsesssrssssssrssnesines — pehnigcy funkcje Projektanta instalacji
sanitarnych, posiada uprawnienia budowlane nr .................... z dnia ... do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Wykonawca potwierdza przynalezno$¢ do  .....ceceeeeeene. Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa pod numerem identyfikacyjnym .......cc.cccoeeviieennnnen. oraz posiadanie przez niego
wymaganego ubezpieczenia OC a takze zapewnia kontynuowanie cztonkostwa przez Instalatora
sieci sanitarnych w ww. Izbie i dokonywanie wszelkich opfat cztonkowskich zapewniajgcych
ubezpieczenie OC przez caty okres realizacji umowy.

6. Wykonawca 0Swiadcza, iZ  sessssssrsssssssessrnssns — petniacy funkcje Koordynatora Projektu,
posiada uprawnienia budowlane nr ..................... zdnia ..oooeeeiiees do projektowania
bez ograniczen lub/i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci:
............................... Wykonawca potwierdza przynalezno$¢ do .......................... Okregowej
Izby Architektow lub/i Izby Inzynierow Budownictwa pod numerem identyfikacyjnym
.......................... oraz posiadanie przez niego wymaganego ubezpieczenia OC a takze zapewnia
kontynuowanie cztonkostwa przez w ww. Izbie i dokonywanie wszelkich opfat cztonkowskich
zapewniajacych ubezpieczenie OC przez caty okres realizacji umowy.

7. W przypadku wygasniecia cztonkostwa w Okregowej Izbie Architektow lub Okregowej Izbie
Inzynieréw Budownictwa lub polisy ubezpieczeniowej osdb skierowanych do realizacji ustugi
opracowania dokumentacji projektowej oraz petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
ustugi Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia kopii zaswiadczen o cztonkostwie
w Okregowej Izbie Architektéw / Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa i polis
ubezpieczeniowych z potwierdzeniem zaptaty skladki przed wygasnieciem cztonkostwa lub
poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej obejmujgcych okres od dnia nastepnego po wygasnieciu
do konca obowigzywania umowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa § 17
ust. 1 pkt. 8 niniejszej umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy
Strony ustalajg, ze przedmiot Umowy, o ktérym mowa w §1, obejmuje w szczegdlnosci:

1)  wykonywanie obowigzkow wynikajacych z obowigzujgcych przepisow, w tym art. 20; 21;
95 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z dnia 07 lipca 2020 r.
Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami),

2) udzielanie pomocy Zamawiajgcemu w zatatwianiu spraw formalno-prawnych poprzez
m. in. udzial w procedurach przetargowych zwigzanych z wyborem wykonawcy robot
budowlanych, w tym przygotowywanie wszelkich wymaganych dokumentow (np. opinii,
wyjasnien, odpowiedzi na pytania w trakcie procedury wyboru wykonawcy robdt
budowlanych, itp.), w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzor autorski nad realizacja
inwestycji poprzez odpowiednio wykwalifikowany personel,
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reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli nad zgodnoscig
jej realizacji z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, warunkami
technicznymi wykonania robdt, pozwoleniem na budowe, aktualng wiedzg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,

zweryfikowanie i ocenienie projektow przedtozonych przez Wykonawce robdt
budowlanych i innych opracowan wchodzacych w skiad projektu pod wzgledem ich
kompletnosci, poprawnosci i jakosci. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek bteddw,
opuszczen, niejasnosci, sprzecznosci, niestosowalnosci i innych wad projektu Wykonawca
niezwtocznie wystgpi o wyjasnienie /  uzupetnienie do Projektu oraz zawiadomi
Zamawiajgcego,

sprawdzenie i opiniowanie wszystkich projektow warsztatowych (rozwigzan technicznych),
montazowych i technologicznych niezbednych dla realizowania zamowienia
przygotowanych przez wykonawce robdt budowlanych,

wspotprace z Koordynatorem Nadzoru Inwestorskiego przy opracowywaniu dokumentagji
projektowej, w ramach Nadzoru Autorskiego, w trakcie realizacji inwestycji,

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Koordynator Nadzoru Inwestorskiego ma prawo
wnioskowac o:

8.1 zapewnienie nadzoru autorskiego na zadanie,

8.2 przeprowadzenie niezbednych ekspertyz i badan technicznych,

8.3 rozpoznanie i przedstawienie do zaopiniowania dokumentacji wykonawcy robdt
budowlanych i specyfikacji technicznej na roboty dodatkowe;

8.4 wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w tym sporzadzenie wszelkich
zmian w rysunkach, planach rysunkéw i specyfikacjach, ktdre mogg okazac sie
konieczne lub zalecane w trakcie budowy,

8.5 usuniecie nieprawidtowosci badz wad w przypadku zaniechania badz
nieprawidlowego wykonania przedmiotu zamodwienia przez Wykonawce; w
przypadku wykrycia nieprawidtlowosci badz wad Koordynator Nadzoru
Inwestorskiego 3-krotnie, w odstepach co najmniej 3 dni kalendarzowych,
wezwie Wykonawce do ich usuniecia. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na
wezwania Zamawiajgcy ma prawo do ustanowienia wykonawstwa zastepczego na
koszt Wykonawcy,

8.6 przyspieszenie tempa prac,

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywania czynnosci zgodnie z wnioskami Koordynatora
Nadzoru Inwestorskiego,

10) przeprowadzenie inspekcji czesci obiektu, na ktdrym bedzie realizowane przedsiewziecie,

w celu doktadnego zapoznania sie ze stanem istniejgcym przez Koordynatora Projektu
badZ powotang z jego ramienia osobe,

11) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z wymogami prawa, w tym

w szczegdlnosci przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) tekst jedn. z dnia 10
maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), oraz uzyskanie wszelkich innych decyziji,
dokumentoéw, dodatkowych opracowan projektowych, opracowan pomocniczych, opinii, w
tym w szczegodlnosci opinii Srodowiskowej, jezeli bedzie taka wymagana, uzgodnien,
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ekspertyz, pozwolen i zgéd wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
niezbednych Zamawiajagcemu do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamdwienia na wykonanie robot budowlanych oraz do realizacji ww. robot
budowlanych,

przygotowanie dokumentacji projektowej dla celdw przeprowadzenia postepowania
przetargowego na wykonie robdt budowlanych w ramach niniejszego zadania, w tym:

12.1. projekt architektoniczno - budowlany — z podziatem na branze,
12.2. niezbedne projekty techniczno - budowlane— z podziatem na branze,
12.3. uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych,

12.4. uzyskanie potrzebnych uzgodnien / pozwolen,

12.5. OPZ / SIWP,

12.6. specyfikacje techniczne / STWIORB / Suplement,

12.7. przedmiar robot,

12.8. kosztorys inwestorski — z podziatem na branze,

wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla zakresu objetego projektem, w ukiadzie
branzowym, tzn. jako oddzielne opracowanie dla poszczegdlnych rodzajow robot,
z uwzglednieniem takiego podziatu zakresu rzeczowego,

wykonanie szczegétowych przedmiarow robdt w ukfadzie kosztorysowym wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), zawierajgcych opisy robdt w kolejnosci technologicznej
ich wykonania. Przedmiary winny by¢ sporzadzone wg takiego podziatu, ktory umozliwi
ustalenie kosztu poszczegolnych branz,

wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiIORB)
zawierajagcej szczegOtowy opis robdt, technologie budowy, rodzaj zastosowanych
materiatow i warunki odbioru robdt,

wprowadzanie zmian/uzupetnien do projektu lub dokumentacji projektowej, o ile beda
konieczne, co nalezy kazdorazowo ustali¢ z Zamawiajgcym, wskazujac, czy jest to zmiana
istotna czy nieistotna,

zapewnienie asysty technicznej w toku postepowania przetargowego obejmujacej
doradztwo dla Zamawiajgcego w procesie udzielania odpowiedzi na pytania wykonawcow
robét budowlanych w toku postepowania przetargowego na wykonanie robot
budowlanych w ramach niniejszego zadania,

wykonanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej, warunkow  ochrony
przeciwpozarowej, symulacji, scenariuszy (w tym scenariusza rozwoju zdarzen w czasie
pozaru i innych w zaleznosci od potrzeb) wraz ze ztozeniem dokumentacji projektowej,
uzyskaniem wszystkich decyzji, pozwolen, do momentu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

uzyskanie, o ile bedzie to konieczne, odstepstw od przepisow budowlanych, wynikajgcych
z wykonanych przez Wykonawce symulacji — przygotowanie dokumentdw, informacji i
opracowan koniecznych do uzyskania tego odstepstwa oraz wspotdziatan ze wszystkimi
organami administracyjnymi i instytucjami zaangazowanymi w procedure uzyskiwania
odstepstwa,
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wykonanie dokumentacji projektowej, w ktorej w sktad wchodzg projekty, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepisow zakazujgcych opisu przedmiotu zamowienia przez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, chyba Ze jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamodwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslenr, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazny”. W kazdym przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca zobowigzany jest opisa¢ wymagania
minimalne, jakim majg odpowiada¢ produkty/ towary rownowazne, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce dla potrzeb inwestycji powinna
by¢ kompletna, tj. powinna obejmowac projekty wszystkich branz niezbednych do
prawidtowego zrealizowania inwestycji, jak i jej prawidtowego, petnego funkcjonowania.
Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze prawidtowo ocenit kompletnoS¢ czynnosci
i zobowigzan na podstawie Umowy.

wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kartami technicznymi / instrukcjami w jezyku
polskim,

dla kazdego zadania przedmiotu Umowy Zamawiajagcy lub jego przedstawiciele majg
prawo wystgpic do Wykonawcy o przedstawienie Zmawiajgcemu lub jego
przedstawicielom sporzadzonej dokumentacji projektowej do przegladu. Ponadto
Wykonawca bedzie uwzgledniat uzasadnione uwagi i postulaty zgtoszone przez
odpowiednie podmioty dokonujgce uzgodnien dokumentacji projektowej,

oSwiadczanie Wykonawcy, Zze posiada wszelkie informacje, ktdre bedg potrzebne do
wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie uwzgledni zadnych roszczern Wykonawcy
uzasadnianych brakiem informacji i nieznajomoscig warunkéw panujgcych w miejscu
realizacji inwestycji,

zamawiajacy przyjmuje, a Wykonawca potwierdza, ze w sposdb prawidtowy oszacowat
swoje zobowigzania, jakie musi podjg¢ w zwigzku z realizacjg Umowy,

wykonanie Umowy z dolozeniem najwyzszej starannosci, zgodnie z najlepszymi
standardami zawodowymi i zasadami etyki zawodowej. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢, ze dokumentacja stanowigca Przedmiot Umowy bedzie przewidywac
stosowanie wytgcznie dopuszczonych do obrotu wyrobdw oraz bedzie sporzadzona
wytacznie przez osoby legitymujgce sie wszelkimi uprawnieniami i kwalifikacjami
wymaganymi przez obowigzujace przepisy prawa oraz przez Zamawiajgcego, ktorych
uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone zostang wiasciwymi dokumentami. Wykonawca
we wiasnym zakresie i na wiasne ryzyko jest zobowigzany weryfikowac¢ obowigzujacy
stan prawny w catym okresie wykonania Umowy,

wykonanie nowej (zaktualizowanie istniejgcej) instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
uwzgledniajgcej zwiekszenie mozliwosci ewakuaciji,

petnienie nadzoru autorskiego obejmujgcego caty okres realizacji od daty ogtoszenia przez
Zamawiajgcego przetargu na Wykonawce robdt, przy czym Zamawiajgcemu przystuguje
uprawnienie do wstrzymania realizacji ustugi nadzoru (w szczegdélnosci w razie
ewentualnego przestoju w realizacji inwestycji), o czym powiadomi Wykonawce na
pismie. Przez czas wstrzymania realizacji ustugi nie biegnie okres realizacji ustugi.
przedstawianie lub opiniowanie propozycji rozwigzan zamiennych w przypadku
niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujgcych w dokumentacji projektowej lub gdy
ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w S$wietle aktualnej wiedzy
i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwigzan nie zwiekszy kosztow
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zadania, z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaopiniowane przez Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego,

wyijasnianie wszelkich watpliwosci natury techniczno-budowlanej zwigzanych z realizacjg
zadania, majac na uwadze stanowisko i opinie Nadzoru Inwestorskiego,

uczestnictwo Koordynatora Projektow w naradach dotyczacych postepu robdt, w tym
Radach Budowy, naradach koordynacyjnych oraz innych spotkan roboczych z udziatem
Wykonawcy robot budowlanych, Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego
i przedstawicielem Zamawiajacego,

przygotowanie dokumentacji techniczno-prawnej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
oraz uzyskania zezwolenia na prowadzenie imprez masowych, opracowywanie
miesiecznych  informacji z  przebiegu prac  projektowych i przekazywanie
ich Koordynatorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu, a takze sygnalizowanie
Zamawiajgcemu — z odpowiednim wyprzedzeniem — o wszelkich zdarzeniach majacych
wptyw na opracowanie dokumentacji, w tym na jej terminowe zakonczenie;

udziat w procedurach odbiorowych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wigcznie,
obecno$¢ na miejscu budowy wg potrzeb, nie rzadziej niz raz w tygodniu w czasie trwania
prac na budowie; na wezwanie Zamawiajgcego Iub Koordynatora Nadzoru
Inwestorskiego,

przekazanie dokumentacji projektowej w liczbie: 4 oryginaty w wersji papierowej oraz 2
egzemplarze dokumentacji w wersji elektronicznej w zapisie: PDF i DWG,

wykonanie wszelkich innych niezbednych czynnosci, nawet jesli wprost ich nie
wymieniono, o ile sg one niezbedne do osiggniecia przez Zamawiajgcego celu umowy.

§6
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
2) zaptaty umdwionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

§7
Terminy
Za dzien rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie dzien: 2 listopada 2021 r.

Za dzien zakonczenia prac projektowych, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 ustala sie
dzien: ......coevnee. r.

Za dzien zakonczenia prac projektowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) ustala sie
dzien: .................. r.

Za date wykonania przedmiotu umowy Strony uznajg dzien ztozenia wniosku
o pozwolenie na uzytkowanie, potwierdzone protokotem odbioru koncowego robét ,bez
uwag”.

Wczesniejsze wykonanie przedmiotu umowy nie upowaznia Wykonawcy do Zzadania
dodatkowego wynagrodzenia.
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6.  Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji umowy zgodnie
z§ 20 umowy — w takim przypadku Wykonawca nie bedzie wystepowat wzgledem
Zamawiajacego z Zzadnymi dodatkowymi roszczeniami, w tym w szczegdlnosci nie ma
prawa do zwiekszenia wynagrodzenia.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zawieszenia wykonywania prac w przypadku
przeszkody noszacej znamiona sity wyzszej. O ile zawieszenie bedzie powodowato zmiane
terminu realizacji robot, Wykonawca nie bedzie wystepowat wzgledem Zamawiajgcego
z zadnymi wynikajgcymi z tego roszczeniami.

8. Okres rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w § 19 uptywa po okresie 5 lat od daty
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego bez uwag, a ostateczne wykonanie
przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania swoich obowigzkow
wymaganych w okresie rekojmi i gwarancji.

§8
Obowiagzki stron

W ramach czynnosci okreSlonych w § 5 Wykonawca wystepuje przed uczestnikami procesu
inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji Projektanta /
Nadzoru Autorskiego i wypetniania obowigzkdéw Wykonawcy przewidzianych w niniejszej Umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania czynnosci wymienionych w § 5 z nalezytg starannoscig,
w szczegolnosci w oparciu o aktualne przepisy, zgodnie z obowigzujgcymi standardami, zasadami
sztuki oraz etyka zawodowa.

Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan ani zwalnia¢ innych
podmiotéw ze zobowigzan wzgledem Zamawiajacego.

Celem prawidtowej realizacji niniejszej Umowy strony ustanawiajg nastepujgce osoby
do kontaktow i koordynacji:

a. ze strony Zamawiajgcego

b. ze strony Wykonawcy — ..................... Jtel ,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza Umowa, w tym takze
czynnosci  wykonywanych przez pracownikow Wykonawcy, wszelkich innych podmiotow,
dziatajgcych na zlecenie lub za zgodg Wykonawcy, chociazby dorozumiana.

§9
Odbiory prac

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej, obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz najwyzszg profesjonalng starannoscia.

Potwierdzeniem realizacji przedmiotu Umowy bedzie protokét odbioru podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli stron.
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3. Wykonawca po zakonczeniu poszczegdlnych prac (opracowan branzowych), przedtozy do
akceptacji Koordynatorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletng dokumentacje projektowa i inne
dokumenty wynikajace ze specyfiki inwestycji. Koordynator Nadzoru Inwestorskiego w terminie
30 dni roboczych od otrzymania tych dokumentéw bedzie uprawniony do zgtoszenia swoich
uwag lub zastrzezen co do ich tresci. W terminie 14 dni roboczych od przekazanych uwag lub
zastrzezen Wykonawca przedstawi poprawione wersje dokumentdéw uwzgledniajgce uwagi i
zastrzezenia podniesione przez Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego, albo ztozy wyjasnienia o
powodach nieuwzgledniania tych uwag lub zastrzezen. Po ustaleniu ostatecznej wersji
dokumentacji projektowej, zostanie ona przekazana Zamawiajgcemu w protokole podpisanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku dalszych rozbieznosci co
do treSci dokumentacji projektowej przedstawionej przez Wykonawce do akceptacji przez
Zamawiajagcego, o ile te rozbieznosci nie bedg istotne i nie bedg uniemozliwiaty
przeprowadzenia postepowania o wytonienie Wykonawcy robdt budowlanych, dopuszczalne jest
podpisanie protokotu odbioru z zastrzezeniami. Przyczyny takich zastrzezen powinny zostac
naprawione lub usuniete przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

4, Odbior dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego i podpisanie przez Zamawiajgcego
protokotow ich odbioru, nie ogranicza jakichkolwiek roszczen Zamawiajgcego wynikajgcych
z nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, zwtaszcza jesli skutki nieprawidtowosci
ujawnig sie na pozniejszym etapie.

§10
Wynagrodzenie za przedmiot umowy
1. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacie zamOwienia WYNOSI: seveessressrasssssssnssnssnnss zt (stownie:
............................ zlotych) netto i zostanie powiekszone o podatek VAT w obowigzujgcej stawce
na dzien wystawienia faktury — obecnie w wysokoSci ..., zt (stownie:
............................... zZlotych), co stanowi CENE cvrcrssrsrssrsssssscsirenenes ZE - (StOWNIE:

.................................... ztotych) brutto na dzien zawarcia Umowy. W razie zmiany obowigzujacej
stawki podatku VAT na dzien wystawienia faktury, wysoko$¢ wynagrodzenia brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmienionej stawki tego podatku. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje
zamowienia podzielone jest na dwa zasadnicze etapy:

1) Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej (zgodnie z § 1 ust. 1 pkt

1) WYNOSi: revrsressaresssrasas zt (stownie: ....cccoviiiiiiieeees ztotych) netto i zostanie
powiekszone o podatek VAT w obowigzujgcej stawce na dzien wystawienia faktury — obecnie
W WYSOKOSCI .veveeveevecee v zt (stownie: ....cocoeiiiiiie e ), co stanowi cene
.............................. zt (stownie: ......ccceeeceeveeeevenennn.) brutto  na dzien  zawarcia

Umowy. W razie zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT na dzien wystawienia faktury,
wysoko$¢ wynagrodzenia brutto ulegnie zmianie stosownie do zmienionej stawki tego
podatku.

2) Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej (zgodnie z § 1 ust. 1 pkt
2) WYNOSI: vevesssrsrararararas zt (stownie: ..., zlotych) netto i zostanie
powiekszone o podatek VAT w obowigzujgcej stawce na dzien wystawienia faktury — obecnie
W WYSOKOSCI .vvcvveveevecvecrecreeeeeeeeeveesiens zt (stownie: ....cocoeiiiiiie e ), co stanowi cene
.............................. zt (stownie: ............ceeeeueneeeee.)  brutto na dzien  zawarcia
Umowy. W razie zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT na dzien wystawienia faktury,
wysoko$¢ wynagrodzenia brutto ulegnie zmianie stosownie do zmienionej stawki tego
podatku.
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3) Wynagrodzenie za nadzor autorski Wynosi: .cvessrsssrsscssseeen zt (stownie:
.................................. ztotych) netto i zostanie powiekszone o podatek VAT w obowigzujacej
stawce na dzien wystawienia faktury — obecnie w wysokoSCi .................... zt (stownie:
.......................... zlotych), co stanowi cene .ererssssens 2 (Stownie:

.................................... Ztotych) brutto nadzien zawarcia Umowy. W razie zmiany
obowigzujacej stawki podatku VAT na dzien wystawienia faktury, wysokoS¢ wynagrodzenia
brutto ulegnie zmianie stosownie do zmienionej stawki tego podatku.
Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie S$rodki
majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego cato$¢ niezbednych prac zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
i odbiorem przedmiotu Umowy i innych czynnosci oraz $wiadczen niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, nawet jezeli tych czynnosci lub $wiadczen nie wymieniono wprost
w Umowie.

Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego uwzglednia wszelkie koszty, w tym koszty uzyskania
odstepstw, decyzji administracyjnych, uzgodnien i wymaganych badan w zakresie prac
realizowanych przez Wykonawce oraz jego ewentualnych podwykonawcow.

Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego wymienionego w ust. 1 jest niezmienna do konca realizacji
przedmiotu Umowy, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania roszczen o podwyzszenie
ceny lub dodatkowe wynagrodzenie w trakcie realizacji niniejszej Umowy ani po jej zakoiczeniu.

§11
Platnosci

Zaptata wynagrodzenia za przedmiot Umowy bedzie realizowana w trzech etapach:

1) Etap I - Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej (PAB)
realizowane w czesciach:

e I (pierwsza) cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci 90% kwoty okreslonej w formularzu
ofertowym pkt 1 (zatgcznik nr 1 do ZO) ptatna bedzie na podstawie faktury
wystawionej na podstawie protokotu o kompletnosci wszystkich sktadowych projektu
architektoniczno — budowlanego potwierdzonego przez Zamawiajgcego, podpisanego
przez kazda ze Stron ,bez uwag”.

e II (druga) czes¢ wynagrodzenia w wysokosci 10% kwoty okresSlonej w formularzu
ofertowym pkt 1 (zatgcznik nr 1 do ZO) ptatna bedzie na podstawie wystawionej
faktury koncowej wystawionej uzyskaniu prawomocnego pozwolenia o pozwolenie na
budowe lub uprawomocnienia sie zgtoszenia do odpowiedniego organu.

2) Etap II - Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej (PT, wnetrz)
realizowane w czesciach:

e I (pierwsza) cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci 90% kwoty okreslonej w formularzu
ofertowym pkt 2 (zatacznik nr 1 do ZO) ptatna bedzie na podstawie faktury
wystawionej na podstawie protokotu o kompletnosci wszystkich sktadowych projektu
technicznego w tym wnetrz, przedtozeniu kosztoryséw inwestorskich potwierdzonego
przez Zamawiajgcego, podpisany przez kazda ze Stron ,bez uwag”.

e II (druga) czes¢ wynagrodzenia w wysokosci 10% kwoty okreSlonej w formularzu
ofertowym pkt 2 (zatacznik nr 1 do ZO) ptatna bedzie na podstawie faktury koncowej
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wystawionej po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie lub uzyskaniu
o$wiadczenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku wniesienia
sprzeciwu do zgtoszonego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

3) Etap III - Wynagrodzenie za nadzor autorski realizowane w czesciach:

e I (pierwsza) cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci 90% kwoty okreslonej w okreslonej w
formularzu ofertowym pkt 3 (zatgcznik nr 1 do ZO) nastgpi fakturami czesciowymi.
Faktury czeSciowe, w wysokosci 1/12 1 (pierwszej) czesci wynagrodzenia za etap III
kazda, beda wystawione kazdorazowo za okres jednego miesigca w ostatnim dniu
kazdego miesigca przez okres 12 miesiecy od daty rozpoczecia nadzoru autorskiego.

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie pfatne przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce na fakturze, w terminie 30 dni od chwili doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych opisanych
powyzej.

Zamawiajacy i Wykonawca o$wiadczaja, ze sg czynnymi podatnikami podatku VAT.

W przypadku zwloki Zamawiajgcego w zapfacie wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie
z Umowa, Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do naliczania odsetek ustawowych.

W zakresie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy Wykonawca nie moze bez zgody
Zamawiajgcego (wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci) dokonac przeniesienia tych
wierzytelnosci na osoby trzecie, ustanawiac zastawow rejestrowych ani w zaden sposob obcigzac
tych wierzytelnosci prawami oséb trzecich. Wszelkie zmiany, modyfikacje i odwotfania czynnosci,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca zobowigzuje sie do zaliczania ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajacego zgodnie
ze wskazanymi numerami dokumentéw w tytutach przelewéw lub w innych formach ptatnosci.
W przypadku braku wskazania numeru faktury lub wskazania nieprawidtowego numeru faktury,
Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym sposobu zaliczania
ptatnosci na poczet innych wymaganych naleznosci lub do zwrotu powstatej nadptaty.

Zamawiajacy oswiadcza, iz wyraza zgode na przetwarzanie danych przez Wykonawce wylgcznie

wcelu i w zakresie niezbednym do wystawienia faktury, jak rowniez jej przechowywania

i dystrybucji.

Za date dostarczenia do Zamawiajgcego przez Wykonawce faktury uznaje sie date jej dostarczenia

na adres siedziby wskazany przez Zamawiajacego.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku regulowania przez Zamawiajgcego zobowigzan

w formie przelewu bankowego z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie

z rozdziatem 1a w Dziale XI ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug,

dodanym ustawg z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz

niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), Wykonawcy nie beda przystugiwaty

nastepujgce uprawnienia w zwigzku z uregulowanymi w takim trybie zobowigzaniami:

1) prawo zadania dodatkowej zaptaty lub

2) prawo zadania ztozenia zabezpieczenia ptatnosci lub

3) prawo do ograniczenia Zamawiajgcemu mozliwosci korzystania z przedmiotu Umowy,
zawieszenia Umowy lub jej wypowiedzenia.

Regulowanie ptatnosci w formie podzielonej ptatnosci przez Zamawiajgcego nie moze wptywac

na sposob zaliczania przez Wykonawce ptatnosci na poczet zobowigzan naleznych

mu od Zamawiajgcego.
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10. Wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej Umowy nie mogg by¢ potragcane w trybie art. 498 k.c.
lub w innym trybie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

11. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
(tekst jedn. z dnia 22 maja 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.).

12. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie w szczegdlnosci za:

e zapewnienie nadzoru autorskiego na zadanie,

e zapewnienie nadzoru autorskiego wykonania ewentualnych robdt dodatkowych lub
zamiennych,

e czas okresowego wstrzymania catosci lub czeSci prac projektowych w zakresie
objetym wstrzymaniem,

e nadzor autorski w trakcie czynnosci wymaganych w okresie rekojmi i gwaranciji,

e przeprowadzenie niezbednych ekspertyz i badan technicznych, wyniktych w trakcie

prowadzenia prac budowlanych a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
zmowienia,

e rozpoznanie iopiniowanie dokumentacji Wykonawcy i specyfikacji technicznej
na roboty dodatkowe,

e wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w tym sporzadzenie wszelkich
zmian w rysunkach, planach rysunkéw i specyfikacjach, ktére mogg okazac sie
konieczne lub zalecane w trakcie budowy,

e usuniecie nieprawidtowosci bgdz wad w przypadku zaniechania badz nieprawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia przez projektanta.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% ceny podanej w § 10 ust. 1 pkt 1, co stanowi kwote ..................... zt (stownie:

............................... groszy), w formie: pienieznej (przelew bankowy)/ gwarangji
ubezpieczeniowej/ gwarancji bankowej.

2. W przypadku whniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej (przelew bankowy) Wykonawca
jest zobowigzany wnie$¢ wymagane zabezpieczenie najpdzniej w terminie 3 dni od daty
zawarcia Umowy, na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr PL 68 1050 1285 1000 0022 0891
3984.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca uzyskat wczesniejszg akceptacje Zamawiajgcego co do
treSci gwarancji i podmiotu jg wystawiajgcego. Gwarancja winna by¢ bezwarunkowa,
nieodwofalna i ptatna na pierwsze Zzadanie, zterminami obowigzywania wynikajacymi
z postanowien ust. 6 i nn. ponizej. Wykonawca zobowigzany jest razem z gwarancjg ztozyc
po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie petnomocnictw osdb podpisujgcych sie pod
gwarancjg oraz odpis KRS podmiotu wystawiajgcego gwarancje. Gwarant nie moze uzalezni¢
dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw Iub przediozenia
jakiejkolwiek dokumentacji, o$wiadczen, badz potwierdzen Wykonawcy czy tez oséb trzecich.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej Ilub
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ubezpieczeniowej Wykonawca jest zobowigzany wnieS¢ najpdzniej w terminie 7 dni od daty
zawarcia Umowy.

W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcym prawem
i winna zawiera¢ nastepujgce elementy:

- nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawca), beneficienta gwarancji (Zamawiajgcy), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja,
- kwote gwarandiji,

- termin waznosci gwarancji (obejmujgcy wykonanie zamowienia i okresy rekojmi
i gwarandji),

- bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji
na pierwsze pisemne zgdanie Wykonawcy,

- zapewnienie wykonalnosci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- okreslenie miejsca rozstrzygania sporéw w sadzie wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

Dla unikniecia ryzyka odmowy akceptacji zabezpieczenia w formie gwarancji Wykonawca moze
uprzednio przedtozy¢ Zamawiajgcemu tre$¢ gwarancji do zatwierdzenia, w terminie
umozliwiajgcym dotrzymanie terminu ustanowienia zabezpieczenia zgodnie z umowa.

Brak terminowego ustanowienia zabezpieczenia skutkuje mozliwoscig odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z prawem
zatrzymania wadium, a Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia wzgledem
Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy¢ bedzie Zamawiajgcemu do pokrycia
wszelkich roszczen, o ktdrych mowa w ust. 12.

W przypadku pokrycia roszczen przez Zamawiajgcego z wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia w trakcie obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia
zabezpieczenia do petnej wysokosci w ciggu 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania
informacji od Zamawiajacego.

Jezeli okresy, dla jakich ma by¢ ustanowione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
ulegng przedtuzeniu, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego przediuzenia
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca
na 7 dni przed uplywem waznosci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie przedtuzy
odpowiednio jej obowigzywania, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ wyptaty zabezpieczenia
i przeksztatci¢ zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji na zabezpieczenie pieniezne.

Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez
kazdg ze stron koncowego protokotu odbioru dokumentacji projektowej ,bez uwag” oraz
ztozenia dokumentacji pozwalajgcej na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i zezwolenia na
prowadzenie imprez masowych przy zwiekszonej ilosci 0sob, o ile nie zostang z niego potrgcone
ewentualne roszczenia Zamawiajgcego z tytutu umowy.

Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane na zabezpieczenie roszczen
z tytutlu gwarancji i rekojmi za wady i zostanie zwrdcone w terminie 14 dni od momentu
doreczenia Zamawiajgcemu pisemnego wezwania Wykonawcy, wystosowanego najwczesniej 30
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dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, o ile nie zostang z niego potragcone ewentualne
roszczenia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji lub rekojmi.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu nie podlega oprocentowaniu. Za date zwrotu
zabezpieczenia w pienigdzu uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo do pokrycia swoich roszczen z wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) uznania przez Zamawiajgcego, iz miato miejsce niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu Umowy i/lub zobowigzan wynikajagcych z gwarancji lub
rekojmi,

b) z tytulu kar umownych, gdy Wykonawca nie dokona, w wymaganym terminie, zaptaty
naleznych Zamawiajgcemu kar umownych okreslonych w Umowie — w wysokosci naleznych
kar,

c) wystgpienia wszelkich innych okolicznosci, ktére spowodowaty powstanie roszczenia
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

O zaistnieniu sytuacji umozliwiajgcej przejecie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
Zamawiajacy bezzwtocznie powiadomi Wykonawce pisemnie.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym
na piSmie (pod rygorem niewaznosci), moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedna z nizej wymienionych form zabezpieczenia:

1) pieniezng,
2) gwarancje bankowa,
3) gwarancje ubezpieczeniowa.

Zmiana formy zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 14 wymaga zachowania ciggtosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i nie moze powodowac zmniejszenia jego
wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie wymaga zawarcia
aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie akceptacji Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.

§13
Poufnosé

Poprzez przywotywane w Umowie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa (zwane
dalej Informacjami Poufnymi) nalezy rozumie¢ informacje, o ktérych mowa w art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z dnia 16
maja 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (tekst jedn. z dnia 15 marca 2019 r. Dz.U. z2019 r. poz. 742)
w przypadku pozyskania informacji, do ktdrych zastosowanie majg przepisy tej ustawy, a takze
inne informacje dotyczace Zamawiajacego lub inwestycji, o ktdrej mowa w § 1 Umowy,
nieujawnione do wiadomosci publicznej, w szczegdlnosci, informacje o charakterze
technicznym, technologicznym, organizacyjnym lub inne informacje posiadajgce wartos¢
gospodarczg, co do ktdérych Zamawiajagcy podjgt niezbedne dziatania w celu zachowania ich
poufnosci, wtym rdéwniez informacje handlowe, finansowe, marketingowe, know-how,
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stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajgcego, niezaleznie od formy przekazania tych
informacji i ich zrodta.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w Scistej poufnosci wszelkich Informacji Poufnych
pozyskanych, w jakiejkolwiek formie, w zwigzku z wykonywaniem Umowy, dotyczacych
Zamawiajgcego lub inwestycji, o ktorej mowa w §1 Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do skutecznej ochrony Informacji Poufnych przed niepowotanym
uzyciem oraz zastosowania wiasciwych Srodkdw w celu ochrony tych informacji przed
ich ujawnieniem osobom trzecim.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystywania Informacji Poufnych wytacznie w celu
realizacji przedmiotu Umowy. W razie przekazywania Informacji Poufnym swoim pracownikom
i innym upowaznionym osobom, dla ktoérych Informacje Poufne sg niezbedne dla realizacji
Umowy, Wykonawca zobliguje te osoby do zachowania poufnosci w co najmniej takim stopniu,
w jakim obowigzek ten zostat natozony na niego. Wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ za naruszenie obowigzku poufnosci przez inne podmioty, ktdrym przekaze
Informacje Poufne, tak jak za dziatania lub zaniechania witasne.

Wykonawca zobowigzuje sie dziataC z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych w przypadku pozyskania informacji, do ktdrych zastosowanie maja
postanowienia tej ustawy.

Za Informacje Poufne nie uwaza sie informacji:
1) ktore zostaty ujawnione przez Zamawiajgcego do wiadomosci publicznej,
2) na ktdrych ujawnienie Zamawiajgcy wyrazit zgode na piSmie pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma zadanie ujawnienia Informacji Poufnych na podstawie
orzeczenia lub decyzji wydanej przez uprawniony organ Ilub sad, zobowigzuje sie
on do natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu z takim zgdaniem oraz
0 jego zakresie.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie jest ograniczone w czasie i bedzie nadal wigzace
pomimo wygasniecia badz rozwigzania Umowy. To samo dotyczy postanowien umowy
przewidujgcych skutki naruszenia obowigzku poufnosci (w szczegdlnosci ust. 11 i 12).

W przypadku rozwigzania badz wygasniecia Umowy Wykonawca zobowigzany jest -
w zaleznosci od uznania Zamawiajgcego - zwroci¢ lub zniszczy¢é wszystkie otrzymane lub
wykonane materiaty (utrwalone w dowolnej formie), zawierajace Informacje Poufne oraz ich
kopie, i usung¢ je z pamieci komputeréw oraz innych urzadzen, w sposob uniemozliwiajgcy ich
odtworzenie oraz wykorzystywanie w przysztosci w jakikolwiek sposob. Na Zgdanie
Zamawiajacego Wykonawca ztozy w formie pisemnej, w terminie 3 dni, o$wiadczenie
o wykonaniu zobowigzania w powyzszym zakresie.

Tre$¢ Umowy objeta jest tajemnicg handlowg Zamawiajgcego i Wykonawcy. Obie Strony
zobowigzuja sie nie udostepnia¢ warunkow i tresci Umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody
drugiej Strony. Powyzsze nie dotyczy upowaznionych podmiotdw kontrolujgcych z urzedu.

W przypadku naruszania przez Wykonawce postanowien niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowigzuje sie zapfaci¢ na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 30.000,00 zt
(stownie ztotych: trzydziesci tysiecy ztotych 00/100), za kazdy przypadek naruszenia.
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Niezaleznie od zastrzezenia kary umownej Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

§14
Sila wyzsza

Jako site wyzszg uznaje sie: kleski zywiotowe, huragan, powddz, katastrofy transportowe,
pozar, eksplozje, wojne, strajk (z wyjatkiem strajku w przedsiebiorstwie Wykonawcy), i inne
nadzwyczajne wydarzenia, ktorych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg Stron, a ktérych
wystgpienie ma bezposredni wptyw na realizacje Umowy, w szczegdlnosci rozprzestrzenianie
sie SARS-CoV-2 albo przedtuzajgce sie utrzymywanie sie stanu epidemii lub pandemii, a takze
dziatanie lub wydanie zalecen przez uprawnione organy administracji publicznej, skutkujgce
brakiem mozliwosci realizacji Umowy.

Jezeli Strony nie majg mozliwosci wywigzania sie z uzgodnionych terminéw wykonania prac na
skutek sity wyzszej, termin wykonania przedmiotu Umowy ulega przediuzeniu o czas trwania
wydarzenia i 0 czas usuniecia jego skutkdw, co zostanie uzgodnione w aneksie do Umowy.

Strony sg zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej, o ile to bedzie
mozliwe, w ciggu 7 dni od zaistnienia zdarzenia okreSlonego jako ,sita wyzsza”, jezeli
uniemozliwito ono dalszg realizacje Umowy przez Strone. Jezeli przekazanie informacji nie jest
mozliwe na skutek dziatania sity wyzszej, informacje nalezy przekazac najpozniej w ciggu 7 dni
od ustania przeszkody.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zawieszenia wykonywania robot budowlanych i realizacji
przedmiotu Umowy. Zawieszenie bedzie powodowato zmiane terminu realizacji przedmiotu
umowy, a Wykonawca nie bedzie wystepowat wzgledem Zamawiajgcego z zadnymi
roszczeniami z tym zwigzanymi i bedzie realizowat przedmiot umowy az do jego zakonczenia.

§15
Ochrona danych osobowych

Kazda ze stron Umowy os$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych
pracownikdw oraz oséb dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego oraz Wykonawcy oraz takich
0sOb, ktore beda wykonywal czynnosci niezbedne do realizacji Umowy. Przekazywane
na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe sg danymi zwyktymi i obejmujg w szczegolnosci
imie, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe 0sdb, o ktdrych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez Strony na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajgcych z prawnie
uzasadnionych interesdw realizowanych przez administratordw danych) jedynie w celu
i w zakresie niezbednym do wykonania zadan zwigzanych z realizacjg Umowy.

Strony zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie w zwigzku
z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrozenia oraz stosowania Srodkow technicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych odpowiedni stopien bezpieczenstwa danych osobowych
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zgodnie z przepisami prawa, a w szczegolnosci z ustawg z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z p6zn. zm.) oraz przepisami RODO.

Zamawiajacy oswiadcza, Ze powotat Inspektora Ochrony Danych: e-mail: milnicka@gapr.pl, tel.
785-935-718

Wykonawca o$wiadcza, ze powotat Inspektora Ochrony Danych: e-mail: , tel.

Dane osobowe nie bedg przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie bedzie sie to wigzato
z koniecznosécig wynikajaca z realizacji niniejszej Umowy lub nie bedzie to wymagane przepisami
prawa i nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej
w rozumieniu RODO.

Ww. dane osobowe bedg przetwarzane przez okres 5 lat od konca roku kalendarzowego,
w ktorym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba Ze niezbedny bedzie dtuzszy okres
przetwarzania z uwagi na obowigzki archiwizacyjne, dochodzenie roszczen lub realizacje
obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa.

Osobom przekazujgcym dane przystuguje prawo do zadania od administratora danych dostepu
do ich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania lub
whniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, odmowa
podania danych osobowych skutkuje niemoznoscig zawarcia i realizacji tej Umowy. Whniesienie
prawnie uzasadnionego i skutecznego zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania przez
osoby wskazane w ust. 1 skutkuje obowigzkiem Strony niezwtocznego wskazania w ich miejsce
innych osdb (o wymaganych kwalifikacjach) wyrazajacych zgode na przetwarzanie ich danych
osobowych.

W oparciu o podane dane osobowe o0séb, Strony nie bedg podejmowaty zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Strony zobowigzujg sie poinformowac swoich pracownikéw i wspdtpracownikéw, bedacych
osobami fizycznymi niepodpisujgcymi Umowy, o ktérych mowa w ust. 1, o tresci niniejszego
paragrafu.
§16
Odstgpienie od Umowy, wypowiedzenie Umowy

Zamawiajacy ma prawo, bez wyznaczania dodatkowego terminu, odstgpi¢c od Umowy lub jej
czesci w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Wykonawce informacji o wystgpieniu
nastepujgcych przypadkow:

1.1  jezeli Wykonawca nie podjgt wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego na okres
dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych,

1.2 jezeli Wykonawca wykonuje swe obowigzki w sposdb niezgodny z Umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci,

1.3 w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,
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1.4. w razie wystgpienia szkody, powstatej podczas lub w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu niniejszej Umowy, za ktdrg odpowiada Wykonawca,

1.5. w razie naruszenia przez Wykonawce obowigzku zachowania poufnosci,
1.6. w razie naruszenia przez Wykonawce zapiséw dotyczacych ochrony danych osobowych,

1.7. w razie braku terminowego ustanowienia zabezpieczenia, o ktdrym mowa w §12
niniejszej Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1-miesiecznego
okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy wymaga ztozenia Wykonawcy pisemnego
o$wiadczenia o rozwigzaniu pod rygorem niewaznosci.

W przypadku wczesniejszego wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie rozliczone wedtug protokotu odbioru ustugi w miesigcu wypowiedzenia lub
odstgpienia od Umowy. Rozliczenie Umowy nastgpi w terminie 5 dni roboczych od doreczenia
Zamawiajagcemu faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po sporzadzeniu protokotu
inwentaryzacji zadania.

W sytuacjach, o ktdrych mowa w ust. 2 oraz w sytuacjach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia przedmiotowej Umowy, a ktore nie powstaty z winy Zamawiajgcemu albo
Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ niezrealizowania petnego zakresu prac,
bedacych przedmiotem niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanego przez niego zakresu Umowy, bez prawa
domagania sie odszkodowania tytutem poniesionych kosztéw lub utraconych korzysci
wynikajacych ze zmniejszonego zakresu Umowy.

§17

Kary umowne

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust. 1;

jezeli czynnosci zastrzezone dla 0séb skierowanych do realizacji zamdwienia bedg wykonywaty
inne osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego — w wysokosci po 0,05%, a w przypadku
niezaprzestania takiej praktyki mimo wezwania Zamawiajgcego — w wysokosci po 1,0%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien
wykonywania czynnosci przez osobe niezaakceptowang przez Zamawiajacego (kary umowne
naliczane bedg odrebnie w przypadku kazdej z niezaakceptowanych oséb);

za nieprzygotowanie lub nieprzekazanie dokumentéw, o ktorych mowa w § 5 pkt. 32 -
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzien zwioki w przekazaniu
wymaganych dokumentéw;

za zwiloke w wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto okresSlonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki w realizacji
Umowy;

za zwiloke w usunieciu wad ujawnianych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub jego przedstawicieli, w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 0,02%
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catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki;

6) w przypadku stwierdzenia u cztonka Zespotu Wykonawcy na etapie stawienia sie na naradzie
budowy / terenie budowy:

a. stanu po uzyciu alkoholu,
b. stanu nietrzezwosci,

C. stanu pod wptywem narkotykdw lub innych substancji, ktérych oddziatywanie
na organizm cztowieka uniemozliwia nalezyte wykonanie obowigzkdw,

d. uzywania/spozywania ww. substancji w czasie lub w miejscu wykonywania
obowigzkéw,

e. wnoszenie ww. substancji na teren miejsca prowadzonych robdt,

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1,0%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 10 ust. 1 od kazdego
ujawnionego przypadku. Stan po uzyciu alkoholu zachodzi, gdy zawarto$¢ alkoholu prowadzi
do obecnosci w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w I/dm3
odpowiadajace stezeniu alkoholu we krwi od 0,2%0 do 0,5%o0 alkoholu, za$ stan nietrzezwosci
powyzej 0,5%o0 (ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu
alkoholizmowi — tekst jedn. z dnia 18 pazdziernika 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.);

7) w przypadku ujawnienia dokonania przez cztonka Zespotu Nadzoru Wykonawcy zaboru mienia
Zamawiajacego lub innych firm prowadzacych dziatalno$¢ na terenie inwestycji, Wykonawca
w catosci pokryje straty wynikle z dokonanego zaboru, a takze zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 1,0% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 10 ust. 1 od kazdego dokonanego zaboru;

8) w przypadku braku przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce kopii aktualnych
zaswiadczen o cztonkostwie w Okregowej Izbie Architektéw / Okregowej Izbie Inzynieréw
Budownictwa i/lub polis ubezpieczeniowych z potwierdzeniem zaptaty skfadki za okres
obowigzywania umowy — w wysokosci po 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za
kazdy dokument i za kazdy dzien opdznienia;

9) w przypadku naruszania przez Wykonawce postanowien § 13, Wykonawca zobowigzuje sie
zaptaci¢ na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 30 000,00 zt (stownie ztotych:
trzydziesci tysiecy ztotych 00/100), za kazdy przypadek naruszenia.

2. Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych do
petnej wysokosci szkody.

3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednig note obcigzeniowg. Kary
naliczane przez Zamawiajgcego z roznych tytutdw podlegajg kumulacji. Kary umowne naliczane
terminowo (za dany okres) mogg wynie$¢ maksymalnie 30% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1.

4. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, mogg byc
potrgcane z pfatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy takze przed nadejSciem terminu
wymagalnosci tych ptatnosci, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg zgode.
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5. Kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowej, chyba ze
wczesniej zostang rozliczcone w drodze potrgcenia. Naliczone kary umowne nalezne sg pomimo
odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Wykonawca obowigzany jest do pokrycia Zamawiajgcemu wszelkich kar umownych, odszkodowan i
innych dodatkowych optat i/lub kar naliczonych Zamawiajgcemu przez podmioty trzecie/wtasciwe
organy, jezeli ich naliczenie spowodowane jest przyczynami lezacymi po stronie Wykonawcy.

§18
Prawa Autorskie

1. Wykonawca zapewnia, ze przystuguja mu wylgczne prawa autorskie, prawa majgtkowe do
wszelkich utworéw objetych przedmiotem Umowy, wylgczne prawo zezwalania na wykonanie
zaleznych praw autorskich w stosunku do utwordw oraz wylgczne prawo do rozporzadzania
utworami lub tez — najpdzniej w dniu wydania utwordw Zamawiajgcemu — prawa te beda
Wykonawcy przystugiwaty. Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze prawa powyzsze beda
wolne od wad prawnych i nie bedg w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczegolnosci nie
beda narusza¢ praw majatkowych ani dobr osobistych o0sdb trzecich. Wobec powyzszego
Wykonawca gwarantuje izobowigzuje sie, ze utwory beda stanowity dzieta oryginalne,
spetniajgce kryteria wskazane w tresci art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z p6zn. zm.), natomiast nosniki, na ktérych
utwory zostang utrwalone bedg stanowity wylgczng wiasno$¢ Wykonawcy.

2. Wykonawca os$wiadcza, iz zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwolen osob
trzecich i nie narusza praw o0sob trzecich.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do utworéw objetych
przedmiotem umowy zaréwno w wersji zwartej, i jak i w pojedynczych elementach, w kraju i za
granicg na wymienionych ponizej polach eksploatacji:

a. Utrwalanie i zwielokrotnianie jakakolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy,
utwordw lub ich elementéow, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, w pamieci komputera oraz technikg cyfrowg, jak i w sieciach
multimedialnych w tym typu Internet, Intranet, na wszelkich no$nikach danych, wigcznie z
czynnoSciami  przygotowawczymi do sporzadzenia egzemplarzy utwordw, czy ich
utrwalenia, a takze przez wydruk komputerowy;

b. Wprowadzanie oryginatu utworéw lub ich elementéw oraz egzemplarzy nosnikéw, na ktorych
utwory utrwalono do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nosnikow: w
postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utwordw lub ich elementéw do
obrotu drogg przeniesienia wiasnosci egzemplarza utworu (w sposdb odptaty albo
nieodptatny) przez rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach,
w szczegolnosci za pomocy sieci Internet, Intranet, a takze uzyczenia najmu lub dzierzawy
oryginatu albo egzemplarzy utworéw, albo ich elementow;

c. Publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenia, nadawanie, reemitowanie
oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesylanie za posrednictwem sieci
multimedialnych, w szczegdlnosci Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci
wydruku badz wywotanych zdje¢, wykorzystanie w dziataniach wizualnych, audio
wizualnych lub multimedialnych oraz publiczne udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy
mogt mie¢ do utworow dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
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zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Zamawiajacego i innych stronach
internetowych oraz w tresci korespondencji i materiatdw przesytanych droga elektroniczng,
a takze poprzez wprowadzanie do pamieci komputera lub innych urzadzen stuzacych do
przetwarzania danych — jakakolwiek technika, wtgcznie z tymczasowg (czasowq) postacig
pojawiajacq sie np. w pamieci RAM;

d. Wykorzystanie utwordéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym
materiatdw reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., a takze
wykorzystanie utworéw oraz ich elementéw do korzystania z oraz rozpowszechniania
opracowan, strategii, koncepcji, planéw itp., oraz wyrazenie zgody na dokonywanie
powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

e. Thumaczenie utworow w catosci lub czesci, a w szczegolnosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system;

f. Wykorzystywanie utwordw do realizacji zaprojektowanych w ramach inwestycji prac.

W przypadku, gdy w przysztosci powstang nowe sposoby eksploatacji utworéw wykonanych w
ramach przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przenie$¢ na Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe do utwordw wykonanych w ramach przedmiotu Umowy i upowazni¢
Zamawiajgcego do korzystania z nich w zakresie objetym niniejsza Umowg na nowych polach
eksploatacji.

Autorskie prawa majatkowe do utwordw jako catosci oraz ich elementéw, przechodzg na
Zamawiajacego z chwilg podpisania protokotu odbioru obejmujgcego utwory. Z tg sama chwilg
przechodzi na Zamawiajgcego takze prawo wiasnosci wszystkich przekazanych egzemplarzy i
nos$nikow, na ktérych utwory utrwalono.

Wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majatkowych i za korzystanie z utworéw na
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 i 4 oraz z tytutlu przeniesienia prawa
wihasnosci egzemplarzy nosnikéw, na ktérych utwory utrwalono jest objete kwotg
wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy i wynosi 1 000,00 zt netto. W zwigzku z tym
Strony ustalajg, ze za przeniesienie powyzszych praw i wiasnosci no$nikow nie przystuguje
Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonawca zapewnia i zobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia przez osobe trzecig
Z roszczeniami z tytutu praw autorskich, zwolni Zamawiajgcego od tych roszczen lub naprawi
poniesione przez niego szkody, wynikajgce w szczegolnosci z dziatan majacych na celu
doprowadzenie do odstgpienia przez osobe trzecig od dochodzenia roszczen lub z koniecznosci
zaspokojenia roszczen osoéb trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynnosci przedsgdowych
i ewentualnego postepowania sgdowego.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zgode tworcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub
aktualizacji utworu oraz na modyfikowanie, adaptowanie i tgczenie utwordw z innymi utworami,
a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji
okreslonych w ust. 3 i 4 bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy, a takze jest
upowazniony do udzielania w imieniu tworcy takiej zgody. W zwigzku z tym Wykonawca wyraza
zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego powyzszego oraz na udzielanie przez
Zamawiajacego dalszej zgody w tym zakresie. Wykonawca jednocze$nie wyraza zgode na
rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiajgcego z opracowan utworow, ich czesci
i poszczegolnych elementdw, a takze z dalszych opracowan.
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Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ na wszystkich wymienionych w ust. 3 i 4 polach
eksploatacji prawo do korzystania i rozporzadzania utworami ich czeSciami lub poszczegdlinymi
elementami w celach zwigzanych lub nie zwigzanych z dziatalnoscig gospodarcza
Zamawiajacego. Dotyczy to rowniez opracowan utwordw, ich czeSci i poszczegdlnych
elementdw, a takze dalszych opracowan.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

Wykonawca zapewnia, ze tworca wyraza zgode na wykonanie przez Zamawiajgcego
przystugujgcych twdrcy praw osobistych do utwordw i ich opracowan, w tym petnienie nadzoru
autorskiego.

Wykonawca zapewnia i zobowigzuje sie, ze tworca nie bedzie wykonywat wobec
Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do utwordw, w szczegdlnosci gwarantuje, ze tworca
wyraza zgode na swobodny wybor przez Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego
publicznego udostepniania utwordw.

Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkow
wynikajacych z umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg
z niniejszego paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majatkowych do utwordw i ich
opracowan oraz udzielania dalszych upowaznien w sprawach, w ktdrych Zamawiajacy
upowazniony zostat przez Wykonawce na podstawie niniejszego paragrafu Umowy.

§19
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonang dokumentacje w okresie
60 miesiecy od odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego jezeli nie ujawnig sie
zadne wady projektu wykonawczego, oraz opracowan wchodzgcych w jej sktad. Nalezy przez to
rozumie¢, iz wadg bedzie taka cecha dokumentacji, ktdra doprowadzita do powstania wady
inwestycji badZz dowolnej czesci inwestycji, a w szczegdlnosci wada, za ktdrg ponosi projektant
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa lub
techniczng wykonanej dokumentacji, a takze za usuniecie tych wad i usterek ujawnionych
w okresie gwarancyjnym.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do przyjmowania zgtoszen
0 nieprawidtowosciach w zrealizowanej ustudze opracowania dokumentacji projektowej oraz
niezwlocznej nieodptatnej poprawy Ilub ponownego wykonania ustugi opracowania
dokumentacji projektowej w sposdb prawidtowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne
powstate w wyniku btedow w dokumentacji projektowej do momentu wygasniecia okresu
gwarancji i rekojmi, na zasadach okreSlonych w Kodeksie Cywilnym, o ile nie zostaty one
ustalone inaczej niniejsza umowa.

Obowigzki wynikajace ze sprawowania ustugi kompleksowego nadzoru autorskiego rozszerza sie
na czas trwania gwarangji i rekojmi za wady wykonanych robdt w ramach ustalonego w umowie
wynagrodzenia.
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Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usuniecia wad robdt powstatych w wyniku
bteddbw w dokumentacji projektowej oraz nadzorze autorskim w uzgodnionym przez Strony
terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistniatg szkode.

§ 20
Zmiany w umowie

Strony Umowy dopuszczajg mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w przedmiotowej Umowie
w zakresie:

1) zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku:

a. wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu Umowy — zmiana moze zosta¢ dokonana pod warunkiem pisemnego
uzasadnienia i udokumentowania  okolicznosci  powodujgcych  koniecznos¢
wprowadzenia zmiany oraz zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. Termin moze
zosta¢ zmieniony o okres niezbedny do prawidtowej realizacji Umowy.

- termin moze ulec zmianie o okres wskazany w Umowie lub aneksie zawartym
z wykonawcg robdt budowlanych; w takim przypadku Wykonawca zobowigze sie do
wykonywania umowy w okresie wymaganym realizowanymi robotami budowlanymi.

b.  wystgpienia sity wyzszej, w szczegdlnosci nasilenia rozprzestrzeniania sie SARS-CoV-2,
przediuzajgcego sie czasu trwania stanu epidemii lub pandemii i ograniczen z tym
zwigzanych — zmiana moze zosta¢ dokonana pod warunkiem pisemnego uzasadnienia
i udokumentowania okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia zmiany oraz
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego, a takze skoordynowania z pozostatymi
uczestnikami procesu inwestycyjnego. Termin moze zosta¢ zmieniony o okres
niezbedny do prawidtowej realizacji umowy.

2) zmiany osoby lub os6b wchodzacych w sklad Zespotu Wykonawcy wskazanych w § 4
niniejszej Umowy — warunkiem dokonania zmiany jest wskazanie osoby/oséb
spetniajgcej/cych warunki okre$lone w rozdz. VI zapytania ofertowego na realizacje
ustugi opracowania dokumentacji projektowej oraz petnienia nadzoru autorskiego nr
GAPR-DPRJ]/ 1039 /21/W z dnia 19.10.2021 r. oraz uzyskanie pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§21
Postanowienia koncowe

Wynikajace z niniejszej Umowy prawa lub obowigzki Wykonawcy nie mogg by¢ przeniesione na
rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Dla prawidtowej interpretacji Umowy oraz ustalenia zakresu praw i obowigzkdw Stron wprost
nie wymienionych w jej tresci, przyjmuje sie moc wigzacg nastepujacych dokumentdw,
przy zachowaniu ich hierarchii zgodnie z podang kolejnoscia:
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1) tres¢ Umowy,
2) zatacznik nr 1 do Umowy,
3) zatgcznik nr 2 do Umowy.

Spory wynikte na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygat bedzie wiasciwy Sad dla
siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy
prawa polskiego, w tym w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

Niniejsza Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.

Integralng czescig Umowy sg zatgczniki:

1) nr 1 — Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz petnienie nadzoru
autorskiego
2) nr 3 - Oferta Wykonawcy zdnia ........cccoveceevieeiee e

Zamawiajacy Wykonawca
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