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UMOWA

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
NR GAPR-DPRJ/.......c.ce0nieen [ 2022/ ...t

zawarta w dniu ..........c.ceeeneennn.. W Gliwicach
pomiedzy:

Gornoslaskim Akceleratorem Przedsiebiorczo$ci Rynkowej sp. z o. o. zsiedzibg w Gliwicach (kod
pocztowy 44-100) przy ulicy Wincentego Pola 16, wpisanym w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000089796, NIP: 6312203756, REGON:
276142230, kapitat zaktadowy w wysokosci 698 071 500,00 ziotych optacony w catosci,

reprezentowanym przez:
Bogdan Traczyk — Prezes Zarzadu

zwanym dalej Zamawiajacym

........................... Z siedzibg ......coceeeeeey, NIP: i, REGON: cviiiiviiiiiiciniiinnns, KRS i

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca.

g1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zamierzenia inwestycyjnego pn. ,Zorski Park Przemystowy - Modernizacia odwodnienia dachéw
budynkow nr 1, 4, 5, 6.”

2. Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane w ujeciu kompleksowym wraz z pracami
towarzyszacymi, obejmujace modernizacje istniejgcego systemu rynnowego (rynny i rury
spustowe), tj. dobdr, zakup, dostawe i montaz nowego systemu rynien i rur spustowych wraz z
mocowaniami, wymiane pasa nadrynnowego i podrynnowego na budynkach, bedacych
wiasnoscig GAPR sp. z 0. 0. na terenie Zorskiego Parku Przemystowego.

3. Zakres prac obejmuje:

1) modernizacje 100 % rynien i rur spustowych znajdujgcych sie na obiektach begdacych
przedmiotem niniejszego Umowy;

UWAGA: ilosci podane w zatacznikach graficznych sa orientacyjne i pomocnicze, Wykonawca
zobligowany jest we wiasnym zakresie zweryfikowac rzeczywiste ilosci przed ziozeniem
zamowienia na materiaty.

2) wykonanie odpowiednich obliczen hydraulicznych oraz dobdr Srednic rynien i rur spustowych
z uwzglednieniem przebiegu istniejacej kanalizacji deszczowej i lokalizacji istniejgcych
odplywéw z odwodnienia, wyniki obliczen nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed
montazem,;
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3) demontaz istniejacego systemu rynien i rur spustowych oraz mocowan poprzez zlicowanie
istniejgcej obrobki blacharskiej i hakéw z ptaszczyzng elewacji oraz wykonanie wszystkich
niezbednych prac towarzyszacych;

4) UWAGA: nalezy dobrac taka technologie wykonania prac, aby nie nastgpita ingerencja w
istniejacg konstrukcje dachu oraz tynki elewacyjne.

5) wywoz i utylizacje materiatdw z rozbidrek oraz powstatych w trakcie prowadzenia prac
budowlanych, zgodnie z przepisami prawa;

6) wymiane deski okapowej na nowg lub montaz deski w przypadku jej braku w pasach
podrynnowych, wg szczegdtowych rozwigzan detali, ktére zostaty podane w czesci graficznej
w zalgczniku nr 1;

7) UWAGA: nalezy zastosowa¢ drewno heblowane zaimpregnowane $rodkiem grzybobdjczym
oraz pomalowane impregnatem ochronnym w kolorze dobranym w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym lub zamiennie wykonanie oblachowania deski okapowej zamiast malowania
impregnatem ochronnym;

8) wykonanie obrobki blacharskiej pasa podrynnowego (dotyczy przypadku gdzie wystepuje pas
podrynnowy), wg szczegétowych rozwigzan detali, ktére zostaty podane w czesci graficznej
w zataczniku nr 1;

9) montaz nowych rynien i rur spustowych z PVC w kolorze brgzowym, nowych hakdéw
systemowych mocowanych doczotowo do deski okapowej, wg wytycznych producenta;

10) montaz nowych rewizji na rurach spustowych oraz wykonanie potaczen z istniejgcymi
odptywami do kanalizacji deszczowej;

11) wykonanie wodnej préby szczelnosci potgczen oraz spadkow;

12) wykonanie nowych doszczelnien dachu wg lokalizacji i detali podanych w zatgcznikach
graficznych;

13) odtworzenie, zgodnie ze sztukg budowlang, zdemontowanych elementdéw poszycia
dachowego i obrébek blacharskich, poprzez montaz nowych elementéw wg szczegétowych
rozwigzan detali, ktore zostaty podane w czesci graficznej w zatgczniku nr 1;

Wszystkie prace demontazowe i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
wg rysunkow szczegdtowych stanowigcych zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Wykonanie Przedmiotu Umowy musi by¢ realizowane rzetelnie i z nalezytg starannoscia, zgodnie z
etyka zawodowa, przepisami prawa i normami, a takze zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi standardami oraz musi uwzglednia¢ wszelkie procedury i wytyczne branzowe oraz
producentdw stosowanych materiatow.

Miejsce realizacji inwestycji: 44-240 Zory ul. Boczna 8 na terenie Zorskiego Parku Przemystowego.

§2
Konsorcjum (jesli dotyczy)

Postanowienia niniejszego paragrafu obowigzujg jedynie w przypadku wyboru przez
Zamawiajgcego oferty podmiotdw wspdinie ubiegajacych sie o realizacje przedmiotu niniejszej
Umowy, zwanych dalej Konsorcjantami. Konsorcjanci wystepujacy w niniejszej Umowie tacznie
jako Wykonawca, ktdrych dane zostaly wskazane we wstepnej czesci Umowy, o$wiadczaja, ze
zawarly i dostarczyly Zamawiajagcemu kopie (potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem) umowy
konsorcjum, okreslajaca role i zadania poszczegdlnych podmiotdw oraz zasady ich wspdtdziatania
podczas realizacji niniejszej Umowy. Zamawiajacy potwierdza, ze kopie umowy, o ktdrej mowa
powyzej otrzymat. Kazda zmiana lub uzupetnienie umowy konsorcjum winna by¢ dokonana na
piSmie i przekazana Zamawiajagcemu w kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. Zmiana
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lub uzupetnienie umowy konsorcjum nie moze w jakikolwiek sposéb pogarsza¢ Iub naruszac
obowigzkdéw lub praw Zamawiajacego.

Jako Lidera Konsorcjum Wykonawcy wybrano ..., . Lider jest
upowazniony do reprezentowania wszystkich Konsorcjantdw we wszystkich sprawach zwigzanych
z realizacjs Umowy, w tym takze do dokonywania jej zmiany, przyjmowania i odbierania
$wiadczen i oswiadczen.

Podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur VAT w imieniu Wykonawcy jest

....................................................

Wszelka korespondencja pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzona bedzie wylgcznie
z Liderem, na jego adres wskazany we wstepnej czesci Umowy, a Lider zobowigzany jest
do przekazania korespondencji pozostatym Konsorcjantom.

Zaden z Konsorcjantéw nie bedzie uznawany za Podwykonawce.

Konsorcjanci zgodnie, bezwarunkowo i nieodwolalnie o$wiadczaja, ze ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatania i zaniechania wszystkich z nich tgcznie
i kazdego z osobna, dokonane podczas lub w zwiazku z realizacjg catoSci Przedmiotu Umowy,
niezaleznie od ich wewnetrznego podziatu obowigzkdw oraz za zobowigzania wynikajace
z niniejszej Umowy. Jakiekolwiek inne ustalenia, zobowigzania i wytgczenia Konsorcjantéw, w tym
takze zawarte w umowie, o ktérej mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, nie majg znaczenia dla
ustalenia ich solidarnej odpowiedzialnosci, a Konsorcjanci zrzekajg sie w tym zakresie w stosunku
do Zamawiajacego jakichkolwiek zarzutow fub roszczen.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg postanowienia
Specyfikacji Istotnych Warunkow Przetargu wyboru wykonawcy robdt budowlanych dla zadania
pn. ,Zorski Park Przemystowy - Modernizacja odwodnienia dachéw budynkéw nr 1, 4, 5, 6”
nr GAPR-DPRJ/893/22/W z dnia 29.08.2022r. wraz z zalacznikami i komunikatami Komisji
Przetargowej, z pdzniejszymi ewentualnymi zmianami (dalej: SIWP), dotyczace realizacji Umowy
przez podmioty wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie zamdwienia.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdinosci:

1) wykonywanie obowigzkdw wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa, w tym:

- Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 779) wraz z aktami wykonawczymi,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz.
627, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z pdzniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

2) realizacja Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem wymogoéw podmiotéw dysponujacych

nieruchomoscia oraz terenami przyleglymi do nieruchomosci, jak réwniez z minimalizacjg
ucigzliwosci dla tych podmiotdw oraz z zapewnieniem ciggtosci i bezpieczehnstwa ruchu
kotowego i pieszego, odbywajacego sie na terenie nieruchomosci i terenach sasiednich,

3) dobdr rozwigzan technicznych i materiatowych z nalezyta dbatoscia o najlepszy interes

Zamawiajgcego,
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przedstawienie Zamawiajgcemu kart zatwierdzenia materiatow przed ich zakupem, wraz z
krajowymi deklaracjami wiasciwosci uzytkowych i kartami katalogowymi proponowanych
materiatow, zgodnych z wiasciwg przedmiotowg Polskg Normag wyrobu lub krajowa oceng
techniczna.

zapewnienie odpowiedniego wygrodzenia i zabezpieczenia terenu robét budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegdlnosci przepisami BHP i ppoz.,

protokolarne przejecie terenu robot i terminowe wykonanie prac,

sprawdzenie wszystkich wymiardw w naturze, zgtoszenie ewentualnych niezgodnosci
Zamawiajacemu i przedstawienie stosownych wyjasnien,

zawiadomienie przedstawicieli Zamawiajacego o terminie rozpoczecia prac budowlanych z 2-
dniowym wyprzedzeniem (dni robocze),

zapewnienie statego nadzoru technicznego na budowie osoby wskazanej w § 9 ust. 1 pkt 2
oraz wszystkich pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych dla prawidtowego i terminowego
wykonania robot;

utrzymanie tadu i porzadku w miejscu wykonywania robot i przez caly czas ich prowadzenia,
a takze uporzadkowanie miejsca robét po ich zakonczeniu,

organizacja i realizacja wiasnym staraniem i na wiasny koszt dostaw materiatéw, sprzetu i
urzadzen, w tym réwniez rusztowan lub odpowiednich pojazdéow do prac na wysokosci,
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy wraz z ich sktadowaniem i transportem
technologicznym,

organizacja zaplecza budowy wraz z pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi, zapewnienie
swoim staraniem oraz pokrycie kosztow dostawy wszelkich mediéw niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy,

zapewnienie swoim staraniem i na swodj koszt odbioru Sciekéw bytowych, deszczowych i
komunalnych, jak tez odpadow komunalnych i technologicznych powstatych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy,

informowanie z 2-dniowym wyprzedzeniem Zamawiajgcego, w imieniu ktérego bedzie dziatat
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o planowanym terminie ukoiczenia robdt ulegajgcych
zakryciu badz zanikajacych i umozliwienie przedstawicielowi Zamawiajgcego dokonanie
kontroli i odbioru tych robdt, a w przypadku braku zgtoszenia tych robdt Zamawiajgcy ma
prawo zazadac ich odkrycia na koszt Wykonawcy,

odtworzenie elementéw obiektow i terenu nieruchomosci oraz nieruchomosci sasiednich,
zniszczonych podczas prowadzenia robot przez Wykonawce i Podwykonawcow,

zapewnienie obstugi geodezyjnej (jesli wymagana przepisami prawa lub w celu zapewnienia
nalezytego wykonania umowy),

wykonywanie i archiwizowanie zdjec¢ i nagran wykonanych prac, w tym w szczegolnosci robét
ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

przekazanie kart odpadow lub oswiadczen o zagospodarowaniu odpadéw we wilasnym
zakresie, potwierdzajacych utylizacje zgodnie z przepisami prawa wszelkich odpaddow i
materiatow pochodzacych z rozbidrek oraz powstalych w trakcie prowadzenia prac
budowlanych,

przygotowanie dla kazdego budynku osobno dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji
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papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (skany podpisanej dokumentacji), zawierajacej:

- obliczenia oraz dobdr Srednic rynien i rur spustowych

- rysunki i plany powykonawcze w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan
technicznych zawartych w zatacznikach graficznych do Umowy

- karty zatwierdzenia materiatéw wraz z zatacznikami

- protokoty odbioru robét zanikowych

- protokdt przeprowadzonych prdb szczelnosci i spadkéw

- karty odpadow

- dokumentacje zdjeciowa

2.  Wykonawca oswiadcza, ze dokonat wizji w terenie, znane mu jest miejsce wykonywania robot
budowlanych oraz ich sasiedztwo i dojazd.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie prace przewidziane niniejsza Umowa bedzie prowadzit z
nalezytq starannoscig pod wzgledem ograniczenia ucigzliwosci dla innych podmiotow

4. W ramach czynnosci okreSlonych w ninigjszym paragrafie Wykonawca wystepuje przed
uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie sa niezbedne dla wypelniania
obowigzkow Wykonawcy przewidzianych w niniejszej Umowie.

5.  Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan ani zwalniac
innych podmiotéw z zobowigzan wzgledem Zamawiajgcego.

6. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy do chwili koncowego odbioru inwestycji ,bez
uwag” ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nalezyte zabezpieczenie terenu robdt
i odpowiada za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim podczas lub w
zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza Umowa, w tym takze
czynnosci  wykonywanych przez pracownikdw Wykonawcy, wszelkich innych podmiotdw,
dziatajgcych na zlecenie lub chociazby dorozumiang zgoda Wykonawcy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze do wykonywania robot w ramach realizacji niniejszej Umowy bedzie
stosowat materiaty zatwierdzone wczesniej przez Zamawiajacego, ktore beda:

1) odpowiada¢ wymaganym parametrom i typom dopuszczonym do stosowania w infrastrukturze
stanowiacej przedmiot umowy,

2) posiada¢ odpowiednie certyfikaty typu, Swiadectwa typu lub deklaracje zgodnosci z typem
wydane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane tymi przepisami,

3) dopuszczone przez wiasciwe organy do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego oraz innymi obowigzujacymi przepisami prawa,

4) spetniaC wszystkie wymagania obowigzujacych norm, znajdujgcych zastosowanie przy
robotach danego rodzaju,

5) posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, tam gdzie jest to wymagane,
6) fabrycznie nowe, bez Sladow uszkodzen oraz nieprawidiowego sktadowania i transportowania.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze zapewniany przez Wykonawce sprzet i narzedzia uzywane do
wykonywania robdt beda sprawne oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem, instrukcjg obstugi
i z zachowaniem przepisow BHP.

L / RA,(S[@-(—/
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10. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie inne prace konieczne do wykonania Przedmiotu
Umowy w rozumieniu jako catosci zamierzenia.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Wykonawcy obiektu w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy;

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy obiektu pod realizacje robdt budowlanych nie pézniej
niz 14 dni od daty podpisania Umowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

4) zapewnienia odbioru wykonanych robdt z wyjatkiem tych, ktére zostaty wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi, postanowieniami Umowy lub przepisami prawa;

5) zapfaty umdwionego wynagrodzenia na podstawie dokonanych odbiordw, zgodnie z
warunkami okreslonymi w Umowie;

6) udzielenia niezbednej pomocy oséb administrujgcych obiekt;

7) udzielenia Wykonawcy, na jego wniosek, petnomocnictw niezbednych do realizacji Przedmiotu
Umowy, jesli zaistnieje taka potrzeba;

8) informowania uzytkownikdw terenu o prowadzonych pracach i wynikajagcych z tego
utrudnieniach.

§5

Terminy
1. Za dzien rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie dziefi podpisania niniejszej Umowy.
2. Zatermin wykonania Przedmiotu Umowy ustala sie dzier 30.11.2022 r.

3. Za dzien faktycznego zakoriczenia wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania z
Wykonawcg protokotu odbioru koricowego ,bez uwag”, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Ostateczne wykonanie Przedmiotu Umowy i podpisanie protokotu odbioru koficowego ,bez uwag”
nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania swoich obowiazkéw wymaganych w okresie udzielonej
rekojmi i gwarangji, o ktorych mowa w § 8 Umowy.

5. Wczesniejsze wykonanie Przedmiotu Umowy nie upowaznia Wykonawcy do zadania dodatkowego
wynagrodzenia.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji Umowy zgodnie z § 17 —
w takim przypadku Wykonawca nie bedzie wystepowat wzgledem Zamawiajacego z zadnymi
roszczeniami z tym zwigzanymi.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawieszenia wykonywania Przedmiotu Umowy w przypadku
przeszkody noszacej znamiona sity wyzszej. O ile zawieszenie bedzie powodowato zmiane
terminu realizacji rob6t, Wykonawca nie bedzie wystepowat wzgledem Zamawiajacego z zadnymi
wynikajacymi z tego roszczeniami.

o
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§6

Wynagrodzenie i ptatnos¢

Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje Przedmiotu UmOWY WYNOSI wecesssssssssssessnsansesnnns Z4
(SIOWNI@: .ivirrninnsnnnsenmsnanimnsnnnssnssnnnsnnnnssnnssnnnennes ZHOtych) netto i zostanie powiegkszone
o podatek VAT w obowigzujacej stawce na dzien wystawienia faktury — obecnie 23% w wysokosci
cnssmssnssnsnnsnnsnnnens Z8 (SFOWRIG! Liviiiiicisnsniniinssisinsninsnennaasaa. Zhotych), co stanowi cene
(R | B (- (+)".") ) | = H ztotych) brutto na dzien
zawarcia Umowy.

W razie zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT na dzienh wystawienia faktury, wysokos¢
wynagrodzenia brutto ulegnie zmianie stosownie do zmienionej stawki tego podatku.

Na powyzsze sumaryczne wynagrodzenie ryczattowe sktadajg sie nastepujace etapy robot:

. Wartos¢
Etap Obiekt Cena netto PLN podatku VAT Cena brutto PLN
1 Budynek nr 1
2 Budynek nr 4
3 Budynek nr 5
4 Budynek nr 6
Sumaryczne
wynagrodzenie
ryczaltowe
(RAZEM etap 1-4)

Wykonawca okreSlajac wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie Srodki
majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego cato$é niezbednych prac zwigzanych
z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

Ustalone wynagrodzenie ryczattowe za Przedmiot Umowy stanowi ostateczng, sumaryczng cene
uwzgledniajacg wszelkie koszty, w tym koszty prac przygotowawczych i robdt budowlanych
realizowanych przez Wykonawce i jego Podwykonawcdw. Sumaryczne wynagrodzenie uwzglednia
opfaty zwigzane z wykonaniem i odbiorem Przedmiotu Umowy i inne $wiadczenia niezbedne do
prawidlowego wykonania Umowy, nawet jezeli $wiadczen tych nie wymieniono wprost w
zapytaniu ofertowym, ani w Umowie, w tym réwniez koszty utrzymania biura, koszty uzyskania
wszelkich niezbednych zgdd i uzgodnien oraz koszty ich spetnienia i realizacji, koszty zakupu
materiatow, robocizny, pracy sprzetu, transportu, zaplecza budowy, koszty ogdlne w zakresie
realizowanych robdt, koszty porzadkowania miejsca realizowanych robdt, koszty zwigzane z
klasyfikacja, zabezpieczeniem lub utylizacjg odpadow, jak réwniez koszty zabezpieczenia terenu
budowy i zabezpieczenia istniejagcego mienia Zamawiajgcego oraz innych podmiotéw w zakresie
realizowanej ustugi. Wszelkie wykonane przy realizacji umowy roboty uznaje sie za objete
pierwotnie ustalonym wynagrodzeniem, chyba ze strony na piSmie, pod rygorem niewaznosci,
ustalg inaczej.
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Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego wymienionego w ust. 1 jest niezmienna do konca realizacji
Przedmiotu Umowy, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania roszczen o podwyzszenie
ceny lub dodatkowe wynagrodzenie w trakcie realizacji niniejszej Umowy ani po jej zakonczeniu.

Zaptata wynagrodzenia pfatna bedzie na podstawie faktury kofncowej, wystawionej po podpisaniu
przez kazda ze stron protokotu odbioru koncowego ,bez uwag”. Protokét odbioru koncowego ,bez
uwag” podpisany zostanie po wykonaniu catego Przedmiotu Umowy, tj. wszystkich robdt
budowlano-montazowych dla zleconych etapdéw (budynkéw), po usunieciu stwierdzonych wad
odbiorowych, po dostarczeniu Zamawiajgcemu dokumentédw wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 19 i
oswiadczenia Wykonawcy, ze wykonat wszystkie obowigzki wynikajagce z § 1i § 3.

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie platne przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce na fakturze, w terminie 14 dni od chwili doreczenia Zamawiajagcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentdw rozliczeniowych opisanych
powyzej.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku VAT.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci z niniejszej Umowy bez zgody Gornoslaskiego
Akceleratora Przedsiebiorczosci Rynkowej Sp. z 0. 0., wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

Za date dostarczenia do Zamawiajgcego przez Wykonawce faktury uznaje sie date
jej dostarczenia na adres Zamawiajgcego w godzinach pracy sekretariatu GAPR sp. z 0. o.

Wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej Umowy nie moga by¢ potracane przez Wykonawce bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdéznieniom w transakcjach handlowych
(tekst jedn. z dnia 22 maja 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.).

§7
Odbidr robét budowlanych

Strony ustalaja, ze przy realizacji Umowy obowigzywac¢ beda nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe poszczegdinych etapow (budynkdw)

3) odbidr koficowy po zrealizowaniu petnego zakresu Przedmiotu Umowy,

4) odbidr istotnych napraw w okresie gwarangji i rekojmi, o ktdrym mowa w § 8.

W przypadku robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy obowigzany jest dokonaé
ich odbioru technicznego w terminie 2 dni roboczych od daty ich zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu do odbioru z odpowiednim wyprzedzeniem
na piSmie lub za posrednictwem poczty e-mail, pod rygorem odkrycia tych robdt na koszt
Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli utrudniajg lub uniemozliwiaja one oddanie Przedmiotu Umowy do uzytkowania,
a jednoczesnie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru robét do czasu
ich usuniecia;
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2) jezeli nie nadaja sie one do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo:
e odstgpi¢ od Umowy, na zasadach zawartych w Umowie,

e obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci lub uzytecznosci
Przedmiotu Umowy poprzez zlozenie oSwiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy,

e zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy wzglednie jego czesci po raz drugi na koszt
Wykonawcy ze wskazaniem nowego terminu wykonania. W przypadku nie dochowania
nowego terminu wskazanego w protokole usterkowym, Zamawiajacy zachowuje prawo do
naliczania kar umownych.

4. Z odbioru, o ktérym mowa w ust. 3 zostanie spisany protokdét usterkowy, w ktdrym Zamawiajgcy
zadajac usuniecia stwierdzonych wad lub usterek, wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. Do czasu usuniecia wad lub usterek Zamawiajacy wstrzymuje
czynnosci odbiorowe.

5. Potwierdzenie usunigecia wad lub usterek Wykonawca zgtosi w formie pisemnej. Zamawiajgcy
wznowi czynnosci odbioru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia usuniecia wad i usterek
przez Wykonawce.

6. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady Ilub usterki w terminie
wyznaczonym w protokole usterkowym, Zamawiajacy moze usunac je samodzielnie lub zleci¢ ich
usuniecie osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

7. Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
za wykonane roboty.

8. Wykonawca pisemnie zgtosi do Zamawiajacego wykonanie catosci Przedmiotu Umowy i gotowosé
do odbioru koncowego. Zamawiajgcy w ciggu 2 dni roboczych powota komisje odbioru
koncowego, ktéra w ciggu 5 dni roboczych winna przeprowadzi¢ i zakonczy¢ czynnosci odbiorowe
podpisujac protokdt odbioru koncowego ,bez uwag” lub odmdwic¢ odbioru, uzasadniajac swoja
decyzje na piSmie. Podstawg odmowy odbioru robét jest m.in. niewykonanie przez Wykonawce
obowigzkéw okreslonych w § 1 oraz § 3.

9. Podstawg podpisania protokotu odbioru kohncowego ,bez uwag” bedzie potwierdzenie przez
wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego, tj. Zamawiajacego i Wykonawce kompletnego i
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajacemu
wszystkich dokumentéw wymaganych polskim prawem budowlanym oraz Umowa, o ktdrych
mowa w § 1 oraz § 3.

§8
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci za wykonane roboty budowlane i
montazowe na okres 5 (stownie: pieciu) lat od daty podpisania przez Zamawiajacego i
Wykonawce protokotu odbioru korcowego ,bez uwag”.

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do przyjmowania zgtoszen
o nieprawidtowosciach w zrealizowanej ustudze oraz niezwlocznej nieodptatnej poprawy lub
ponownego wykonania ustugi w sposob prawidtowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne powstate
w wyniku btedéw wykonawczych lub materiatowych, do momentu wygasniecia okresu gwarangiji
i rekojmi, na zasadach okre$lonych w Kodeksie Cywilnym, z uwzglednieniem postanowien
niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad i usterek powstatych w wyniku

btedéw wykonawczych lub materiatowych w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistniatg szkode.

§9

Przedstawiciele stron
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli do realizacji zamierzenia inwestycyjnego:

1) Zamawiajacy:
a. Inspektor Nadzoru - Hanna Musiot, tel. 796-877-676, e-mail: hmusiol@gapr.pl
b. Administrator  Nieruchomosci - Bogumit. Bucewka, tel. 537-372-960, e-mail:
bbucewka@gapr.pl

2) Wykonawca:
a. Przedstawiciel Wykonawcy: .............. ,tel , e-Maill pasammnnims i

Kazda ze Stron moze dokona¢ zmiany swojego przedstawiciela okreSlonego w ust. 1 pod
warunkiem zawiadomienia drugiej Strony na piSmie. Zmiana osdb, o ktdrych mowa w ust. 1 nie
wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu do niniejszej Umowy.

§10
Podwykonawcy

Strony Umowy postanawiaja, ze roboty/ustugi zostang wykonane przez Podwykonawcow w nizej
wymienionym zakresie:

1) (zakres robot)..........cccceeenennn. wykonany bedzie przez (nazwa Podwykonawcy) .........cccccceeveiins
2) (zakres robot)............ccuvneen. wykonany bedzie przez (nazwa Podwykonawcy).........cccceeneeen.

Po uprzednim pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wzorow umow majacych zostac
zawarte przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca przediozy potwierdzone za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartych umdéw z Podwykonawcami co najmniej na 7 dni przed
przystapieniem Podwykonawcéw do realizacji przedmiotowego zakresu robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania dziatan Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom, o ile zostanie to uprzednio na pisSmie
(pod rygorem niewaznosci) zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, o ile zostanie to uprzednio
na piSmie (pod rygorem niewaznosci) zaakceptowane przez Zamawiajacego zgodnie
z art. 647! Kodeksu cywilnego;




44 -100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 * Go6rnoslaski
Tel: +48 32 33931 10

strona: www.gapr.pl 6. .. ’ Akcelerator
¢-mail: gapr@gapr.pl 2 Przedsigbiorczosci
“GAPR Rynkowej sp. z 0.0.

3) wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie, o ile zostanie to uprzednio
na pismie (pod rygorem niewaznosci) zaakceptowane przez Zamawiajgcego zgodnie
z art. 647! Kodeksu cywilnego;

4) zrezygnowa¢ z podwykonawstwa, o ile Wykonawca nie polegat na zasobach
(np. kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu) danego Podwykonawcy przy sktadaniu
oferty, chyba ze Wykonawca zastosuje sie do ust. 5.

5. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, w szczegblnosci
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWP lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonego Podwykonawcy zakresu prac.

6. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWP lub
zobowigzany jest wskaza¢ innego Podwykonawce spetniajagcego te warunki. Zmiana, o ktérej
mowa w zdaniu poprzednim wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

7. Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,
wskazanych w ofercie (jezeli tak nalezy podac: nazwe innego podmiotu ............ccceeeeveevecviereeeeeenennn.
.................................................. ZAKIES: ..ottt s enen )
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

8. Wykonawca moze dokonywad zmiany innego podmiotu, o ktdrym mowa w ust. 6, jedynie za
uprzedniag pisemng (pod rygorem niewaznosci) zgoda Zamawiajgcego akceptujgcego nowy
podmiot. Nowy podmiot musi spetnia¢ warunki okre$lone w SIWP, w zakresie jakim Wykonawca
polegat na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w ofercie z dnia .....................
Zmiana ta wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i
kontraktowej za szkody powstate podczas lub w zwigzku z wykonywaniem dziatalnosci zwigzanej z
Przedmiotem Umowy — na sume nie mniejsza niz cena ofertowa brutto robdt budowlanych
okreslona w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu kopie polisy/umowy ubezpieczenia
(poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem) wraz z dowodami optacenia sktadek, nie pdzniej niz
w dniu przekazania placu budowy. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia do wgladu oryginatu polisy / umowy ubezpieczenia (wraz z ogdlnymi Iub
szczegdInymi warunkami umowy) pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktdrej mowa § 16 ust.
1 pkt 5 Umowy.

3. W przypadku przedtuzenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajac kopie (a na zadanie Zamawiajacego do wgladu takze oryginaty)
dokumentdw potwierdzajacych przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej przed wygasnieciem
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poprzedniej polisy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa § 16 ust. 1 pkt 5
Umowy.

Dokumenty, o ktdrych mowa w ust. 2 i 3 winny przewidywa¢ poddanie postepowan dotyczacych
roszczen Zamawiajacego prawodawstwu polskiemu, a rozpatrywanie wszelkich sporéw — polskim
sagdom powszechnym.

W przypadku op6znienia Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa
w ust. 2 lub ust. 3, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania robdt, a czas opdznienia
Wykonawcy w powyzszym zakresie uznaje sie za zawiniony przez Wykonawce i nie stanowi on
podstawy do zmiany niniejszej Umowy co do terminu jej wykonania.

§12
Poufnosc¢

Poprzez przywotywane w umowie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa (zwane
dalej: Informacje Poufne) nalezy rozumie¢ informacje, o ktérych mowa w art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z dnia 16 maja 2019
r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (tekst jedn. z dnia 15 marca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 742) w przypadku
pozyskania informagji, do ktdrych zastosowanie majq przepisy tej ustawy, a takze inne informacje
dotyczace Stron Umowy lub inwestycji, o ktdorej mowa w § 1 Umowy, nieujawnione do
wiadomosci publicznej, w szczegdlnosci, informacje o charakterze technicznym, technologicznym,
organizacyjnym lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktorych Strony
podjely niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci, wtym réwniez informacje
handlowe, finansowe, marketingowe, know-how, stanowigce tajemnice przedsiebiorstw,
niezaleznie od formy przekazania tych informagji i ich zrodta.

Strony Umowy zobowigzujg sie do zachowania w Scistej poufnosci wszelkich Informacji Poufnych
pozyskanych w jakiejkolwiek formie, w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy,
dotyczacych Stron oraz podmiotdw realizujgcych roboty budowlane, o ktérych mowa w §1
Umowy.

Strony Umowy zobowigzujg sie do skutecznej ochrony Informacji Poufnych przed niepowotanym
uzyciem oraz zastosowania wiasciwych Srodkdw w celu ochrony tych informacji przed
ich ujawnieniem osobom trzecim.

Strony Umowy zobowigzuja sie do wykorzystywania Informacji Poufnych wylacznie w celu
realizacji Przedmiotu Umowy. W razie przekazywania Informacji Poufnych swoim pracownikom
i innym upowaznionym osobom, dla ktdrych Informacje Poufne sg niezbedne dla realizacji
Umowy, Strony zobligujg te osoby do zachowania poufnosci w co najmniej takim stopniu, w jakim
obowigzek ten zostat nalozony na niego. Strony ponoszg catkowita odpowiedzialnosé
za naruszenie obowigzku poufnosci przez inne podmioty, ktérym przekazane beda Informacje
Poufne, tak jak za dziatania lub zaniechania wiasne.

Strony Umowy zobowigzujg sie dziata¢ z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych w przypadku pozyskania informacji, do ktdrych zastosowanie maijg
postanowienia tej ustawy.

Za Informacje Poufne nie uwaza sie informagji:
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1) ktore zostaty ujawnione przez Strony do wiadomosci publicznej,
2) na ktdrych ujawnienie Strony wyrazity zgode na pismie pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma zadanie ujawnienia Informacji Poufnych na podstawie
orzeczenia lub decyzji wydanej przez uprawniony organ lub sad, zobowigzuje sie
on do natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o wystgpieniu z takim zadaniem oraz
0 jego zakresie.

Niniejsze zobowigzanie do zachowania poufnosci nie jest ograniczone w czasie i bedzie nadal
wigzace pomimo wygasniecia badz rozwigzania Umowy.

W przypadku rozwigzania badz wygasniecia Umowy Wykonawca zobowigzany jest — w zaleznosci
od uznania Zamawiajgcego - zwrdcic lub zniszczy¢ wszystkie otrzymane lub wykonane materiaty
(utrwalone w dowolnej formie), zawierajgce Informacje Poufne oraz ich kopie, i usunac je z
pamieci komputeréw oraz innych urzadzen, w sposéb uniemozliwiajacy ich odtworzenie oraz
wykorzystywanie w przysztosci w jakikolwiek sposob. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca
zZtozy w formie pisemnej, w terminie 3 dni, o$wiadczenie o wykonaniu zobowigzania w
powyzszym zakresie.

. Tres¢ Umowy wraz z zalacznikami objeta jest tajemnicg handlowa Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Obie Strony zobowiazujg sie nie udostepniaé warunkéw i tresci Umowy osobom trzecim bez
pisemnej zgody drugiej Strony.

Powyzsze nie dotyczy upowaznionych podmiotéw kontrolujgcych.

. Niezaleznie od zastrzezenia kary umownej Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych.

§13
Sila wyzsza

Za site wyzszg uznaje sie nie dajace sie przewidzie¢ zdarzenia, takie jak: kleski Zywiotowe,
huragan, powodz, katastrofy transportowe, pozar, waojne, strajk (z wyjatkiem strajku
w przedsiebiorstwie Wykonawcy) w tym anomalie pogodowe i inne nadzwyczajne wydarzenia,
ktdrych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg Stron, a ktorych wystgpienie ma bezposredni
wplyw na realizacjie Umowy, w szczegdlnosci dziatanie lub wydanie zalecen przez uprawnione
organy administracji publicznej, skutkujagce brakiem mozliwosci realizacji Umowy,
uniemozliwiajace lub wstrzymujace prowadzenie prac budowlanych.

Jezeli Strony nie majg mozliwosci wywigzania sie z uzgodnionych terminéw wykonania prac na
skutek sity wyzszej, termin wykonania Przedmiotu Umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania
wydarzenia i 0 czas usuniecia jego skutkow, co zostanie uzgodnione w aneksie do Umowy.

Strony sg zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej, o ile to bedzie
mozliwe, w ciggu 7 dni od zaistnienia zdarzenia okreslonego, jako ,sita wyzsza”, jezeli
uniemozliwito ono dalsza realizacje Umowy przez Strone. Jezeli przekazanie informagji nie jest
mozliwe na skutek dziatania sity wyzszej, informacje nalezy przekaza¢ najpézniej w ciagu 7 dni od
ustania przeszkody.
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§14

Ochrona danych osobowych

Kazda ze stron umowy oswiadcza, 7e jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych
pracownikéw oraz osob dziatajgcych w imieniu Zamawiajacego oraz Wykonawcy oraz takich osdb,
ktore beda wykonywaé czynnosci niezbedne do realizacji umowy. Przekazywane na potrzeby
realizacji umowy dane osobowe sg danymi zwyklymi i obejmujg w szczegdlnosci imie, nazwisko,
zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe 0séb, o ktérych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez Strony na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (4. przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie
uzasadnionych interesow realizowanych przez administratorow danych) jedynie w celu
i w zakresie niezbednym do wykonania zadan zwigzanych z realizacjg umowy.

Strony zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie w zwigzku
z wykonywaniem umowy, w tym do wdrozenia oraz stosowania S$rodkéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajacych odpowiedni stopieh bezpieczenstwa danych osobowych zgodnie
z przepisami prawa, a w szczegdlnosci z ustawg z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z pézn. zm.) oraz przepisami RODO.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze powotat Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@gapr.pl

Wykonawca os$wiadcza, ze powotat Inspektora Ochrony Danych*: e-mail: .... /nie powotat
Inspektora Ochrony Danych* (*niewfasciwe skresiic)

Dane osobowe nie beda przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie bedzie sie to wigzato
z koniecznoscig wynikajaca z realizacji niniejszej umowy lub nie bedzie to wymagane przepisami
prawa i nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej
w rozumieniu RODO.

Ww. dane osobowe beda przetwarzane przez okres 5 lat od konca roku kalendarzowego,
w ktdrym niniejsza umowa zostanie wykonana, chyba ze niezbedny bedzie dtuzszy okres
przetwarzania z uwagi na obowigzki archiwizacyjne, dochodzenie roszczen lub realizacje
obowigzkow wynikajacych z przepiséw prawa. Okres ten moze zosta¢ wydtuzony na wniosek
Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa élaskiego 2014-
2020.

Osobom przekazujgcym dane przystuguje prawo do zadania od administratora danych dostepu do
ich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia i realizacji niniejszej umowy, odmowa
podania danych osobowych skutkuje niemoznoscig zawarcia i realizacji tej umowy. Whniesienie
prawnie uzasadnionego i skutecznego zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania przez
osoby wskazane w ust. 1 skutkuje obowigzkiem Strony niezwtocznego wskazania w ich miejsce
innych oséb (o wymaganych kwalifikacjach) wyrazajacych zgode na przetwarzanie ich danych
osobowych.
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10. W oparciu o podane dane osobowe osob, Strony nie beda podejmowaty zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

11. Strony zobowigzujg sie poinformowac osoby fizyczne niepodpisujgce umowy, o ktdrych mowa
w ust. 1, o tresci niniejszego paragrafu.

§15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy lub jej czesci w terminie 30 dni od dnia powziecia
przez Zamawiajgcego informacji o wystgpieniu co najmniej jednego z nastepujacych przypadkow:

1) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy lub
przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego na okres dtuzszy niz 7
dni kalendarzowych,

2) jezeli Wykonawca wykonuje swe obowigzki w sposéb niezgodny z Umowa lub bez zachowania
wymaganej starannosci, pomimo uprzedniego wezwania do zaprzestania naruszen w
wyznaczonym dodatkowym terminie,

3) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

4) w razie wystapienia szkody, powstatej podczas lub w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu
niniejszej Umowy, za ktorg odpowiada Wykonawca, a ktora nie zostala usunieta lub
naprawiona w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego pomimo wczesniejszego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5) w razie naruszenia przez Wykonawce obowigzku zachowania poufnosci,

6) w razie naruszenia przez Wykonawce zapisow dotyczacych ochrony danych osobowych,

2. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia
od umowy; inwentaryzacji robot dokonuje Wykonawca na wiasny koszt. W razie
niesporzadzenia inwentaryzacji przez Wykonawce, Zamawiajacy jest uprawniony do
sporzadzenia jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzacji robdt oraz protokotu
przekazania terenu budowy, zawiadamiajgc o tym na pismie Wykonawce,

2) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt Strony, ktdra ponosi odpowiedzialnosc¢
za odstapienie od umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatéw i urzadzen, ktdrych nie mozna wykorzysta¢ do realizacji
innych robdt, za ktdre zaptaci Strona odpowiedzialna za odstapienie od umowy,

4) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
i potwierdzone pisemnym protokotem odbioru bez uwag,

5) w razie potrzeby zlecenia dokonczenia danej czesci robdt innemu podmiotowi, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o wysokoS¢ szkody, jakg poniesie
w zwiazku ze zleceniem tych robdt innemu podmiotowi, a jesli powyzsze dziatania nie pokryjg
jej w catosci, dochodzi¢ odrebnie jej naprawienia przez Wykonawce.

4. W zakresie rob6t odebranych protokotami odbioru cze$ciowego oraz robdt zinwentaryzowanych
dﬁ w trybie okreSlonym powyzej, Zamawiajacy zachowuje uprawnienia wynikajace z rekojmi

o/ s / s
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i gwarangji jakosci, o ktérych mowa w § 8. Gwarancja jakosci i rekojmia rozpoczyna sie od dnia
sporzadzenia inwentaryzacji robot w zwigzku z odstgpieniem od Umowy, nawet jesli Wykonawca
nie wyda Zamawiajacemu dokumentu gwarancji.

Wynagrodzenie Wykonawcy nalezne za zinwentaryzowane roboty w trybie okreslonym powyzej
zostanie zaptacone w wysokosci okreslonej w wycenie robdt na podstawie cen przyjetych w
ofercie. Jesli nie mozna ich zastosowa¢, wg uzgodnionych podstaw wyceny, cen jednostkowych
robocizny, materiatdw i sprzetu oraz wskaznikdw przyjetych w kosztorysie, przedstawionym
Zamawiajacemu do weryfikacji.

§ 16
Kary umowne

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy kar umownych:

1) Za odstagpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% sumarycznego wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 6 ust. 1.

2) Jezeli czynnosci zastrzezone dla oséb skierowanych do realizacji zamodwienia beda
wykonywaty inne osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego — w wysokosci po 0,5%,
a w przypadku niezaprzestania takiej praktyki mimo wezwania Zamawiajagcego — w wysokosci
po 1,0% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy stwierdzony
przypadek.

3) W przypadku stwierdzenia u pracownikdw Wykonawcy na etapie stawienia sie na terenie
budowy lub w trakcie wykonywania obowigzkow:

a. stanu po uzyciu alkoholu,

b. stanu nietrzezwosci,

c. stanu pod wptywem narkotykéw Ilub innych substancji odurzajgcych, ktorych
oddziatywanie na organizm cztowieka uniemozliwia nalezyte wykonanie obowigzkdw,

d. uzywania/spozywania ww. substancji w czasie lub w miejscu wykonywania obowigzkdw,

€. wnoszenie ww. substancji na teren miejsca prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzuje sie zaplaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1,0%
sumarycznego wynagrodzenia umownego netto okreSlonego w § 6 ust. 1 od kazdego
ujawnionego przypadku. Stan po uzyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartos¢ alkoholu prowadzi
do obecnosci w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w I/dm?3
odpowiadajgce stezeniu alkoholu we krwi od 0,2%o0 do 0,5%o0 alkoholu, zas stan nietrzezwosci
powyzej 0,5%o0 (ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu
alkoholizmowi — tekst jedn. z dnia 18 pazdziernika 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

W przypadku stwierdzenia stanu po uzyciu alkoholu wzglednie stanu nietrzezwosci pracownika
oraz stawienie sie do pracy pod wplywem narkotykdw lub innych substancji, ktdrych
oddziatywanie na organizm cziowieka uniemozliwia nalezyte wykonanie obowigzkow,
Zamawiajacy ma prawo pomniejszy¢ wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 o kare wyliczong
za kazdy dzien, w ktoérym zostanie stwierdzony powyzszy stan.

4) W przypadku ujawnienia dokonania zaboru mienia Zamawiajacego lub innych firm
prowadzacych dziatalno$¢ na terenie i w sgsiedztwie inwestycji, Wykonawca w catosci pokryje
straty wynikle z dokonanego zaboru, atakze zaplaci Zamawiajagcego kare umowng w

—
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wysokosci 1,0% wynagrodzenia umownego netto okreSlonego w § 6 ust. 1 od kazdego
dokonanego zaboru;

5) Za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 i 3 w wysokosci
2 000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia,

6) W przypadku naruszania przez Wykonawce postanowien § 12, Wykonawca zobowigzuje sie
zaptaci¢ na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie ztotych: piec
tysiecy ztotych 00/100), za kazdy przypadek naruszenia.

7) Za ustanowienie Podwykonawcy w sposob niezgodny z niniejsza Umowa w wysokosci
5 000,00 zt (stownie: dziesied tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych do
petnej wysokosci szkody.

W razie naliczenia kar umownych Strony Umowy wystawig odpowiednig note obcigzeniowa. Kary
naliczane przez Strony Umowy z réznych tytutdw podlegajg kumulacji.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcego, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢
potrgcane z pfatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy takze przed nadejSciem terminu
wymagalnosci tych ptatnosci, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowa zgode.

Kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowej, chyba ze
wczesniej zostang rozliczone w drodze potracenia. Naliczone kary umowne nalezne sg pomimo
odstapienia od Umowy lub wypowiedzenia z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest do pokrycia Zamawiajgcemu wszelkich kar umownych, odszkodowan
i innych dodatkowych optat i/lub kar naliczonych Zamawiajacemu przez podmioty trzecie/wlasciwe
organy, jezeli ich naliczenie spowodowane jest przyczynami lezacymi po stronie Wykonawcy.

§17
Zmiany w Umowie

Strony umowy dopuszczajg mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w Umowie w zakresie:

1) zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku:

a. wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji
Przedmiotu Umowy;

b. wystgpienia sity wyzszej;

2) zmiany Podwykonawcy robét — warunkiem dokonania zmiany jest wyrazenie pisemnej zgody

Zamawiajgcego na taka zmiane oraz spetnienie warunkéw okreslonych w SIWP,

Zmiany okreslone w ust. 1 mogg zosta¢ dokonane pod warunkiem pisemnego uzasadnienia
i udokumentowania okolicznosci  powodujacych konieczno$¢ wprowadzenia zmian oraz
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy moze zosta¢ zmieniony o okres niezbedny do prawidtowej
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa stanowi inaczej.
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W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowia istotnych zmiany Umowy, ale wymagaija
pisemnego zawiadomienia drugiej strony, nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) zmiana osob wskazanych w § 9 Umowy

§18
Postanowienia koncowe

Wynikajgce z niniejszej Umowy prawa lub obowigzki Wykonawcy nie moga by¢ przeniesione na
rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Spory wynikfe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygat bedzie Sad wtasciwy dia siedziby
Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy
prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

Niniejsza umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron.

Integralng czescig Umowy s3 zataczniki:
1) Zalaczniki graficzne — rysunki,

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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