



Komunikat Komisji Przetargowej nr 1 z dnia 29 sierpnia 2023 r.

**dot. postępowania przetargowego nr GAPR – DIPZN / 643 / 23 /W
na wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego w budynkach 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8 w Źorskim Parku Przemysłowym zlokalizowanym pod adresem ul.
Boczna 8, 44-240 Źory**

PYTANIA OFERENTÓW

Na zadane przez Oferentów poniższe pytania, Zamawiający odpowiada jak następuje:

Pytanie 1:

„Proszę o informację które ilości opraw podanych w "Zal_2_tabela_edytowalna" i "Zal_2_formularz-ofertowy" do SIWZ oraz w projekcie wykonawczym są poprawne, gdyż ilość opraw z projektu znacząco się różni od ilości opraw podanych w "Zal_2_tabela_edytowalna" i "Zal_2_formularz-ofertowy", a niektóre modele opraw występują jedynie w projekcie, natomiast brakuje ich we wspomnianych Załącznikach nr 2 do SIWZ. Jeżeli poprawna ilość opraw znajduje się w projekcie, proszę o przesłanie właściwego "Zal_2_tabela_edytowalna" i "Zal_2_formularz-ofertowy" z naniesioną docelową ilością oraz modelami opraw, tak, by składane formularze ofertowe zostały uznane przez Zamawiającego”.

Odpowiedź:

Przedmiotowe postępowanie przetargowe na modernizację oświetlenia awaryjnego w budynkach w Źorskim Parku Przemysłowym zlokalizowanym pod adresem ul. Boczna 8, 44-240 Źory jest drugim etapem modernizacji na podstawie Projektu Wykonawczego z grudnia 2021r. Zamawiający wykonał już część zakresu wymienionego w Projekcie Wykonawczym z grudnia 2021r.

Zamawiający wskazuje, że obowiązującymi dokumentami są "Zal_2_tabela_edytowalna" i "Zal_2_formularz-ofertowy" do SIWZ, z zastrzeżeniem, że Zamawiający w „Zal_2_tabela_edytowalna" i "Zal_2_formularz-ofertowy" do SIWZ wymienia (w podziale na budynki) pomieszczenia podlegające modernizacji, a do obowiązków Oferenta należy ustalenie ilości przyjętych przez Zamawiającego urządzeń (robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowej ceny ryczałtowej) z Projektem Wykonawczym z grudnia 2021r.

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWP dotyczących terminów zakończenia poszczególnych etapów prac projektowych.

Bogdan Traczyk
Prezes Zarządu

BLW