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Załącznik nr 11 do zapytania ofertowego nr GAPR – DPRJ / 279 / 21 / W
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. „Przebudowa części obiektu Arena Gliwice zlokalizowanego na działce nr 281/8 obręb Politechnika, ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice” 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o.
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice
tel.  +48 32 339 31 10
e-mail: gapr@gapr.pl 
KRS: 0000089796, NIP: 6312203756, REGON: 276142230 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wspólny słownik zamówień (CPV): 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowanie
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA
OPIS OGÓLNY
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. „Przebudowa części obiektu Arena Gliwice zlokalizowanego na działce nr 281/8 obręb Politechnika, ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice”
Niniejsze określenie przedmiotu zamówienia opisuje podstawowe funkcje i wymagania dotyczące opracowania projektów wykonawczych wszystkich koniecznych branż, w tym: budowlano-konstrukcyjnych, elektrycznych, słaboprądowych, wod-kan, sanitarnych, grzewczych, p.poż, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz wszystkich innych wyżej nie wymienionych a stanowiących całość w rozumieniu procesu inwestycyjnego, w tym uzyskanie niezbędnych uzgodnień/ pozwoleń/ odstępstw jeśli wymagane, w tym wykonanie wszystkich opracowań techniczno-budowlanych, branżowych, przeciwpożarowych, a w przypadku braku regulacji prawnych wykonanie innych dokumentów zgodnie z wytycznymi organów, zasadami wiedzy technicznej zawartej w normach oraz w literaturze fachowej, uzyskanie (prowadzenie) uzgodnień rzeczoznawców lub innych prawem wymaganych podmiotów (w tym straży pożarnej, policji, sanepidu itp.) koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz z dopuszczeniem obiektu do organizowania imprez masowych. Wszystkie opracowania winny być oparte na założeniach projektu budowlanego z sierpnia 2020 r., który jest załącznikiem do pozwolenia budowlanego – Decyzja nr 1074/2020  (AB.6740.1.961.2020) z dnia 28.08.2020 r. opracowanego przez jednostkę projektową - PERBO-INWESTYCJE z Krakowa oraz innych wytycznych wskazanych w zapytaniu ofertowym.
PODSTAWA OPRACOWANIA 
1. Ekspertyza Naukowo – Techniczna ITB z września 2019 r.  (w tym m.in. zalecenia dotyczących ewakuacji, zalecenia dla stref, w których mogą zostać zlokalizowane pomieszczenia sanitarne przeznaczone dla użytkowników płyty, zalecenia w zakresie instalacji, wymagania jakie powinny spełniać schody łączące poziom płyty z widownią, itp.).
2. Projekt Budowlany z sierpnia 2020 r. wykonany przez firmę PERBO – INWESTYCJE sp. z o.o. z Krakowa przy ulicy Przegon 20 - Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 1074/2020 z dnia 28.08.2020 r. wydana przez Prezydenta Miasta Gliwice.
3. Wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego: Uchwała nr XXXIX/915/2002 Rady Miejskiej w Gliwicach z 10.07.2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Akademickiej w Gliwicach, Uchwała nr XLVII/1217/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z 26.10.2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą NR XLIII/905/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 08.05.2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon „Dzielnicy Akademickiej” ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa dnia 16.05.2014 r. poz. 2860.
5. Przepisy i normy obowiązujące w budownictwie. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: 1) Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542).
6. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”.
7. Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej (wg definicji podanej w § 2 wzoru Umowy), w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. Nr 202, poz. 2072; tj. z dnia 10 maja 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), na potrzeby szacowania wartości zamówienia oraz dokonania opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami ww. aktów prawnych. 
ZAKRES
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje prace związane ze zwiększeniem liczby widzów na płycie głównej do maksymalnie 10300 osób zgodnie z zapisami zawartymi w Ekspertyzie naukowo – technicznej z września 2019 r. wykonanej przez Instytut Techniki Budowlanej w istniejącym obiekcie Arena Gliwice. Zgodnie z Projektem Budowlanym (decyzja nr 1074/2020 z dnia 28.08.2020 r.) na przebudowę części obiektu „Arena Gliwice” przy ul. Akademickiej 50 w Gliwicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania garażu VIP położonego na kondygnacji 1 (przyziemie, poziom 0,00) z przeznaczeniem na pomieszczenia dyskotekowo - klubowe z zapleczem sanitarno-gastronomicznym w tym wydzieleniu w przestrzeni garażu stref ewakuacyjnych dla dodatkowej liczby widzów oraz z rozbudową instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb ww. pomieszczeń. Zakres obejmuje również udogodnienia użytkownika obiektu objęte zakresem wskazanym w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. C wzoru Umowy.
Zakres opracowania dokumentacji projektowej oraz Nadzoru Autorskiego obejmie w szczególności: wykonanie wielobranżowego skoordynowanego projektu tj.: sporządzenie projektów wykonawczych z wykonaniem wszystkich opracowań techniczno-budowlanych, branżowych, przeciwpożarowych, a w przypadku braku regulacji prawnych wykonanie innych dokumentów zgodnie z wytycznymi organów, zasadami wiedzy technicznej zawartej w normach oraz w literaturze fachowej, uzyskanie (prowadzenie) uzgodnień rzeczoznawców lub innych prawem wymaganych podmiotów (w tym straży pożarnej, policji, sanepidu itp.) koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz z dopuszczeniem obiektu do organizowania imprez masowych w ramach projektu oraz nadzór autorski nad realizacją inwestycji posługując się odpowiednio wykwalifikowanym personelem. 
Opis koncepcji techniczno-technologicznej powinien ograniczyć się do elementów mających rzeczywisty wpływ na koszty czy funkcjonowanie infrastruktury i budynku w przyszłości. Informacje niezbędne w niniejszym punkcie pochodzić będą w pierwszej kolejności z posiadanej przez projektanta dokumentacji technicznej. Należy jednak wybrać informacje najistotniejsze. Ponadto w celu możliwości oceny trwałości technologicznej projektu należy wskazać, iż wybrane technologie budowy poszczególnych elementów infrastruktury przełożą się na wysoką jakość i trwałość otrzymanych produktów, tak że nie będą one wymagały ciągłych udoskonaleń lub poprawek.  
Należy przyjąć kolejność wprowadzania opracowań wariantowych w opracowaniu: 
1. pisemna akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powołanego w odrębnym postępowaniu, 
2. zatwierdzenie zmian przez Zamawiającego, 
3. wprowadzenie opracowania do Projektu lub dokumentacji projektowej.  
      STAN ISTNIEJĄCY
Hala widowiskowo-sportowa zlokalizowana jest we wschodniej części miasta Gliwice na styku z pozostałą częścią aglomeracji śląskiej. Lokalizacja jest dobrze skomunikowana poprzez istniejący układ komunikacyjny – Autostrada A4 i A1 z węzłem Sośnica, a także Drogową Trasę Średnicową, która jest głównym elementem połączenia komunikacyjnego i integracji miast aglomeracji Śląska. Teren, na którym znajduje się Hala Arena, położony jest także w niewielkiej odległości od centrum miasta. Odległość do stacji kolejowej wynosi 1,7 km, zaś do centrum miasta – rynku na gliwickiej starówce 1,6 km. 
Hala widowiskowo-sportowa Arena w Gliwicach jest nowoczesnym kompleksem widowiskowo – sportowym, zapewniającym odpowiedni standard użytkowania zgodny z międzynarodowymi wytycznymi i normami. Zaproponowany sposób rozmieszczenia elementów konstrukcyjnych oraz program funkcjonalny, został przyjęty z myślą o zapewnieniu jak największej elastyczności kompleksu. Szeroko rozumiane problemy bezpieczeństwa budynku i widzów oraz warunki organizacji i obserwacji wydarzeń odbywających się w hali uznano za główne determinanty projektowe i to one wpłynęły na układ funkcjonalny kompleksu. Za nie mniej istotne uznano wymogi federacji sportowych, które zadecydowały nie tylko o rozmiarach areny sportowej, ale również o sposobie organizacji widowni, rozmiarze i sposobie rozwiązania zapleczy szatniowo – magazynowych, zapleczy higieniczno – sanitarnych dla widzów, gastronomii itp.
Istniejący układ funkcjonalny umożliwia przeprowadzenie zarówno zawodów wymagających specjalnych warunków tj. hokejowych, czy lekkoatletycznych, jak i innych dyscyplin halowych: tenis, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, boks i inne. Hala jest również w pełni dostosowana do organizacji imprez masowych, koncertów, i kongresów, a także innych wydarzeń o charakterze wystawienniczym i targowym.
Konieczność sprostania oczekiwaniom współczesnego użytkownika obiektów wielofunkcyjnych sprawiła, że za niezwykle istotne uznano przystosowanie funkcjonalne i użytkowe hali dla takich imprez, jak wystawiennictwo i ekspozycja targowa, wszelkiego rodzaju imprezy estradowe, jak koncerty, projekcje filmowe, konkursy tańca, masowe imprezy taneczne, imprezy społeczno-polityczne oraz ogólnodostępna-komercyjna rekreacja sportowa. 
Imprezy widowiskowe, w przeciwieństwie do imprez o charakterze sportowym, charakteryzują się indywidualnością i niepowtarzalnością. Oznacza to, że każde widowisko wymaga indywidualnej adaptacji przestrzeni hali. Najczęściej organizator danego widowiska zapewnia dodatkowe oświetlenie efektowe, nagłośnienie, multimedia, scenografie itp.
Obiekt oraz jego elementy, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, spełnia wszelkie niezbędne wymagania dotyczące bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
Budynek hali głównej w rzucie ma kształt okrągły o promieniu ok. 71 m w poziomie parteru, na wyższych kondygnacjach promień okręgu stopniowo się zwiększa osiągając na poziomie +4 wartość ok. 73 m. Budynek posiada pięć kondygnacji, w tym jedną częściowo poniżej poziomu terenu oraz jedną techniczną. 
Wysokość budynku powyżej otaczającego terenu wynosi ok. 27 m. Ze względu na rozmiary w rzucie oraz kształt obiektu jest podzielony na 7 segmentów dylatacyjnych. Dylatacje wykonano bez dublowania elementów konstrukcyjnych (belek, słupów, itd.) z zastosowaniem trzpieni dylatacyjnych i konsol i podkładek elastomerowych. 
Przekrycie budynku stanowi stalowy dach cięgnowy (liniowy) oparty na konstrukcji żelbetowej. 
Układ konstrukcyjny wykonano jako płytowo - słupowy, płytowo – słupowo - belkowy oraz ramowy. Znajdują się również słupy żelbetowe monolityczne. Belki wykonane jako żelbetowe monolityczne, rygle podtrybunowe monolityczne. Elementy trybun oraz biegów schodowych prefabrykowane. Stropy żelbetowe monolityczne oraz żelbetowe monolityczne typu Filigran. Ściany oraz tarcze żelbetowe monolityczne. Posadowienie bezpośrednie na gruntach rodzimych wzmocnionych kolumnami betonowymi CMC. Posadowienie na płycie fundamentowej o grubości od 60 do 100 cm. Siatka słupów nieregularna na planie koła (słupy zewnętrzne) oraz na planie elipsy (słupy wewnętrzne). Sztywność przestrzenną konstrukcji zapewniają układy ramowe oraz trzony klatek schodowych i szybów windowych. Odporność ogniowa wg operatu ppoż. Główną konstrukcję nośną stanowią żelbetowe, monolityczne ściany, tarcze, belki, słupy oraz stropy żelbetowe, monolityczne, stropy prefabrykowane typu Filigran oraz stropy z prefabrykowanych płyt TT. 
Budynek jest wyposażony w następujące instalacje:
· instalacje elektryczne,
· zasilanie (normalne, gwarantowane, bezprzerwowe),
· instalacja oświetlenia zwykłego hali wewnętrzne i zewnętrzne, ewakuacyjne i kierunkowe, przeszkodowe,
· instalacja odgromowa,
· instalacje klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa,
· instalacje klimatyzacyjne,
· instalacje wentylacyjne z chłodzeniem,
· instalacje wentylacyjne,
· instalacje oddymiające,
· instalacje chłodnicze dla klimatyzacji,
· wszystkie pomieszczenia hali są wentylowane lub klimatyzowane. Wszystkie instalacje są całkowicie zautomatyzowane i wpięte do BMS obiektu,
· instalacje sanitarne i grzewcze,
· instalacje wody ppoż.,
· instalacje wody zimnej i ciepłej użytkowej,
· instalacje kanalizacji sanitarnej,
· instalacje odprowadzenia wód opadowych,
· instalacje centralnego ogrzewania,
· instalacje słaboprądowe,
· system sygnalizacji pożaru,
· system sterowania oddymianiem,
· system TV-SAT,
· system nagłośnienia komunikacji dźwiękowej i ewakuacyjnej DSO,
· zintegrowany system sygnalizacji włamania, kontroli dostępu i telewizji dozorowej CCTV,
· system automatyki budynku – BMS,
· instalacja okablowania strukturalnego,
· integracja systemów automatyki oraz systemów bezpieczeństwa budynku (BMS i SMS),
· system interkomowy oraz system centralnego zegara.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU
Wszelkie niejasności / nieścisłości / pytania wynikające z Projektu (definicja w § 2 wzoru Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWP) należy kierować do Jednostki projektowej, która opracowała Projekt budowlany, uzyskując pozwolenie na budowę. 
Niniejszy opis oraz załączone rysunki są podstawą do wykonania projektów wykonawczych wszystkich koniecznych branż niezbędnych do zrealizowania przedmiotowej inwestycji, które po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą podstawą do dostawy materiałów i wykonania.
Planowane zmiany w istniejącym obiekcie powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, by współgrały ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, biorąc pod uwagę ich przewidywany okres użytkowania w sposób określony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
Charakterystyka inwestycji

Dostosowanie budynku dla większej liczby widzów nie wprowadza zmian w konstrukcji budynku. Zmianom zostają poddane instalacje takie jak wentylacja, oświetlenie, sanitarne, dźwiękowy system ostrzegawczy, p.poż, system kontroli dostępu, BMS. Z zakresu architektury powstają nowe wydzielenia ścianami działowymi pomieszczeń sanitariatów, podział przestrzeni garażu ścianami rei 120, zmiany bram rolowanych na drzwi otwierane.
Projekt zwiększenia liczby widzów na płycie areny głównej polega na wykonaniu nowych wyjść ewakuacyjnych.
Podstawą do ewakuacji większej liczby widzów jest Ekspertyza naukowo-techniczna z września 2019 r. wykonana przez Instytut Techniki Budowlanej. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami ewakuacji zwiększonej liczby osób rozważano cztery scenariusze lokalizacji sceny na płycie głównej, jeden scenariusz dot. pomieszczenia dyskotekowo-klubowego (obecnego garażu VIP) oraz jeden scenariusz wariantu mieszanego: płyty głównej oraz zaplecza gastronomiczno-sanitarnego. 
Wykaz przyjętych scenariuszy: 

· scenariusz I - scena „północna" 9500 osób mogących przebywać jednocześnie na płycie głównej areny oraz dodatkowo 100 osób (obsługa, artyści itp.) na scenie i jej wydzielonym zapleczu.
· scenariusz II - scena „zachodnia" max. 9500 osób mogących przebywać jednocześnie na płycie głównej areny oraz na scenie i jej wydzielonym zapleczu.
· scenariusz III - scena na środku płyty 9500 osób mogących przebywać jednocześnie na płycie głównej areny oraz na scenie i jej wydzielonym zapleczu.
· scenariusz IV - scena „wschodnia" 9500 osób mogących przebywać jednocześnie na płycie głównej areny oraz dodatkowo 50 osób (obsługa, artyści itp.) na scenie i jej wydzielonym zapleczu.
· scenariusz V - pomieszczenie kateringowe/kulturalno-rozrywkowe 1500 osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniu (w tym w strefie gastronomicznej, sanitarnej oraz na wydzielonej scenie).
· scenariusz VI - wariant mieszany: płyta główna + zaplecze gastronomiczno-sanitarne
 8000 osób mogących przebywać jednocześnie na płycie głównej areny oraz 100 osób (obsługa, artyści itp.) na scenie „północnej" i jej wydzielonym zapleczu oraz dodatkowo 1500 osób na terenie zaplecza gastronomiczno-sanitarnego (obecny garaż VIP, który zostanie dostosowany do nowej funkcji).
· scenariusz VII - scena „północna" (10300 osób bez wygrodzenia sceny). Z uwagi na ocenę maksymalnej potencjalnej liczby użytkowników płyty, przy rezygnacji z jakichkolwiek elementów ograniczających (barierki, elementy ruchome i stałe) oraz przy rezygnacji z wykorzystania części płyty na zaplecze sceniczne, przyjęto liczbę 10300 osób. Należy podkreślić, że rozważany scenariusz miał na celu określenie maksymalnej liczby użytkowników płyty, a jego wdrożenie wymaga wykorzystania dodatkowych zabezpieczeń określonych przez organizatora imprezy masowej, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu uczestnikom imprezy. 
Ewakuacja osób z płyty głównej areny oraz zaplecza gastronomiczno-sanitarnego (obecny garaż VIP). Ewakuacja z pozostałych kondygnacji i stref odbywa się niezależnie poprzez odrębne drogi ewakuacyjne, których strumienie ewakuowanych ludzi nie łączą się ze strumieniami osób ewakuowanych z płyty głównej oraz zaplecza gastronomiczno-sanitarnego. 
Założenia dodatkowe, wspólne dla poszczególnych scenariuszy: 
Ponadto zlokalizowano schody mobilne, które mogą być wykorzystywane jako komunikacja pomiędzy płytą główną, a trybunami poziomu +5,87 m. W poszczególnych scenariuszach nie były one brane pod uwagę, co nie wyklucza ich do wykorzystania w przypadku ewakuacji całkowitej płyty głównej jako alternatywne wyjścia awaryjne z płyty głównej. Dostawiane schody zlokalizowane w pobliżu nowo projektowanego wyjścia w każdym rozpatrywanym scenariuszu nie będą rozkładane z uwagi na kolizję z projektowanym wyjściem.
W związku ze zmianą liczby ewakuowanych osób z płyty głównej areny:
· zastępuje się obecną bramę podnoszoną w garażu VIP o szerokości 500 cm na drzwi ewakuacyjne o szerokości min. 350 cm;
· wydziela się z istniejącego garażu VIP pomieszczenie przeznaczone na zaplecze gastronomiczno-sanitarne (okresowo pomieszczenie kateringowe/kulturalno-rozrywkowe) oraz zaplecze magazynowe. Przeprowadzenie takich zmian w garażu VIP spowoduje wydzielenie trzech (w tym dwóch połączonych) korytarzy ewakuacyjnych. 
· wyjścia ewakuacyjne z zaplecza gastronomiczno-sanitarnego (obecny garaż VIP) mają szerokość w świetle nie mniejszą niż 350 cm;
· droga ewakuacji poprzez wyjście B a następnie do klatki schodowej prowadzącej na poziom +5,87 m powinna być szczególnie czytelnie oznakowana, jednoznacznie wskazując kierunek ewakuacji.
Szczegółowe wytyczne dla przedmiotowej inwestycji zawarte są w Ekspertyzie naukowo-technicznej z września 2019 r. wykonanej przez Instytut Techniki Budowlanej.
Ściany działowe

Ściany murowane z bloczków silikatowych, tynkowane (tynk analogiczny do rozwiązań zastosowanych już na obiekcie), spełniające wymogi klasy odporności ogniowej wg opisu na rysunkach. Całe pomieszczenie garażu VIP przekształcone na pomieszczenia klubowo-dyskotekowe wraz z sufitem zabezpieczyć akustycznie – dostosować akustykę do wymogów Zamawiającego.
Ściany w zabudowie lekkiej pomiędzy pomieszczeniami sanitariatów np. w systemie Rigips lub równorzędne wypełnione izolacją termiczno-akustyczną.
Ścianki wydzielające kabiny toaletowe systemowe z laminatu HPL, wyposażone w komplet okuć systemowych, odporne na podwyższoną wilgotność oraz środki czyszczące; ścianki sanitarne winny posiadać wysokość min. 2,00 m, prześwit 15 cm, zawiasy samozamykające, systemowe zamki i wieszaki w kabinach. Glazura w pomieszczeniach sanitarnych identyczna jak w pozostałych pomieszczeniach obiektu. 
Ścianki instalacyjne w sanitariatach – systemowe np. Koło Technic GT, zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.
Ściany w przestrzeni kateringowej/kulturalno-rozrywkowej tynkowane do pełnej wysokości, malowane w jednolitym kolorze do wysokości spodu instalacji, powyżej wraz z sufitem i instalacjami malowane w kolorze czarnym.  Rozwiązanie analogiczne do korytarza obejściowego na poziomie 5.87.
Posadzki:

Posadzki na całości należy zeszlifować do jednolitego poziomu i pokryć żywicą epoksydową.
W łazienkach należy zastosować płytki ceramiczne.
Izolacja pomieszczeń mokrych:

Wszystkie pomieszczenia mokre winny posiadać izolacje podposadzkowe, wykonane w technologii np. Deitermann Superflex (lub równoważny) wg opisu poniżej. Należy stosować kompletny system uszczelnień, taśm i mankietów, klejów i fug, pochodzący od jednego producenta. 
· Przygotowanie podłoża, gruntowanie.
· Podłoże należy oczyścić z zabrudzeń, mleczka cementowego oraz innych substancji ograniczających przyczepność. Podłoże musi być suche, nośne, czyste i stabilne.
· Uszczelnienie naroży.
· Uszczelnienie połączenia ściana-posadzka oraz ściana-ściana należy wykonać stosując taśmę izolacyjną Superflex AB 75. Taśmę należy kleić brzegami na materiale Superflex D1, a następnie pokryć ją tym samym materiałem.
· Uszczelnienie kratek odpływowych.
· Kratki odpływowe należy osadzić na materiale Superflex 40 S. Uprzednio powierzchnię wokół odpływu trzeba zgruntować Eurolanem FK 28. Po upływie ok. 2-4 godz. należy osadzić odpływ na Superflexie 40 S.
· Uszczelnienie podpłytkowe.
· Uszczelnienie powierzchni należy wykonać Superflexem D1 – elastyczną, hydraulicznie wiążącą mikrozaprawą uszczelniającą. Trzeba ją nanosić twardym pędzlem w co najmniej dwóch procesach roboczych.
· Układanie płytek.
· Okładziny ceramiczne należy ułożyć na kleju Plastikol KM FLEX. Jest to wzbogacona tworzywem sztucznym, hydraulicznie wiążąca zaprawa dla metody cienko- i średnio warstwowej. Zalecany do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym. Zachować należy pełne podsadzenie zgodnie z PN.
· Spoinowanie płytek. 
Spoinowanie okładzin ceramicznych metodą szlamowania należy wykonać materiałem Cerinol FLEX. Szerokość spoin od 3-20mm. Cerinol FLEX jest elastyczną, wzbogaconą tworzywami sztucznymi zaprawą do spoinowania.
Dylatacje

Dylatacje konstrukcyjne główne - zabezpieczone odpowiednimi taśmami i wkładkami uszczelniającymi. Przerwy robocze – wg projektów warsztatowych oraz projektu organizacji robót, uszczelnione systemowymi taśmami montowanymi wg technologii producenta.
Dylatacje skurczowe – zabezpieczone odpowiednimi taśmami, listwami, masami elastycznymi i wkładkami uszczelniającymi wg technologii producenta.

Do uszczelnienia dylatacji konstrukcyjnych, przerw roboczych w płycie fundamentowej należy używać elastycznych taśm np. modyfikowanego PCW. Stosowane taśmy uszczelniające mają uszczelnić przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne oraz zapewnić przeniesienie naprężeń ścinających i rozciągających występujących w konstrukcji. Należy stosować materiały posiadające deklarację zgodności, świadectwo dopuszczenia (aprobatę techniczną) do stosowania w budownictwie oraz przestrzegać technicznej instrukcji jej stosowania.
Dylatacje winny być odwzorowane na warstwach wykończeniowych i zamknięte systemowymi masami dylatacyjnymi np. Deitermann i/lub listwami o szerokości przerwy oraz zakresie pracy kompensującym przewidywane przemieszczenia. Dylatacje w elementach oddzielenia pożarowego zabezpieczyć dodatkowo systemowymi taśmami, masami itp. do wymaganej klasy odporności ogniowej przegrody, np. Hilti, Promat itp., względnie należy stosować systemowe profile dylatacyjne ogniochronne. Masy wypełniające oraz listwy powinny przenosić obciążenia na jakie będą narażone, w szczególności na posadzkach i innych powierzchniach narażonych na ruch pieszy i kołowy oraz posiadać odpowiednie dopuszczenia. Wypełnienie dylatacji – wełną mineralną o gęstości minimum 40kg/m3 (w przypadku oddzieleń pożarowych o gęstości min. 100 kg/m3 lub wymaganej specyfikacją zastosowanego systemu zabezpieczeń).
Zabezpieczenie przejść instalacji przez ściany:

Przejścia przez przegrody klasy EI 60 i wyższej (stropy, ściany oddzieleń pożarowych) należy zabezpieczyć przeciwpożarowo przepustami, opaskami i kołnierzami systemowymi, do wymaganej klasy odporności ogniowej przegrody. Przejścia należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi branżowymi. Jeśli nie określono inaczej, przejścia rur palnych przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące granice stref pożarowych należy zabezpieczyć w zależności od ich średnicy zewnętrznej:

- masą pęczniejącą np. HILTI CP 611A do 25 mm,

- osłonami ogniochronnymi np. HILTI CP 644 od 32 mm do 250 mm,

- opaskami ogniochronnymi np. HILTI CP 648 S od 32 mm do 160 mm,
Przejścia rur niepalnych (stalowych, miedzianych – izolowanych wełną mineralną) przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące granice stref pożarowych należy zabezpieczyć za pomocą ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej CP 601 S HILTI.
Zabezpieczenia rur niepalnych do średnicy zewnętrznej 159 mm w otworze o średnicy do 400 mm lub wymiarach do: 600x400 mm – np. HILTI CP 620 (piana ogniochronna) do zabezpieczeń przejść rur niepalnych (stalowych, miedzianych, żeliwnych – izolowanych wełną mineralną wg wytycznych Hilti) przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące granice stref pożarowych. Zabezpieczenia rur niepalnych do średnicy zewnętrznej 159 mm w otworze o wymiarach do 1000x1200 mm – np. system CP 671 HILTI (farba i szpachla ochronna + wełna mineralna o gęstości 150 kg/m3) - do zabezpieczeń przejść rur niepalnych (stalowych, miedzianych, żeliwnych – izolowanych wełną mineralną) przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące granice stref pożarowych. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące granice stref pożarowych należy zabezpieczyć np. systemem HILTI CP 671 (farba CP 671C i szpachla ochronna CP 671 F + wełna mineralna o gęstości 150kg/m3), względnie stosować obudowę ogniochronną np. z wełny CONLIT, płyt promat itp. oraz przeciwpożarowe klapy wentylacyjne – zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej. Przejścia kablowe (pojedynczych przewodów elektrycznych kabli i wiązek kabli) przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące granice stref pożarowych należy zabezpieczyć za pomocą ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej np. HILTI CP 611A. Zabezpieczenia przepustów kablowych o średnicy przepustu do 400 mm lub wymiarach do: 600x400 mm np. w systemie CP 620 HILTI (piana ogniochronna) do zabezpieczeń przejść kabli i korytek kablowych przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące granice stref pożarowych. Zabezpieczenia „średnich” i „dużych” przepustów kablowych o wymiarach do 1000x1200 mm – np. system CP 671 HILTI (farba i szpachla ochronna + wełna mineralna o gęstości 150 kg/m3) – do zabezpieczeń przejść kablowych przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące granice stref pożarowych Zabezpieczenia „średnich” i „dużych” przepustów kablowych o wymiarach do 1200x2000 mm - konfiguracja stała – np. system CP 636 HILTI (zaprawa ogniochronna) do zabezpieczeń przejść kabli i korytek kablowych przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące granice stref pożarowych.
UWAGA!: Przy przejściach kabli przez ściany i stropy oddzielenia ppoż. nie należy stosować rur osłonowych (peszli, rurek plastikowych ). Wypełnienie kablami nie może przekroczyć 60% powierzchni przepustu.
Zabezpieczenia winna wykonywać osoba/firma posiadająca doświadczenie w wykonaniu takich robót oraz odpowiednie certyfikaty dostawcy systemów zabezpieczeń.
Sufity:

W pomieszczeniach sanitariatów należy zastosować sufity podwieszane analogiczne do istniejących.
W przestrzeni kateringowej/kulturalno-rozrywkowej malowany na czarno wraz z instalacjami. 
Stolarka budowlana: 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszystkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, opinie, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Zastosowane materiały i wyroby lub rozwiązania systemowe składające się z wielu elementów, służące do ochrony przeciwpożarowej, oprócz aprobaty technicznej, muszą mieć certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia.
Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według wytycznych producenta, w warunkach określonych w aktualnej aprobacie technicznej, wydanej przez uprawnione instytucje (np. ITB), w świadectwie, ateście itd. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działanie wykonywanego systemu, rozwiązania, stosowanego materiału, kompatybilności zastosowanych materiałów itd.
Drzwi wymagają pisemnej akceptacji projektanta, na podstawie dostarczonych wzorów.
Elementy okuć i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszą być dostarczone jako grupami ujednolicone i pochodzące od jednego producenta (oznacza to, że np. wszystkie klamki muszą pochodzić od jednego producenta) I muszą być identyczne jak na pozostałej części obiektu. Wszystkie drzwi mają być dostosowane do istniejącego systemu kontroli dostępu, a szczegóły uzgodnione z Zamawiającym. 
Wykończenie ścian:

Ściany w przestrzeni kateringowej/kulturalno-rozrywkowej tynkowane do pełnej wysokości malowane w jednolitym kolorze do wysokości spodu instalacji, powyżej wraz z sufitem i instalacjami malowane w kolorze czarnym. Rozwiązanie analogiczne do korytarza obejściowego na poziomie 5.87, pozostałe pomieszczenia analogicznie do istniejących. Ściany należy wyposażyć w system paneli akustycznych identyczny jak na małej arenie lecz odporny na uderzenia/dewastację.
Wyposażenie dodatkowe:


wyposażenie łazienek identyczne jak w pozostałej części obiektu:
•
dozowniki mydła w płynie,
•
pojemnik na papier toaletowy, 
•
pojemnik ręczniki papierowe,
•
kosz na śmieci,
•
szczotka do wc, 
•
kosz w toaletach, 
•
umywalki,
•
sedesy z deskami wolnoopadającymi,
•
pisuary,
•
wieszaki na ubrania ze stali nierdzewnej (pojedyncze, podwójne i potrójne),
•
suszarki – elektryczne, 
•
pełne wyposażenie toalet dla niepełnosprawnych.
Informacja wizualna:

        Plastycznie zgodna z istniejącą.
Uwagi:

· Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań równoważnych do wskazanych powyżej, a wynikających z przywołanych norm i standardów jakości, jednak rozwiązania te muszą spełniać parametry i wymogi nie gorsze niż te określone w danej normie lub standardzie, 
· Roboty/zakresy nie ujęte w niniejszym opracowaniu, a niezbędne do wykonania należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obwiązującymi przepisami,
· Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie atesty ITB stwierdzające o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
· Dopuszcza się stosowanie innych niż w opracowaniu rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, po uprzedniej akceptacji ze strony Projektanta,
· Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP,
· W sprawach wątpliwych należy skontaktować się z autorem projektu budowlanego lub Zamawiającym,
· Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek, 
· Dokumentacja projektowa została wykonana w zakresie ustanowionym przez Prawo Budowlane dla uzyskania decyzji pozwolenia na przebudowę i jest podstawą do sporządzenia wszystkich niezbędnych projektów wykonawczych.
· Dokumentacje wykonawcze, technologiczne i warsztatowe ostatecznie przyjętych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych a dotyczących zagadnień p.pożarowych i higieniczno-sanitarnych należy uzgodnić z właściwym rzeczoznawcą,
· Wymiary należy sprawdzić na budowie,
· Na Wykonawcy zadania spoczywa obowiązek zlokalizowania wszystkich kolizji instalowanych urządzeń z istniejącymi instalacjami, jak również opracowanie na własny koszt przesunięcia kolizyjnych instalacji, lub opracowanie i wykonanie innych rozwiązań technicznych pozwalających usunąć kolizje, 
· Dokumentacja projektowa musi zostać zaakceptowana przez Projektanta i Zamawiającego, 
· Zaakceptowana dokumentacja stanowi podstawę do realizacji dostaw i robót budowlano-konstrukcyjnych wraz ze wszystkimi koniecznymi instalacjami. 
Dokumentacja powykonawcza: 
Po wykonaniu zadania należy sporządzić dokumentację powykonawczą w 5 egzemplarzach. W skład dokumentacji wchodzą wszelkie niezbędne decyzje, pozwolenia, zgody, operaty itp.
Szkolenia: 
Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu umowy i odbiorach. 

Strona 1 z 13

Strona 13 z 13

