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IlośćLp. OpisTyp Producent

22 Regulowany zasilacz impulsowy, Phaseo, 100...240 V AC/ 24VDC 3.1 A, 1 fazowy, zoptymalizowany

21 Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny  1P 240/415VAC 6A (6kA) 'B'

23 Modicon Switch Niezarządzalny - 5TX

ABLS1A24031

iC60N-B6

MCSESU053FN0

ZESTAWIENIE ZAMÓWIENIOWE

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric



ZE
ST

AW
IE
NI
E 

- 
MA

TE
RI
AŁ

 /
 E

LE
ME

NT
Y

SK
ŁA

DO
W
E



strona

Sprawdził:
Adres: 

Data:

Projektował:

Opracowanie: /

Nazwa proj.: Schemat rozbudowy rozdzielnic BMS-L4-11 i BMS-L4-21

10
Klient: Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.

Marek Bojda - upr. nr SLK/5603/PWOE/14

Tytuł strony: ZESTAWIENIE CZĘŚCI

10

Nr proj: SPR042

Gliwice44-10
ul. Wincentego Pola 16 08.2024

Marcin Jurczak

Krzysztof Dębowski - upr. nr 226/98Nr rys: BMS-S-03

Temat: Modernizacja pomiaru temperatury na potrzeby ogrzewania
dla areny głównej obiektu PreZero Arena Gliwice

Rodz.dok./branża: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa ProducentLp. Typ Opis Położenie

+BMS-L4-11-F17 Schneider Electric1 iC60N-B6 Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny  1P 240/415VAC 6A (6kA) 'B' 5/2

+BMS-L4-11-SW1 Schneider Electric2 MCSESU053FN0 Modicon Switch Niezarządzalny - 5TX 5/4

+BMS-L4-11-Z1 Schneider Electric3 ABLS1A24031 Regulowany zasilacz impulsowy, Phaseo, 100...240 V AC/ 24VDC 3.1 A, 1 fazowy, zoptymalizowany 5/2

+BMS-L4-21-F15 Schneider Electric4 iC60N-B6 Wyłącznik nadprądowy bezzwłoczny  1P 240/415VAC 6A (6kA) 'B' 6/2

+BMS-L4-21-SW2 Schneider Electric5 MCSESU053FN0 Modicon Switch Niezarządzalny - 5TX 6/4

+BMS-L4-21-Z2 Schneider Electric6 ABLS1A24031 Regulowany zasilacz impulsowy, Phaseo, 100...240 V AC/ 24VDC 3.1 A, 1 fazowy, zoptymalizowany 6/2

ZESTAWIENIE CZĘŚCI
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