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2. Opis ogolny obiektu (Project Overview)
Hala widowiskowo-sportowa Arena Gliwice jest zlokalizowana w Gliwicach przy ul. Akademickiej 50.

Jest nowoczesnym kompleksem widowiskowo-sportowym, zapewniajgcym odpowiedni standard
uzytkowania zgodny z migdzynarodowymi wytycznymi i normami. Konstrukcja oraz program funkcjonalny
budynku zostat przyjety z myslag o zapewnieniu jak najwiekszej elastycznosci wykorzystania kompleksu.
W trakcie prac projektowych byty brane pod uwage w szczegélnosci zagadnienia bezpieczeristwa budynku
i widzéw, warunki organizacji wydarzeri odbywajacych sie w hali a takze najnowsze 6wczesnie wymogi
federacji sportowych.
Przyjete rozwigzania umoizliwiajg przeprowadzenie zaréwno zawoddw hokejowych, lekkoatletycznych,
jak i innych dyscyplin halowych: tenis, siatkdwka, koszykowka, boks. Hala jest réwniez w petni
dostosowana do organizacji imprez masowych, koncertéw, konwencji i kongreséw a takze innych
wydarzen o charakterze wystawienniczo-targowym.
Hala widowiskowo-sportowa Arena Gliwice zostata oddana do uzytku w 2017 roku.
Obiekt sktada sie miedzy innymi z nastepujacych stref funkcjonalnych:

a) Hala widowiskowo-sportowa (Arena Gtéwna),

b) Hala treningowa (Mata Arena) wraz ze $ciankg wspinaczkows,

c) StefaVIP,

d) Sale konferencyjne,

e) Strefa gastronomiczna,

f) Zaplecze szatniowe i strefa SPA,

g) Strefa techniczna i komunikacyjna wraz z innymi pomieszczeniami towarzyszacymi,

h) Garaz zewnetrzny.

Arena Gtéwna miesci 17 178 miejsc tacznie na trybunach i ptycie Areny Gtéwnej, Mata Arena mieéci
na trybunach 1 092 miejsc siedzacych. Kompleks zapewnia 800 miejsc parkingowych na 5 parkingach
potozonych wokét Areny Gliwice.

Parametry charakterystyczne:

Hala widowiskowo-sportowa

Powierzchnia zabudowy Ca. 22.500 m?
Powierzchnia catkowita Ca. 66.000 m?
Kubatura cz. podziemne;j Ca. 128.000 m3
Kubatura cz. nadziemnej Ca. 486.000 m*

Garaz zewnetrzny

Powierzchnia zabudowy Ca. 3.200 m?
Powierzchnia catkowita Ca. 4.800 m?
Kubatura Ca. 19.000 m3
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3. Zakres dostepnej dokumentacji technicznej (Scope of Technical Documentation)

Ponizsza lista przedstawia zakres dostepnej dokumentacji technicznej na potrzeby sporzadzenia audytu:
1. Dokumentacja powykonawcza (dostepna w wersji elektronicznej zgodnie z zestawieniem

Appendix A).

Projekt budowlany (dostepny w wersji elektronicznej).

Ksiazka obiektu (dostepna w wersji papierowe}j, z uwagi na obszerno$¢ do wgladu, sfotografowania).

Rejestr usterek (dostepny w formie tabelarycznej w pliku Excel).

Rejestr napraw i modernizacji (dostgpny w formie tabelarycznej w pliku Excel).

Dzienniki konserwacji urzadzeni podlegajacych pod UDT (dostepna w wersji papierowej, z uwagi

na obszernoé¢ do wgladu, sfotografowania).

7. Protokoly z konserwaciji, przegladu/sprawdzeri/testow instalacji i urzadzen (dostepne w wersji
papierowej, z uwagi na obszernos¢ do wgladu, sfotografowania).

8. Protokoty okresowych kontroli stanu technicznego obiektu (dostepne w wersji papierowej, z uwagi
na obszernoé¢ do wgladu, sfotografowania).

o v R W

9. Inne udostepnione dokumenty.

4. Zakres audytu (Scope of Technical Audit)
Raport obejmuje petne lata 2023 - 2024.

4.1 Zakres formalny — przeglad kontraktowy (Contractual Overview)
1. Opracowanie zestawienia podstawowych danych dotyczacych etapu eksploatac;ji inwestycji:
a) dane podmiotéw odpowiadajacych dotychczas i obecnie za obstuge techniczng obiektu
(Facility Management), sposéb wyboru podmiotéw, okresy dziatalnosci,
b) dane podmiotéw bedacych wiascicielem majatku, zakres umowy np. dzierzawy,
c¢) dane podmiotéw zarzgdzajacych badang infrastrukturg (Operator), procedura wyboru podmiotu,
zakres umowy np. dzierzawy/poddzierzawy (jesli dotyczy),
d) dane podmiotéw $wiadczacych ustugi przy uzyciu badanej infrastruktury o strategicznym znaczeniu
np. koncesja na ustugi promocji Miasta Gliwice.

4.2 Zakres techniczny — przeglad budowlany i instalacyjny (Construction and Commissioning review)
1. Ocena stanu technicznego obiektu i przeglad dostgpnej dokumentacji w zakresie:

a) elementéw zagospodarowania terenu, w tym chodniki, rampy i schody zewnetrzne, parkingi,

b) widocznych elementow konstrukcji bez dokonywania odkrywek i uzycia podnosnikow,

¢) instalacji wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania,

d) urzadzen i instalacji wodnych i kanalizacyjnych,

e) urzadzer iinstalacji elektrycznychii teletechnicznych,

f) elementéw wykoriczenia posadzek, cian i sufitow,

g) drzwi wewnetrznych i bram,

h) dachu,

i) okien, drzwi zewnetrznych i elewacji,

j) urzadzen transportowych (np. windy, przeno$niki, urzadzenia ruchome).

Zakres oceny stanu technicznego obiektu nie mniejszy niz dla okresowej kontroli stanu technicznego
obiektu w rozumieniu art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 .
poz. 725 z pézn. zm.).
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Ogdlne podsumowanie przeprowadzonej oceny z wykazaniem elementéw znaczaco odbiegajacych
od standardowego zuzycia eksploatacyjnego wynikajgcego z czasu uzytkowania obiektu.

2. Ocena utrzymanej dostepnosci przestrzeni dla oséb niepetnosprawnych.

3. Przeglad uzyskanych zgéd, pozwolen, odstepstw istotne z punktu widzenia poprawnosci uzytkowania
obiektu.

4. Ocena w zakresie poprawnosci uzytkowania gtéwnych obszaréw budynku i zagospodarowania
terenu. Wskazanie nieprawidtowosci w zakresie uzytkowania, mogacych wptywa¢ na przy$pieszenie
zuzycia eksploatacyjnego lub bezpieczeristwo uzytkownikow.

5. Ogélna analiza i ocena istotnych wprowadzonych modyfikacji w stosunku do Projektu Budowlanego
i Dokumentacji Powykonawczej (oraz w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego,
jesli taki miat zastosowanie) w szczegdlnosci dotyczacych nastepujacych funkcji:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)

Hala widowiskowo-sportowa (Arena Gtéwna), w tym liczba miejsc,
Hala treningowa (Mata Arena), w tym liczba miejsc,

Sciana wspinaczkowa,

Strefa gastronomiczna,

SPA,

Stefa VIP i sale konferencyjne,

Parking.

6. Kontrolne sprawdzenie dokumentacji powykonawczej obiektu pod wzgledem kompletnosdci,
uporzadkowania, tatwosci dostepu oraz w zakresie wprowadzonych dalszych zmian na etapie

eksploatacji (aktualizacja dokumentacji):

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)
k)
1)

m)

rysunki, opisy,

zestaw fabrycznych instrukcji obstugi uzytych urzadzen,

instrukcja obstugi wbudowanego systemu sporzqdzona przez wykonawce,

lista czedci zamiennych dla zapewnienia ciggtej eksploatacji,

instrukcja bezpieczenstwa ppoz obiektu,

Plan ewakuacji ludzi z budynku,

rozmieszczenie sprzetu gasniczego i znakdw ochrony ppoz,

scenariusz pozarowy i wynikajacy z niego algorytm sterowan pozarowych (matryca),
Certyfikat Charakterystyki Energetycznej,

Protokoly odbioréw czesciowych, atesty materiatowe,

Protokoty wykonanych pomiardw,

Swiadectwa dopuszczenia uzytych materiatow,

Protokoty z przeprowadzonych sprawdzen, regulacji i odbiordw systemdw i ustawien.

Podsumowanie ze wskazaniem istotnych brakow i uwag.

¢
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4.3 Za
1.

a)

b)

d)
e)

f)

g)
h)

a)

b)

kres techniczny — eksploatacja i utrzymanie (Operations and Maintenance review)
Przeglad przyjetej metodyki w zakresie eksploatacji i utrzymania elementéw infrastruktury
obiektu
Analiza prowadzonej Ksigzki Obiektu (w tym wpiséw, istniejacych protokotdw i rejestrow
towarzyszacych a takie raportow z okresowych kontroli obiektu budowlanego) wskazanie
whnioskow z przeprowadzonej analizy.
Analiza przyjetego programu przegladow i inspekcji. Ocena poprawnosci przyjgtej metodyki
przegladéw i prowadzonych konserwaciji instalacji i urzadzen i zgodnosci z instrukcj eksploataciji
obiektu. Ogéine wnioski z analizy protokotow z wykonanych przegladow, inspekcji i prob, w tym
réwniez w zakresie kompletnosci wpiséw w dziennikach konserwacji urzadzen transportowych.
Przeglad planu konserwacji, remontow i napraw. Przeglad i ocena listy oraz harmonogramu prac
naprawczych obiektu, w sposéb konieczny do utrzymania obiektu w dobrym stanie technicznym.
0Ogdlne wnioski z przeprowadzonego przegladu protokotéw z wykonanych napraw.
Przeglad wdrozonych procedur na wypadek sytuacji awaryjnych.
Przeglad prowadzonych testow systemow bezpieczeristwa oraz prébnych alarméw i préb
ewakuacji.
Przeglad awarii i usterek w systemie budynkowym BMS (z ang. Building Management System,
system zarzadzania budynkiem) wraz z ich 0golng ocenag.
Przeglad zawartych umoéw serwisowych.
Wywiad z personelem odpowiedzialnym za utrzymanie techniczne budynku, krétka ocena innych
wskazanych probleméw budynku, istotnych z punktu widzenia eksploatacji i utrzymania.
Ogdlne wnioski z przeprowadzonej analizy. Propozycja usprawnieri technicznych (naprawa,
wymiana) i zalecenia usprawnien co do przyjetej metodyki w zakresie eksploatacji i utrzymania
elementdw infrastruktury obiektu.

Analiza opracowanego przez Stuizby Techniczne zestawienia podstawowych elementéw
infrastruktury technicznej budynku (urzadzenia i elementy poszczegblnych instalacji) i jej
regularnej (biezacej) weryfikacji pod katem stanu technicznego (zakres opracowania podano
w Appendix B).

Analiza zuzycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody

Obstuga budynku powinna zbiera¢ dane dotyczace zuzycia energii elektrycznej, ciepinej oraz
zuzycia wody raz w miesigcu w tym samym dniu w szczegblnosci z gtownych licznikow
rozliczeniowych. Liczniki nie podtaczone z systemem BMS (z ang. Building Management System,
system zarzadzania budynkiem) powinny zosta¢ odczytane recznie. Wszystkie informacje nalezy
zestawi¢ w jednym dokumencie (np. arkusz kalkulacyjny). Olicznikowanie obiektu nie jest
kompleksowe, audytor i obstuga budynku powinni wykorzystaé wszystkie dostepne liczniki energii
i wody. Charakter uzytkowania budynku cechuje sig wysoka zmiennoscig co utrudnia analizg,
jednak odpowiednio przeprowadzona moze by¢ miarodajna (np. wykorzystanie odniesienia
do ilosci odwiedzajacych).
Audytor na podstawie przekazanych danych powinien je przeanalizowac:

i poréwnaé z wynikami z poprzednich audytow,

ii.  podja¢ dziatania zmierzajace do identyfikacji i opisania trendéw i zaleznosci powtarzajacych

sie w cyklach miesigcznych/rocznych,
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iii. zidentyfikowaé zuzycia odbiegajagce od normy, niektdre awarie charakteryzujg sie
powiekszonym zuzyciem energii lub wody, taka praktyka czesto pozwala na ich
identyfikacje,

iv.  przedstawic¢ graficznie i tabelarycznie w przystepnej i czytelnej formie pozwalajacej na
fatwe pordwnanie z przysztymi wynikami audytow.

W ramach pierwszego audytu, audytor powinien zebra¢ wszelkie dostepne dotychczasowo dane w tym
zakresie oraz przygotowa¢ poziom odniesienia (usrednione miesieczne zuzycia energii i wody od poczatku
funkcjonowania obiektu).

4, Analiza zarzadzania substancjami zubazajgcymi warstwe ozonowg

Audytor powinien zebra¢ oraz zestawi¢ wszystkie informacje dotyczgce substancji zubazajacych warstwe
ozonowg zgodnie z ustawg z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowa
oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065). Potwierdzi¢, czy
wszystkie wymagania stawiane przez ustawodawce zostaty wypetnione. Dodatkowo audytor powinien
obliczyé roczng ilo$¢ substancji, ktére ulegly wyciekowi. Wyciek w ciggu roku nie powinien przekraczaé 5%
catkowitej ilosci substancji. Raport z audytu powinien zawiera¢ zestawienie wszystkich czynnosci
uwzgledniajgcych substancje zubazajace warstwe ozonowa oraz informacje opisane powyzej.

5. Analiza polityki zakupowej oraz zarzadzania odpadami na obiekcie

Audytor powinien zebraé informacje na temat polityki zakupowej:
* Czy istnieje polityka wskazujgca preferowane ekologiczne produkty kupowane:
* W zakresie 4 najbardziej popularnych kategorii produktéw w ujeciu rocznym:
o papier, kartridze do drukarek, baterie i akcesoria biurkowe,
o lampy i zaréwki (wewnetrzne i zewnetrzne, state i przenosne),
0 wyposazenie biur, sprzet elektroniczny i audiowizualny,
o sprzet zasilany energig elektryczng nie wymieniony w kategoriach powyzej.

Audytor powinien zebra¢ informacje na temat zarzadzania odpadami:

* (zy odpady sortowane sg zgodnie z miejskimi wymaganiami UCHWALA NR XXIV/488/2021 RADY
MIASTA GLIWICE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzadku
na terenie miasta Gliwice (frakcje: papier, odpady ulegajgce biodegradacji, tworzywa sztuczne
i metal i opakowania wielomateriatowe, szkto),

* Gdzie przechowywane sg posegregowane odpady,

* Czyistnieje wydzielone miejsce na sktadowanie baterii i lamp zawierajacych rte¢,

* W jaki sposdb utylizowane sg:

o produkty z 5 najbardziej popularnych kategorii produktow w ujeciu rocznym,
o lampyizaréwki (wewnetrzne i zewnetrzne, state i przenosne),

0 wyposazenie biur, sprzet elektroniczny i audiowizualny,

0 sprzet zasilany energig elektryczna.
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Analiza weryfikacji stanu technicznego — poréwnanie w stosunku do poprzednich okreséw
raportowych stanu degradacij, efektywnosci urzadzen i instalacji. Analiza trendu. Propozycja
dziatan w zakresie poprawy jakosci i efektywnosci pracy systeméw, w sytuacji, gdy wyniki
przeprowadzonej analizy wskaiq na takq koniecznos¢.

5. Forma raportu (Report Form)

Raport z przeprowadzonego audytu ma sig sktada¢ co najmniej z nastepujacych czgsci:

a)
b)

c)
d)

f)
g)

h)
J)

k)

Strona tytutowa, krétka informacja o firmie przeprowadzajacej audyt, imiona i nazwiska autoréw
audytu.

Stownik uzytych skrétéw i nazw.

Podstawa opracowania wraz z zakresem udostgpnionej dokumentacji w formie zatgcznika.
Podsumowanie (Executive Summary) dla kazdego z wymienionych zakreséw obejmujace co
najmniej: nazwa zakresu audytu (rozdziaty 4.1-4.3), nazwa omawianego zagadnienia, opis
zagadnienia, komentarz audytora, ocena ryzyka.

Opis ogélny inwestycji wraz ze wskazaniem istotnych informacji z punktu widzenia audytora.
Szczegbtowa analiza z podziatem na poszczegéine zakresy audytu (rozdziaty 4.1-4.3).

Whnioski.

Zalecenia.

Ryzyka.

Ocena stanu technicznego obiektu oraz podejmowanych przez Operatora Arena Gliwice dziatan
w zakresie utrzymania obiektu w nalezytym stanie technicznym.

Ocena stanu technicznego obiektu oraz podejmowanych przez Operatora Arena Gliwice dziatan
i ich zgodnosci z instrukcjg eksploatacji obiektu oraz przepiséw prawa w zakresie utrzymania
obiektu w nalezytym stanie technicznym.

Zdjecia z przeprowadzonej wizyty na obiekcie w formie zatacznika.
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Appendix A Zakres dokumentacji powykonawczej
I. SPIS TRESCH...ouccuunessesssssmnssaessssessersssseesessssessssssssssssessssssssssssasasssnssessessssssessssessnsssnssassssessrsssssensest O M 1

. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE........ccoosnmnemrensnesesssesasnssssnsansssssassssssnssssnssssarssassssonssesssst 0 M 1.1
1. Protokodt przekazania terenu i placu budowy z dnia 10.04.2013
2. Dziennik Budowy
2.1 Dziennik Budowy nr 504/11, wydany dnia 20.09.2011r.
2.2 Dziennik Budowy nr 504 2011r. (tom I}, wydany dnia 12.09.2013r.
2.3 Dziennik Budowy nr 504 2011r. (tom lIA), wydany dnia 03.03.2014r.
2.4 Dziennik Budowy nr 504 2011r. (tom IB), wydany dnia 28.07.2014r.
2.5 Dziennik Budowy nr 504 2011r. (tom IIC), wydany dnia 01.12.2015r.
2.6 Dziennik Budowy nr 504 2011r. (tom IID}, wydany dnia 7.11.2016F..cccccecureemrenrenesssennense tom 1.2
2.7 Dziennik Budowy nr 504 2011r. (tom I}, wydany dnia 12.09.2013r.
2.8 Dziennik Budowy nr 504 2011r. (tom IV), wydany dnia 12.09.2013r.
2.9 Dziennik Budowy nr 504 2011r. (tom V), wydany dnia 12.09.2013r.
2.10 Dziennik Budowy nr 504 2011r. (tom VI), wydany dnia 12.09.2013r.
3. Decyzje pozwolenia na budowe:
3.1 Decyzja nr 767/2008 Prezydenta Miasta Zabrze o pozwoleniu na budowe z dnia
19.09.2008 r.;
3.2 Decyzja nr 142/2014 Prezydenta Miasta Zabrze o pozwoleniu zamiennym na budowe z dnia
17.02.2014 r,
3.3 Decyzja nr 859/2016 Prezydenta Miasta Zabrze o pozwoleniu zamiennym z dnia
03.10.2016.
3.4 Decyzja nr 693/2017 Prezydenta Miasta Zabrze o pozwoleniu zamiennym z dnia
10.08.2017 r;
4. Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robdt o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem
budowlanym i pozwoleniem na budowe:
4.1 Oswiadczenie Kierownika Budowy ,
4.2 Oswiadczenie Kier. Robadt Sanitarnych
4.3 Oswiadczenie Kier. Roboét Elektrycznych
4.4 Oswiadczenie Kier. Robét Niskopragdowych
4.5 Oswiadczenie Kier. Robét Drogowych
5. Odbidr przytaczy:
5.1 Odbiér instalacji deszczowe;j

5.2 Odbidr przytacza sieci cieplnej PEC

v
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6.

5.3 Odbidr przytacza elektrycznego TAURON

5.4 Odbiér przytacza wod-kan,

5.5 Odbidr przylacza sanitarnego

5.6 Odbidér wjazdéw ZDM

5.7 Odbiér oznakowania statego

Protokoty, opinie:

6.1 Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z dnia 23.10.2017

6.2  Protokot z kontroli PINB z dnia 26.10.2017,

6.3 Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie 153/2017 z dnia 27.10.2017

6.4 Opinia sanitarna z dnia 02.10.2017,

6.5 Protokét kontroli nr 263/1207/NS/ZNS/17/526/290 Z DNIA 26.09.2017

6.6 Stanowisko Strazy PozarnejZ DNIA 13.10.2017

6.7 Protokot odbioru koficowego inwestycji

PIOTOKOTY ceueessserssensssacssssnssossen mssessessenssscessss s st 208 ussensns 5 082100001 100 RS SR S0 SRS SEE SIS SRS SR SIS 00 s 000 tom 1.3

7.1 Protokét wspotdziatania urzadzen przeciwpozarowych w ramach scenariusza rozwoju
zdarzen,

7.2 Protokét z préb SSP, Gliwice 24.08.2017,

7.3 Protokot z pomiaru ciggtosci i rezystancji petli systemu SAP, Gliwice 04.05.2017,

7.4  Protokof z pomiaru rezystancii izolacji obwoddéw systemu SSP PROTOKOLY 1-13, Gliwice
06.03.2017,

7.5  Protokét z pomiaréw system DSO, Gliwice 06.2017,

7.6  Proby szczelnodci instalacji tryskaczowej—5 Protokotéw z préb szczelnosci,

7.7 Instalacja hydrantowa zewngtrzna — Protokét nr 104/2015 badanie sprawnosci technicznej
sieci wodociagowej przeciwpozarowej hydrantow zewnetrznych z dnia 23.06.2017,

7.8 Instalacja hydrantowa wewngtrzne — Protokét badania wydajnosci oraz dorocznego
przegladu i konserwacji hydrantow wewnetrznych dnia 18.09.2017,

7.9 Protokoly z badann szczelnosci przewodéw  wentylacyjnych  — 3 Protokoty
z przeprowadzonych préb i badan,

7.10 Protokoly z uruchomienia instalacji napowietrzania — Protokoty uruchomienia szybow
windowych (szyb windowy Cl................tom 1.4), klatek schodowych, przedsionkéw wind
(tacznie 34 Protokoty),

7.11 Instalacja wentylacji bytowej: Protokoty z badan szczelnosci przewoddédw wentylacyjnych

— 18 Protokotéw z przeprowadzonych préb i badan,
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

3.12,

3.13.
3.14.

3.15.

7.12 Protokoty z odbioréw instalacji wentylacji w szachtach — 19 Protokotéw Odbioru
Wykonanych Robét Wentylacyjnych,

7.13 Protokét sprawdzenia zadziatania przeciwpozarowego wytacznika pradu z dnia 2 czerwca
2017r,,

7.14 Protokét sprawdzenia zadziatania oswietlenia awaryjnego z dnia 22 sierpnia 2017r,,

7.15 Instalacja odgromowa Protokét nr 0051-2017 (metryka urzadzenia piorunochronnego
zawartaw protokole nr 0051-2017),

Geodezyjna inwentaryzacja POWYKONAWCZa i meinssssssssamercassmsasssnsssrasssnssasanesreserarassssassassessneses tom 1.5

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Scenariusz pozarowy

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Sprawozdanie archeologiczne z budowy

Instrukcja odsniezania dachu

Protokét z zadymienia hali

Protokoty UDT

BRANZA KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA | ARCHITEKTONICZNA ....cocvevernireneneeniaernenss tom 2 - 209
Wzmocnienie gruntu kolumny CMC firma MENARD........cccocoeiererieseeer et see st es e tom 2-25
Konstrukcja zelbetowa monolityczna Hali Gtéwnej firma AWBUD.........ccccoveeceeerennnne. tom 26-47
Konstrukcja zelbetowa monolityczna tereny zewnetrzne firma AWBUD......... ............t O m 48 -55
Konstrukcja zelbetowa monolityczna Hali Gtéwnej firma TECHNOBUD.........cccovernnnee.. tom 56-81
Konstrukcja zelbetowa monolityczna tereny zewnetrzne firma TECHNOBUD.............. tom 82-89

Konstrukcja zelbetowa monolityczna Hali Treningowa Fitness firma WARGROM ....... tom 90-101

Konstrukcja zelbetowa monolityczna tereny zewnetrzne firma WARGROM ............ccoe.....t 0 m 102
tozyska garnkowe dach Hali GIOWNE].......c.ccvceireceericrcens et et ser st ser st e eneene tom 103
Dach lINOWY Hali GIOWNE] ..ottt e cev s e sebsss s e s sansos snaes tom 104 -105
Izolacja typu ,biata wanna” obszar Hali Gtéwnej i Hali Fitness.........ccceccecerevivececvcriesnne.t 0 m 106
Konstrukcja stalowa Fasady Hali Gtéwne]j, wsporniki pod zadaszenie w osiach.................. tom 107
-118

Konstrukcja pomostéw technicznych, schodéw zewnegtrznych stalowych na poziomie +23,30,
asekuracja nad zadaszeniem Hali Treningowej w 0Siach..........ceveeverieeiveciinseesenene t 0 m 119 - 128
Konstrukcja stalowa dachu Hali Treningowej i Holu Wejsciowego czesci Fitness.....tom 129 -139
Konstrukcja  prefabrykowana  Garazu Zewnetrznego oraz schoddéw  zewnetrznych
prefabrykowanych, plyty TT Hala Fitness.......cccccveceeveneve vt ceeecrnneevensrierssennennenn .t 0 M 140 - 143

Konstrukcja prefabrykowana audytoridw Hala Gtéwna.........ccccceeiceviieninvivncnevcnnnt 0 M 144 - 164
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3.16. Konstrukcja prefabrykowana audytoriow Hala Treningowa. .. c.ouuuseeersmvssesssssensseneees tom 165- 167
3,17, EIEWACI.urcrereerereeeersreesssrssan e aas st ses s st s o e s s s S s tom 168-175
3.18. FIBRE POSAUZKI o ooseoeseee s ses s seseessmmses s ess s sessess s sensssssseesssssssmnssmmssnssssssssnsssssssssssssenssssasssssvssassas sl O MM 176
3,19, KONSEIUKCIE MUFOWE. ..cocvueiusreressessassesses st s sas srases s s s s s s R S8 e e tom 177
3.20. Konstrukcja stalowa ptatwie i wymiany pod klapy dymMOWe. ... cweeeiimmmemisssinssesmmsssseneseees tom 178
3.21. Pokrycie dachu Hali Gtéwnej, Hali Treningowej, zadaszenie Holu Wejéciowego Fitness.....tom 179
3.22. Izolaqet om 180
3.23. Klapy dymowet om 181
3,24, KUTLYNY QYITIOWE. cooouieiitrusirsensesssesasesss s s s s s s e e S tom 182
3.25.  Drzwi StAlOWE MERCOR. ...cvvecertreceras s rr s sessascas st sis b s s st s s s s s e e s e tom 183
3.26. Drzwistalowe i drewniane BEL-POL......cuirriicnciiiir e s e tom 184
3.27. Zywica epoksydowato m 185
3.28.  BIAMY POZAIOWE...ceoeusersisunimssssssssrsssesssessets s s s 80 8 RS RS S tom 186
3.29.  Zestawy/przegrody SZKIANE. ... ettt e tom 187-188
3.30.  Windy, SChOAY FUCROME oo imeieterss st e st s s s s tom 189-192
3.31. Podfoga podn|e5|onat om 193
3.32. Balustrady ZEWNEtrzne i WeWNEIIZNE..c..cvoiiiimi et it s e tom 194
3.33. System asekuracji dach Hali Gtownej, Hali TreNiNGOWE]....ccuuerveccecirercreasermsnssssssssssssssnsseseans sl O MM 195
3.34.  System Master KEY LOB.....oi o ieciceiirms s iss s oo s s s s tom 196
3.35. Oznakowanie poziome (malowanie) trybuny Hala Giéwna, Hala Treningowa, klatki schodowe,

tereny zewnetrzne oznakowanie pozmmet om 197
3.36.  TryDUNY tlESKOPOWE ....ccieuesirenre e sessessece st s s st s s s tom 198
3.37. Krzesetka na trybunach statych i teleSKOPOWYCH ..ot et tom 199
3.38.  SCIANY MODIING MODUL . ..ecereruerrerereeessessssssns oo e e s o b s s tom 200
3.39. System $cianek dziatowych sanitarnych PBM SySteM.......ccouummmisssssmmmsmsimmsssssesssssnsssssnsseeens tom 201
3.40. Lady szatniowe i blaty umywalkowet om 202
3.41. Oktadziny $cienne AMB GROUP SOOIty ) | | JP1 0 &
342,  ZADEZPIECZENIE PPOZccuceccuvsisrisseemsssissessss s ens s s st sasss s s s s e tom 204 -205
3.43. Roboty wykonczenlowet om 206—208
348, WYKEAZINY ot rerer s cvunnns s st s s s e R R tom 209
Iv. BRANZA DROGOWA | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....ccoccunininmmmmisnecsssnsasssmnsaanansass tom 210-217
4.1. Roboty ziemne i drogowe s eesempssssssssase e sessmssssssssmennsnsssnenneel O M 210 - 214
8.2 ZHCIE oo esereseeeeeeeeevasasssssen s aessa e ses e e SRS SAR SR SR SRR SRR SRR SRS SR SR e tom 215

4.3. Mata arch|tekturat om 216
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4.4. Szlabany, bramy, stupki ograniczajgce wjazd, 08rodzenie.........cccoueveeeeerrereeeseseevreeeererreseevsesseeea O M 217
V. BRANZA SANITARNA .......coerurerererssssssssnsssmessessssssssasssssestessasssessessesssessns sssasssssssssssssssssseses tom 218 - 241
5.1 Sieci wodno-kanalizacyjnych i przytacza zewnetrzne wraz z hydrantami........................t o m 218 - 219
5.2 lInstalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i ttuszczowej, CO, CT, instalacja wody
JOAOWE] ... ettt ren et s st st ssss s snr st e besens st st ssssnssenssssssessnsenssnesnsasenee L O M 220 = 227
5.3 Instalacja podci$nieniowego odwodnienia dachu Hali Gtéwnej, Treningowej i Fitness ........ tom 228-
229
5.4 Instalacja Wentylacji MEChANICZNE].......ovoeeeriueeeececeeceeet et ses e ses s s esssse s s e tom 230-236
5.5 Instalacja TrySKaCZOWa.......ccvvevereurererers s cse st cteee s ssrenncas e svessssss s snsssssnesseseronsneneneee £ O M 237 - 239
5.6 Instalacja hydrantéw wewnetrznych i dziatek wodnych..........ccceeeveveecevvcieeeee e .t O m 240 - 241
VL. BRANZA ELEKTRYCZNA ......couoreerirenssenssessresasesssesansmssssssssesssssssssssssassesssssssseasesessasasasssses tom 242 - 275
6.1 Instalacja elektryCzna WEWNEIIZNE........ccoocveiceueeeetieece ettt et er e sen st stasee e tom 242-269.1
6.2 ZASIANIE SN.......oiieee ettt st e s esrsre st e s ees s se s ssnsn s s enssassnsessnnenssnsneene D O M 270 - 271
6.3 Instalacja elektryCzna zEWNELIZNE.........ccocciieciveinrie st s ir e ee s ee s eeesssessnesneeeeeneeeend O M 272 - 273
6.4 Instalacja ogrzewania dachu Hali Gtéwnej i Hali TreningOWE] ..........coccevrvereeivsieeere e eeeeseereeet 0 M 274
6.5 Instalacja 0grzewania ruroCIgBOW. ... .ccvureeeereereerere e cereaesee et e eessse st esssssesesssesssssnssssssssseseenneneneet 0 M 275
VII. BRANZA TELETECHNICZNA .......coouueerensserrsorsssmsessessmsssssssssssnsssssssssssmnsssssssessssssssonsssssssessensesssssse tom 276 - 306
7.1 Przektadka kabli teletechnicznych kolidujacych z budowanym obiektem..........ocuveeeeemererecnnnne. tom 276
7.2 Instalacja domofonowa, system przyczynowy, LAN, RTV-IP, automatyka i BMS, detekcja CO i LPG,
petle indukcyjne dla niedostyszacych, CCTV, SSP, KD i SSWiN, DSO i nagto$nienie, system zegara
CENLrAINEGO csosssssmmmmsssiasansssasmsissssssssumsssemmmsmsm i sswssamssmnsssmmmisasat 0 M 277 - 300
7.3 System monitorowania konstrukcji daChU.......u e cenece st s ecn e ensee st e eee tom 301-305

7.4 UP LED ekran ledOWY ZEWNEEIZNY.......coeeeeeeeceieectece e eesrer s essess snrevsensssestsssssssssssssneseeneneeennt 0 M 306
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Appendix B Zakres zestawienia do dostarczenia przez Stuzby Techniczne Arena Gliwice

Zestawienie podstawowych elementow infrastruktury technicznej budynku (urzadzenia i elementy
poszczegblnych instalacji) i jej regularnej (biezacej) weryfikacji pod katem stanu technicznego.
Zestawienie powinno obejmowac nastepujqce urzgdzenia:

Instalacje sanitarne:

a) Centrale wentylacyjne

b) Wentylatory (wentylacji bytowe]j wentylacji pozarowej)
c) Agregaty wody lodowej chtodzone powietrzem

d) Agregaty wody lodowej chfodzone cieczg

e) Drycoolery (skraplacze)

f) Wezet cieplny

g) Pompy (wszystkie instalacje)

h) Fancoile (chfodzace jednostki wewngtrzne)
i) Grzejniki

i) Kurtyny powietrzne

k) Separatory ttuszczu

1) Separatory substancji ropopochodnych

m) Drenaz

n) System odwodnienia dachu

o) Hydrofor
p) Stacje uzdatniania wody

Instalacje elektryczne:

a) Rozdzielnice $redniego napigcia

b) Transformatory

c) Agregaty pradotworcze

d) Rozdzielnice niskiego napigcia

e) Rozdzielnice obiektowe

f) UPS (z ang. Uninterruptible Power Supply, zasilacz awaryjny)
g) Baterie kompensacji mocy biernej

h) Centrale systemu sygnalizacji pozaru

i) Centrale d?wiekowego systemu ostrzegawczego

i) Przeciwpozarowy wytacznik pradu
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Zestawienie powinno obejmowac nastepujgce systemy instalacyjne:

Instalacje sanitarne:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
)
k)

Kanaty wentylacji bytowej

Kanaty wentylacji pozarowej
Instalacje wody lodowe;j

Instalacje ciepta technologicznego

Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacje chtodzenia DX (z ang. Direct Expansion, lokalne jednostki chtodzgce freonowe)

Instalacje tryskaczowa
Instalacje hydrantowg
Instalacje kanalizacji
Instalacje wody uzytkowej

Instalacje skroplin

Instalacje elektryczne:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja o$wietlenia awaryjnego wraz z monitoringiem
Instalacja oswietlenia przeszkodowego

Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja kabli grzejnych

Instalacja odgromowa

System sygnalizacji pozaru

Dzwiekowy system ostrzegawczy

System sterowania oddymianiem

Systemy nagtosnienia i informacji wizualnej

System telewizji dozorowej

System kontroli dostepu oraz sygnalizacji wtamania i napadu

Okablowanie strukturalne

BMS (z ang. Building Management System, system zarzadzania budynkiem)

Zestawienie powinno obejmowaé nastepujqce aspekty techniczne poszczegéinych elementow:

a)

b)

%

Numer referencyjny, lokalizacja, funkcja

Dla urzadzen - parametry techniczne projektowe:

wydajnos¢  (przeptyw, moc

grzewcza/chtodnicza), zapotrzebowanie na moc elektryczng, temperatury pracy, ciénienie
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c)
d)

f)

g)
h)

dyspozycyjne, wspétczynniki energetyczne, sprawnos¢, hatas, drgania — w zalezno$ci od specyfiki
urzadzenia

Dla urzadzen — parametry techniczne rzeczywiste (zmierzone): jak w punkcie b)

Dla urzadzen i instalacji — ogdiny stan, kompletnosé, sposob utrzymywania, inspekcji i konserwacji
Dla urzgdzef i instalacji — dokumentacja przeprowadzanych corocznie zmian, remontéw, napraw
Dla urzadzen i instalacji — czystos$¢, stopnien skorodowania i widoczne oznaki zuzycia (ewentualna
dokumentacja fotograficzna)

Dla instalacji — szczelno$¢ systeméw wodnych i powietrznych

Dla instalacji — jakosci i jednorodnosci izolacji

Dla kazdego z wyszczegdlnionych urzgdzen i instalacji — podsumowanie w formie wynikdw, ustalen,

zidentyfikowanie ryzyk.

Zestawienie podstawowych elementéw nalezy kazdorazowo uzupetni¢ o dokumentacje potwierdzajgcq

regularne wykonanie pomiaréow:

a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)

Protokoly potwierdzajgce czyszczenie systemu wentylacyjnego

Protokoty potwierdzajgce sprawdzenie hydrantdw i instalacji ppoz.

Protokoty z przegladu pompowni tryskaczowe;j

Protokoty pomiardw i regulacji ciepta technologicznego (AHU — z ang. Air Handling Unit, centrale
klimatyzacyjno-wentylacyjne), centralnego ogrzewania (FCU — z ang. Fancoil Unit, lokalne
jednostki chtodzgco-grzewcze, klimakonwektory) i wody lodowej (FCU) i (AHU)

Protokoty pomiaréw i regulacji strumieni nawiewno-wywiewnych (powietrze $wieze) instalacji
wentylacji

Protokoty pomiaréw strumienie wentylacji pozarowej

Protokoty przegladow i pomiaréw instalacji elektrycznych i teletechnicznych wynikajace

z przepisdw prawa oraz zalecen producentéw systemow / instrukcji eksploatacji

Stuzby Techniczne budynku powinny zebra¢ dane dotyczace zuzycia energii elektrycznej, cieplnej oraz

zuzycia wody raz w miesigcu w tym samym dniu w szczegdinosci z gtéwnych licznikdw rozliczeniowych.

Liczniki nie podiaczone z systemem BMS (z ang. Building Management System, system zarzadzania

budynkiem) powinny zosta¢ odczytane recznie. Wszystkie informacje nalezy zestawi¢ w jednym

dokumencie {np. arkusz kalkulacyjny).
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