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1. STRBM 01.01.01 WYZNACZENIE PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH 

 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
geodezyjnych, związanych z wyznaczeniem tras, tyczeniem obiektów oraz wyznaczaniem 
punktów wysokościowych. 
 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w zakresie geodezyjnego wyznaczania 
tras, tyczenia obiektów oraz wyznaczania punktów wysokościowych. 
 

3. Zakres robót 

Niniejsza specyfikacja dotyczy wszelkich prac pomiarowych geodezyjnych i wydania 
stosownych dokumentów z pomiarów związanych z robotami konstrukcyjnymi i 
wykończeniowymi wewnętrznymi i zewnętrznymi budowy hali Podium.    
Dodatkowym elementem prac pomiarowych będzie ciągły monitoring przemieszczeń 
konstrukcji hali głównej, hali fitness i hali treningowej. Monitoring ten będzie dokumentowany 
przez składanie comiesięcznych raportów z pomiarów przemieszczeń składanych 
Inżynierowi od wybudowania danego elementu do końca okresu rękojmi.  

 

4. Materiały 

Punkty główne mają być utrwalone z zastosowaniem pali drewnianych 
z gwoździem lub prętem stalowym, słupków betonowych albo rur metalowych  
o długości ok. 0,5 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o 
długości ok. 0,30 m. Używane „świadki” powinny mieć długość ok. 0,5 m i przekrój 
prostokątny. 

 

5. Sprzęt 

Przy odtworzeniu sytuacyjnym przebiegu trasy oraz wyznaczeniu położenia obiektów w 
terenie powinien zostać użyty następujący sprzęt: 

1) teodolity lub tachometry, 
2) niwelatory, 
3) dalmierze, 
4) tyczki, 
5) łaty, 
6) taśmy stalowe, szpilki. 

Do wyznaczenia trasy oraz obiektów i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt 
gwarantujący uzyskanie wymaganej dokładności. 
 

6. Wykonywanie robót 

Wykonując prace należy respektować stosowne obowiązujące zasady i przepisy. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz uzgodnić ilość niezbędnych 
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reperów. W oparciu o dostarczone przez Zamawiającego materiały, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. Wykonanie tych prac winno być powierzone osobom posiadającym odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
 
Na Wykonawcy spoczywa pełna odpowiedzialność za wytyczenie oraz wyznaczenie punktów 
wysokościowych zgodnie z rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

 

7. Obmiar robót 

Za jednostkę obmiaru przyjmuje się km (kilometr) oraz m (metr). 
 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje w oparciu o dokumenty, 
przedłożone Inżynierowi przez Wykonawcę: szkice i dzienniki i operaty geodezyjne.  
 

9.  Rozliczenie robót  

Rozliczenie robót pomiarowych będzie zgodnie z STRBM 01.01.00 pkt 2.13. Podstawa 
Płatności (koszty robót pomiarowych zawarte w cenie poszczególnych robót).   
 

10. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowiązujące normy oraz 1.6. Ustawy i 
rozporządzenia). 
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2. STRBM 01.01.02  ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE 
 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na przeprowadzeniu prac rozbiórkowych i demontażowych. 

 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu oraz realizacji robót, które zostaną wykonane w zakresie prac rozbiórkowych i 
demontażowych. 
 

3. Zakres robót 

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania, które dotyczą rozbiórek istniejących nawierzchni 
asfaltowych dróg dojazdowych i placu przed wejściem na stadion XX-lecia, ogrodzenie 
stadionu, boiska sportowe, budynki z fundamentami, oraz żelbetowej konstrukcji trybun 
stadionu, schody na gruncie i żelbetowe tunele, słupy oświetleniowe na koronie stadionu. 
Obejmują one usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów, w stosunku do których 
zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu. W zakres 
robót wchodzi także uiszczenie opłat związanych z przyjęciem gruzu oraz innych 
zdemontowanych elementów przez  wyznaczone składowisko odpadów. 
 
Elementy, które znajdują się na terenie prowadzonych robót, a nie są przeznaczone do 
usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. W sytuacji, 
gdy jakieś elementy zostaną uszkodzone lub zniszczone, zostaną  odtworzone na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
  
4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe zostały podane w Części Ogólnej Specyfikacji. 
 

5. Materiały 

Materiały uzyskane z rozbiórki powinny być poddane utylizacji na wyznaczonym do tego 
składowisku odpadów. 
 

6. Wykonywanie robót 

Przed rozpoczęciem prac demontażowych i rozbiórkowych należy na placu budowy 
wyznaczyć miejsce składowania materiałów z demontażu.  
 
8.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ogrodzić i oznakować teren zgodnie z 
wymogami BHP. 
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8.2. Roboty rozbiórkowe 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych trzeba zapoznać się z położeniem wszelkich sieci 
w rejonie prowadzenia prac (przewody elektryczne, telefoniczne, sieci wodne, kanalizacyjne, 
gazowe, itp.). 
Prace powinno się prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 póz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywana robót budowlanych.  
W trakcie wykonywania robót demontażowych i rozbiórkowych należy respektować 
następujące wytyczne: 

1) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne, 
niezbędne ze względu na dużą ilość drgań oddziaływujących na organizm ludzki, 

2) do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi nie wolno dopuszczać 
kobiet, osób młodocianych lub chorych na reumatyzm, 

3) przy pracy młotem wyburzeniowym należy zatrudniać równocześnie dwóch 
robotników, zmieniających się co pół godziny, 

4) z uwagi na hałas wywoływany przez urządzenia pneumatyczne, należy do 
minimum ograniczyć ich „pusty” bieg, 

5) pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani 
badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku, 

6) prace demontażowe i rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP 
oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.  

7) zabronione jest wykonywanie wyburzeń metodą wybuchową 
8) materiały z rozbiórek należy segregować, elementy betonowe i ceglane skruszyć 

na miejscu i złożyć na odkład w celu późniejszego wykorzystania do budowy 
nasypów. 

Za zakończenie robót rozbiórkowych będzie uważane zasypanie gruntem rodzimym 
wyrobisk po wyburzeniach do poziomu otoczenia na całym obszarze objętym rozbiórkami. 
 

7. Obmiar robót 

Za jednostkę obmiaru przyjmuje się m3 (metr sześcienny) dla obiektów kubaturowych i m2 
(metr kwadratowy) dla dróg i placy.  

 

8. Odbiór robót 

Sprawdzenie jakości robót powinno polegać na wizualnej ocenie kompletności prac  
związanych z rozbiórkami, segregacja odpadów i usunięciem gruzu. Do czynności 
odbiorowych należy także sprawdzenie sposobu sortowania i pryzmowania odzyskanych 
materiałów, oraz dokumentów potwierdzających utylizację i przekazanie na skład odpadów. 
 

9. Rozliczenie robót  

Rozliczenie robót w oparciu o ustalenia zawarte w Części Ogólnej niniejszej specyfikacji  
(2.13. Podstawa płatności), oraz: koszty utylizacji materiałóww tym niebezpiecznych zawarte 
w cenie robót.  
 

10. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w 

Części Ogólnej niniejszej specyfikacji. 
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3. STRB M 01.01.03 WZMOCNIENIE GRUNTU  
 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wzmocnienia podłoża gruntowego pod płytę fundamentową hali Podium w Gliwicach oraz 
towarzyszących budynków parkingu i obiektu treningowego. 
 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót, które zostaną wykonane  
w zakresie robót związanych ze wzmocnieniem podłoża gruntowego pod płytę 
fundamentową hali Podium w Gliwicach oraz towarzyszących budynków parkingu i obiektu 
treningowego. 
 

3. Zakres robót 

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania, które dotyczą robót wzmocnienia podłoża 
gruntowego dla potrzeb budowy hali Podium w Gliwicach oraz towarzyszących budynków 
parkingu i obiektu treningowego poprzez wykonanie wzmocnienia za pomocą kolumn CMC.. 
 

4.Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane poniżej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej.  
- kolumny CMC - pionowe kolumny z betonu o małym module sprężystości (bez zbrojenia) 
formowane metodą świdra przemieszczeniowego, wzmacniające słabe podłoże gruntowe. 
- platforma robocza - warstwa zagęszczonego do modułu Ev2>40 gruntu – kruszywa, 
uformowana w celu umożliwienia ruchu ciężkiego sprzętu; nie ulega wywozowi po wykonaniu 
kolumn. 
-podsypka -warstwa wyrównawcza dobrze zagęszczonego kruszywa wykonana do poziomu 
spodu płyty fundamentowej po wykonaniu kolumn CMC. 
 

5.Materiały 

- Grunt do wykonania platformy roboczej  
Platforma robocza powinna być odwodniona, znajdować się min. 50 cm nad poziomem wody 
gruntowej. W każdych warunkach pogodowych musi stanowić stabilne podłoże dla ciężkiego 
sprzętu, w tym maszyn gąsienicowych o masie 60 ton. Wymagany materiał platformy: 
kruszywo naturalne, lub łamane tj. żwir, mieszanka piasku i żwiru lub pospółka.  
 
Wymagania dla platformy roboczej: 
- zawartość frakcji > 2 mm > 10 % 
- zawartość frakcji < 0,075 mm < 5%  
- U >= 3 
- wskaźnik zagęszczenia nasypu Is ≥ 0.92. 
- wartość modułu odkształcenia wtórnego Ev2 =40 MPa. 
 
-Materiał do wykonania warstwy wyrównawczej 
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Po wykonaniu kolumn teren ulegnie wypiętrzeniu, a jego powierzchnia zostanie 
zniekształcona. Nadsypka pod płytę musi zapewnić odpowiednią transmisje obciążeń z płyty 
obiektu na podłoże gruntowe i co za tym idzie odpowiednią współpracę budowli z podłożem. 
 
Wymagany materiał platformy: 
- kruszywo naturalne lub łamane tj. żwir, mieszanka piasku i żwiru lub pospółka 
-zawartość frakcji > 2 mm > 20 % 
- zawartość frakcji < 0,075 mm < 5%  
- U >= 5 
- wskaźnik zagęszczenia nasypu Is ≥ 0.98 
- wartość modułu odkształcenia wtórnego Ev2 =80 MPa 
 
- Materiał do wykonania kolumn CMC 
 
Wymagania dla mieszanki betonowej: 
- mieszanka betonowa na kruszywie naturalnym do 8 mmm 
- konsystencja o opadzie stożka 15 ÷ 23 cm 
- wytrzymałość po 28 dniach -  min 20 Mpa. 
- wytrzymałość po 7 dniach  - min 10 Mpa 
 

6.Sprzęt 

Do wykonania robót związanych ze wzmocnieniem podłoża gruntowego pod płytę 
fundamentową hali Podium w Gliwicach oraz towarzyszących budynków parkingu i obiektu 
treningowego należy stosować wyłącznie sprzęt zaakceptowany przez inżyniera. 
W przypadku wykonania robót ziemnych są to: 
- koparki 
- spychacze 
- samochody samowyładowcze 
- ładowarki 
- walce 
Sprzęt do wykonania kolumn CMC: 
– palownica wyposażona we wciągarkę dolna z min siła docisku 200kN. 
– pompa do betonu o minimalnym ciśnieniu roboczym 50 bar 
– świder przemieszczeniowy o średnicy 0,36m. 
– sprzęt pomocniczy: koparko -ładowarka, koparka 
Użyty sprzęt powinien zapewnić: 
– pionowy nacisk na świder przemieszczeniowy w trakcie wiercenia otworu w gruncie ok. 
150 kN (w kierunku pionowym). 
– automatyczną rejestrację wykonania kolumny, która obejmuje podstawowe parametry 
produkcyjne takie jak: 
- numer kolumny, 
- datę i godzinę rozpoczęcia wiercenia, 
- ciągły zapis zagłębienia i prędkości penetracji świdra i oporu wiercenia, 
- parametry betonowania: w tym ciśnienie mieszanki betonowej - objętość wbudowanego 
iniektu. 
- czas wykonania. 
 
Rejestrowane parametry muszą pozwalać na bieżące śledzenie dokładności wykonywanych 
robót i formowanego trzonu kolumny. Dopuszcza się dostarczanie metryk wykonanych 
ręcznie dla 20% kolumn. 
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8. Wykonanie robót 

8. 1. Wymagania dla gruntu wzmocnionego  

Wymagana średnia nośność wzmocnionego podłoża: 300 kPa dla obszaru płyty 
fundamentowej budynków (pod „duże” obciążenia) i 60 kPa dla aren (obszary „mniejszych” 
obciążeń).     
Wymagane sprężystości hale główna i treningowa: 6000 kN/m3 pod płytą fundamentową 
konstrukcji hali i 1500   kN/m3 pod płyta fundamentowa areny; parking zewnętrzny: pod 
ławami i stopami fundamentowymi  6000 kN/m3 

8.2. Wymagania projektowe 

Wzmocnienie podłoża zgodnie z zakresem podanym w niniejszej specyfikacji należy 
wykonać wg „Projektu wykonawczego wzmocnienia podłoża metodą kolumn CMC”.  
Projekt wykonawczy powinien zawierać: 
- plan rozmieszczenia kolumn CMC, 
- szczegółową technologię wykonania kolumn CMC, 
- warunki kontroli wykonawstwa 
-obliczenia wzmocnionego podłoża zaakceptowane przez wyspecjalizowany nadzór 
geotechniczny oraz projektanta konstrukcji obiektu w zakresie posadowienia 

8.3. Odcinek próbny 

Na początku robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, min 50 kolumn, w celu: 
- wykazania, że zastosowany sprzęt jest właściwy pod względem technicznym i 
technologicznym, 
- potwierdzenia uzyskania założonej średnicy kolumny,  
- zademonstrowania działania systemu automatycznej rejestracji wykonania kolumny, 
- potwierdzenia zakładanej wydajności robót, 
- wstępnego określenia rzeczywistego zużycia mieszanki betonowej. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich samych materiałów oraz sprzętu, 
jakie będą stosowane do wykonywania właściwych robót. W ramach odcinka próbnego 
należy wykonać badania próbne opisane w programie badań. Wykonawca może przystąpić 
do wykonywania robót po zaakceptowaniu kolumn próbnych przez Inżyniera. 

8.4. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót przy wzmacnianiu podłoża gruntowego, należy na powierzchni 
podstawy nasypów zakończyć roboty przygotowawcze określone w Dokumentacji 
Projektowej. 

8.4.1.Usunięcie warstw przypowierzchniowych 

Przed realizacją realizacji wzmocnienia gruntu kolumnami CMC na terenie niezbędnym do 
prowadzenia robót zostanie zdjęta istniejąca warstwa humusu oraz warstwy 
przypowierzchniowe do rzędnej spodu platformy roboczej. Niedopuszczalne jest 
pozostawienie w strefie robót wzmocnienia podłoża pozostawienie dużych korzeni drzew i 
krzewów, starych konstrukcji instalacji, a także innych przeszkód utrudniających wykonanie 
wzmocnienia.  
W przypadku nieoznaczonych kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy niezwłocznie 
powiadomić inżyniera i projektanta. 
 

8.4.2. Poziom roboczy 

Na poziomie roboczym istniejąca platforma robocza musi zostać odpowiednio poszerzona 
względem planowanego nasypu w celu wykonania kolumn CMC na całym obszarze. Poziom 
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platformy roboczej powinien  znajdować się min 1 m. poniżej poziomu spodu płyty 
fundamentowej dla płyty o grubości 1 m, oraz 0,5 m dla płyty o grubości 0, 2m. Ostateczna 
Grubość platformy roboczej zostanie określona przez inżyniera po konsultacji z kierownikiem 
robót geotechnicznych. Poziom platformy roboczej powinien znajdować się 0,5 m powyżej 
poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
 

8.4.3. Składowania materiału i drogi serwisowe 

Na terenie prac zostanie wykonana sieć dróg serwisowych i przygotowane miejsca do 
postoju betonowozów w odległościach nie większych niż 25 m od miejsca formowania 
kolumn CMC. 
 

8. 5. Ogólne zasady technologii wykonania kolumn CMC 

Zasada wzmocnienia podłoża kolumnami CMC polega na stworzeniu kompozytu gruntu i 
kolumn betonowych jako przestrzennego wzmocnienia pod projektowany obiekt. Do 
wykonywania kolumn CMC stosowany jest odpowiednio zaprojektowany świder 

przemieszczeniowy, który rozpychając istniejący 
grunt tworzy przestrzeń, w której zostaje 
wykonana kolumna betonowa. Precyzyjne 
wykonanie otworu zapewnia maksymalną 
wartość tarcia na pobocznicach kolumn CMC. 
Kiedy wykonujący otwór świder osiągnie 
wymaganą głębokość, rozpoczyna się 
pompowanie mieszanki betonowej pod dużym 
ciśnieniem  przez otwór umieszczony w rdzeniu 
świdra. Zakończenie procesu formowania 
kolumny następuje w chwili zaobserwowania na 
urządzeniu rejestrującym wyraźnego wzrostu 
oporu wiercenia, co sygnalizuje osiągniecie 

przez świder warstwy gruntu o większej nośności. Średnie zagłębienie kolumny w warstwie 
gruntu o większej nośności wynosi 0,5 m. 
Kolumna wykonywana jest równolegle z podciąganiem wiertła do góry, niemal natychmiast 
po przemieszczeniu gruntu poza obręb otworu (schemat instalacji kolumn CMC przedstawia 
rysunek). Dzięki takiej technologii kolumna wykonywana jest precyzyjnie zgodnie z 
założeniami projektowymi. Wyeliminowane zostaje niebezpieczeństwo uszkodzenia ścian 
otworu podczas procesu wykonywania kolumny. Nie dochodzi do mieszania się gruntu z 
podawaną mieszanką betonową.  
Dane charakterystyczne kolumn CMC: 
– średnica kolumn – 0,40 m pod obiektem  
– długość kolumn przewidzianych w Dokumentacji Projektowej na podstawie badań z CPT i 
oporów świdra w trakcie wiercenia 
– projektowany rozstaw dostosowany do fundamentu wg projektu wzmocnienia. 
 

8. 6. Warstwa przejściowa  

Po wykonaniu kolumn CMC należy uzupełnić teren warstwą podsypki do poziomu spodu 
płyty fundamentowej. Powstałą przestrzeń należy na bieżąco wypełniać wysokiej jakości 
kruszywem naturalnym – Po lub mieszanką Żwirowo - Piaskową. Powstałą poduszkę 
gruntową należy zgęścić mechanicznie sprzętem konwencjonalnym. Niedopuszczalne jest 
poruszanie się ciężkiego sprzętu bezpośrednio po głowicach kolumn CMC. 
 

��yy ������yyyyyy ����yyyy
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9. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni gruntu wykonanego wzmocnienia 
kolumnami CMC. 
 

10. Kontrola i odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ogólnej specyfikacji technicznej. Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową ST i wymaganiami inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Program badań: 
Badania platformy roboczej 
Należy wykonać badanie płyta VSS lub płytą dynamiczną ( po przeprowadzeniu 
odpowiednich korelacji z płyta VSS) w ilości 1 badanie na 400 m2  platformy roboczej. 
Należy wykonać pomiar niwelacyjny platformy roboczej. 
Badania kolumn na poletku próbnym 
Próbne obciążenie grupy kolumn. 
Należy wykonać min. 1 próbne obciążenia grupy kolumn CMC ( min 9 kolumn w grupie) do 
minimalnego naprężenia podłoża 150 kPa. 
Próbne obciążenie pojedynczych kolumn 
Należy wykonać min. 4 grupy kolumn po 5 sztuk. W każdej z grup należy wykonać  1 próbne 
obciążenia jedno obciążenie próbne środkowej kolumny do siły maksymalnej 600 kN. 
Dla wszystkich wykonanych próbnych kolumn należy prowadzić metryki wykonania 
pozwalające na określenie wartości oporu gruntu w momencie osiągnięcia warstwy nośnej. 
Obciążenia próbne mają na celu potwierdzenie lub zweryfikowanie poprawności przyjętych 
założeń projektowych.  
Badania przed rozpoczęciem wykonania kolumn: 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić badania próbek betonu 
przeznaczonego do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
zaakceptowania materiału.  Przed rozpoczęciem robót, dla każdej dziennej działki roboczej, 
powinno być sprawdzone i odebrane wytyczenie rozmieszczenia kolumn. 
Kontrola procesu formowania kolumn: 
Kontrola wykonywania kolumn obejmuje zapis na rejestratorze parametrów wiercenia  i 
bieżące śledzenie dokładności formowania kolumny.  
Podstawowe parametry wpływające na odbiór kolumny: 
1. długość nie dobiegająca zasadniczo od długości projektowej ( rysunek z długościami 
kolumn zostanie wykonany po zakończeniu badań gruntowych 
2. ilość betonu nie mniejsza od  wartości wynikającej z teoretycznej powierzchni kolumny ( 
średnica 0,40 m).pomnożonej przez długość kolumny. 
3. wzrost ciśnienia hydraulicznego pogrążania kolumny w czasie kotwienia w warstwie 
nośnej – ciśnienie P1 na metryce automatycznej 
4. spadek prędkości pogrążania świdra w chwili zagłębienia świdra w warstwę nośną 
uwidoczniony na wykresie ( charakterystyczne wywłaszczenie wykresu). 
Wszystkie wykonane kolumny powinny mieć metryki wykonania otrzymane z 
automatycznego urządzenia rejestrującego, w przypadku awarii sprzętu rejestrującego 
dopuszcza się wykonanie metryk zastępczych ręcznie jednak całkowita ilość metryk 
zastępczych nie powinna przekroczyć 20% ilości kolumn. 
Projektowaną długość każdej kolumny należy zweryfikować w trakcie wykonywania na 
podstawie obserwacji oporu wiercenia świdra przez w czasie penetracji w podłoże nośne ( 
ciśnienie P1, spadek prędkości pogrążania świdra).  
Trzon kolumny powinien być ciągły i mieć średnicę określoną w projekcie warsztatowym 
zweryfikowaną na podstawie ilości betonu i długości obliczeniowej kolumny. Tolerancje 
średnicy kolumny powinny wynosić max. 3cm. 
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Uzyskane w trakcie wiercenia długości kolumn musza być poparte obliczeniami z projektu 
wykonawczego. W przypadku znacznych rozbieżności w długościach ( powyżej 20%) należy 
przeprowadzić dodatkowe obliczenia, ewentualnie dodatkowe badanie CPT(U) w wybranym 
punkcie. Wyrywkowe sprawdzenie liczby i zgodności rozmieszczenia kolumn z 
dokumentacją techniczną w ograniczonym rejonie, według wskazań Inżyniera. Rzeczywista 
odległość między kolumnami nie powinna odbiegać od projektowanej więcej niż o 0,5 m.  
Badania wytrzymałości betonu po 28 dniach. Należy przeprowadzić min 1 badanie na 200 m3 
zużytej mieszanki betonowej. 
Kontrola wykonanych kolumn CMC: 
 - należy sprawdzić wyrywkowo liczbę i zgodność rozmieszczenia kolumn z dokumentacją 
techniczną w ograniczonym rejonie, według wskazań Inżyniera. Rzeczywista odległość 
między kolumnami nie powinna odbiegać od projektowanej więcej niż o 0,6 m. 
- należy prowadzić monitoring wszystkich wykonanych kolumn. Metryki zostaną przekazane 
Inspektorowi Nadzoru. W czasie procesu wiercenia na bieżąco rejestruje się parametry 
wykonania kolumny, co pozwala na określenie poziomu zalegania warstwy nośnej. Należy 
osiągnąć minimalne zgłębienie w warstwie nośnej 1 m. 
- należy wykonać 20 próbnych obciążeń kolumn przy sile docisku min 600 kN. Stanowisko 
należy wykonać poprzez kotwienie do 4 kolumn narożnych. Wyboru punktów badań, oraz  
oceny wyników powinien dokonywać wyspecjalizowany nadzór geotechniczny przed 
wykonaniem wzmocnienia (co umożliwi przygotowanie kotwienia. W pobliży każdego z 
punktów badań należy wykonać 1 sondowanie CPT’u lub DMT. 
Badania podsypki: 
Należy wykonać badanie płyta VSS lub płytą dynamiczną ( po przeprowadzeniu 
odpowiednich korelacji z płyta VSS) w ilości 1 badanie na 200 m2  powierzchni pod płytę. 
Poziom należy sprawdzić za pomocą pomiaru niwelacyjnego platformy roboczej. 
 

11.Rozliczenie robót  

Rozliczenie robót  oparciu o warunki kontraktowe, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji  (2.13. Podstawa płatności). 
Cena robót winna uwzględniać: 
- projekt wykonawczy wzmocnienia podłoża, 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- wykonanie wykopów pod platformę i przygotowanie platformy roboczej, 
- mobilizację i demobilizację sprzętu, 
- wykonanie jednego poletka próbnego 
- wykonanie wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn CMC, 
- wykonanie badań odbiorczych 
- koszty pracy niezależnego od Wykonawcy kwalifikowanego nadzoru geotechnicznego 
- pomiary geodezyjne powykonawcze 
- dokumentacja powykonawcza 
 

12. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowiązujące normy oraz 1.6. Ustawy i 
rozporządzenia). 
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4. STRBM 01.01.04   ROBOTY ZIEMNE 
 

1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych. 
2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w zakresie prac ziemnych. 
  

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania dla robót ziemnych: 
1) wykopy związane z rozebraniem stadionu i przekładkami istniejących w obrębie 

działek sieci 
2) wykopy z makroniwelacją terenu jako przygotowanie do wzmacniania gruntu 
3) segregacja urobku i złożenie na odkład ziemi przydatnej, oraz wywiezienie ziemi 

odpadowej     
4) zasypy i skarpy wokół budynków po wykonaniu konstrukcji obiektów hali 
5) wykopy i zasypy dla ścian oporowych, estakady, schodów na zewnątrz hali    
6) wykopy i zasypy dla robót zagospodarowania działki (określonych w projekcie 

zagospodarowania) 
7) podkłady mineralne pod posadzki żelbetowe, schody na gruncie, posadzki kamienne 

zewnętrzne 
 

4. Materiały  

Wykonawca jest zobowiązany do maksymalnego wykorzystania gruntów uzyskanych przy 
wykonaniu wykopów do budowy nasypów. Kwalifikacja materiału na nasypy i zasypki 
zgodnie z PN-B-06050:1999. Grunty nieprzydatne do budowy nasypów powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na wysypisko.  

5.1 Materiały na zasypy i wymianę gruntu 

Wymagany materiał na zasypki: kruszywo naturalne, lub łamane tj. żwir, mieszanka piasku i 
żwiru lub pospółka.  
Granulacja: 
- zawartość frakcji >8 mm min 50% 
- zawartość frakcji > 2 mm > 10 % 
- zawartość frakcji < 0,075 mm < 5%  
- U >= 3 

5.2 Materiał na nasypy 

Dopuszcza się zastosowanie skruszonego materiału po rozbiórkach konstrukcji betonowych. 
W tym przypadku należy zapewnić skład granulometryczny wg wymagań jak niżej, oraz 
sprawdzić zdolność mieszanki do zagęszczenia przez wykonanie odcinka próbnego min 
50mkw, wymagane min zagęszczenie Is=>0,95.   
Dopuszczalne jest też stosowanie rodzimego gruntu z wykopów i rozbiórki stadionu.  
Granulacja: 
- zawartość frakcji >30 mm do 20% 
- frakcje od 8 do 30 mm   max 50% 
- zawartość frakcji > 2 mm > 10 % 
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- zawartość frakcji < 0,075 mm < 5%  
- U >= 3 
 
5. Wykonywanie robót 

6.1 Wykopy 

Obowiązują wymagania specyfikacji D.03.00.01 i D.02.01.01 zawarte w tomie specyfikacje 
szczegółowe dla robót drogowych, symbol projektu „ PW PODIUM-DROGI” 

6.2 Zasypy, nasypy 

Obowiązują wymagania specyfikacji D.03.00.01 i D.02.03.01 zawarte w tomie specyfikacje 
szczegółowe dla robót drogowych, symbol projektu „ PW PODIUM-DROGI” 
 
6. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

7. Odbiór robót 

Obowiązują wymagania specyfikacji D.03.00.01; D.02.01.01 i D.02.01.01 zawarte w tomie 
specyfikacje szczegółowe dla robót drogowych, symbol projektu „ PW PODIUM-DROGI” 

8. Rozliczenie robót  

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących będzie realizowane w oparciu o 
warunki kontraktowe, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Części Ogólnej niniejszej 
specyfikacji  (2.13. Podstawa płatności). Dodatkowo: w cenie robót ziemnych zawarte są : 
koszty transportu i przyjęcia na składowisko części ziemi nieprzydatnej do dalszych prac, 
koszty odwodnienia wykopów i rzeczowo wszystkie rodzaje robót opisane w p.3 niniejszej 
specyfikacji.   
 

9. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (1.5. Normy oraz 1.6. Ustawy i rozporządzenia). 
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5. STRBM 01.01.05 ZBROJENIE KONSTRUKCJI Z BETONU  

 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonawstwem zbrojenia konstrukcji z betonu hali główne, hali treningowej, 
hali fitness, parkingu zewnętrznego i konstrukcyjnych elementów zagospodarowania terenu.  
 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w zakresie zbrojenia konstrukcji 
betonowych. 
 

3. Zakres robót objętych specyfikacją: 

1) Fundamenty żelbetowe 
2) Ściany przyziemia  
3) Ściany, słupy, stropy, schody, szachty w części nadziemnej, monolityczne i 

prefabrykowane 
4) Podłogi i posadzki na gruncie  
5) Ściany oporowe i mniejsze konstrukcje zagospodarowania 

 

4. Materiały 

4.1. Stal zbrojeniowa 

1) Płyty i ławy fundamentowe: siatki zbrojeniowe w gatunku St3S-b-500, pręty 
BST500S  

2) Konstrukcja części nadziemnej parkingu zewnętrznego: siatki zbrojeniowe St3S-
b-500, pręty BST500S  

3) Konstrukcja cz nadz hali głównej, fitness i treningowej: AI i AIIIN 
4) Konstrukcja estakady drogi poż: AIIIN 
5) Płyty audytoryjne prefabrykowane: AIII BST500S 
6) Schody wewn prefabrykowane: AIIIN 
7) Ściany oporowe zagospodarowania terenu 
8) Fundamenty elementów zagospodarowania terenu 
9) Wylewki zbrojone na stropach: siatki ze stali AIII 

4.2. Stal profilowa 

1) Sztywne zbrojenie połączeń słupów z ringiem dachowym ze stali S355  
2) Elementy stalowe montażowe stal S235  

4.3. Inne elementy stalowe 

1) Trzpienie dylatacyjne typu Halfen CRET145/145V lub równoważne 
2) Wkładki na przebicie Halfen HDB-25/555-2/1200 lub równoważne 
3) Trzpienie montażowe do płyt prefabrykowanych: Halfen HAB16 lub równoważne 
4) Szyny montażowe Halfen HTA40/22 lub równoważne 

4.4. Zbrojenie posadzek na gruncie 

1) Posadzka na gruncie w garażu otwartym zewn: włókna stalowe typu Dramix, lub 
równoważne  
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2) Posadzka na podsypce w hali gł, fitness i treningowej: włókna stalowe typu 
Dramix, lub równoważne  

Partia materiałów dostarczanych na budowę będzie oznakowana (przywieszki zawierające, 
znak wytwórcy, gatunek stali, numer wytopu i średnicę (profil). Dokumenty  
Każda dostawa materiałów do robót żelbetowych będzie odbierana przez Wykonawcę, a 
dokumenty materiałów przechowywane jako część przyszłej dokumentacji powykonawczej. 
Na żądanie Inżyniera, Wykonawca udostępni kart materiałowe i atesty odebranej partii 
materiałów.   
5. Wykonywanie robót 

Wykonywane na budowie elementy żelbetowe należy zbroić zgodnie z wytycznymi 
dokumentacji technicznej. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać 
wymaganiom normy, a klasy i gatunki stali  wg powyższych zestawień. 
 
Zbrojenie należy oczyścić w celu zapewnienia dobrej przyczepności betonu i stali w 
konstrukcji. Należy usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną 
itp., a także łuszczącą się rdzą.  
 
Zbrojenie elementów konstrukcyjnych powinno składać się z prętów nie przerwanych na 
długości jednego przęsła lub elementu. Gdy warunek ten nie może być spełniony, odcinki 
prętów należy łączyć na zasadach określonych we właściwej normie (PN). 
 
Zabrania się podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych oraz 
wszelkiego rodzaju urządzeń wytwórczych i montażowych. 
 
Układanie zbrojenia powinno nastąpić po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Zbrojenie musi 
być trwale usytuowane w deskowaniu, w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty i siatki 
należy układać tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w 
projekcie. 
 
W przypadku wykonywania elementów ze zbrojeniem rozproszonym należy bezwzględnie 
przestrzegać wymagań technologicznych podanych przez dostawcę systemu. 

 

8. Obmiar robót 

Ilości stali zbrojeniowej i pozostałych elementów stalowych w konstrukcjach żelbetowych nie 
będą obmiarowane, gdyż ich koszty zawarte są w cenie jednostkowej konstrukcji.    
 

9.  Odbiór robót 

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być przed zabetonowaniem poddane 
kontroli, obejmującej: 

1) kontrola dokumentacji wyrobów: aprobaty, atesty, deklaracje zgodności  
2) oględziny, 
3) badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
4) badanie zgodności zabudowania zbrojenia z projektem, 
5) badanie wielkości wymaganej projektem otuliny zbrojenia 

 
Odbiór ułożonego zbrojenia elementów konstrukcyjnych powinien każdorazowo 
przeprowadzać Inżynier. 
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10. Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót będzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzględnieniem 
ustaleń zawartych w Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (2.13. Podstawa płatności). Cena 
zbrojenia i elementów stalowych pomocniczych i dodatkowych wliczona będzie w cenę 
ryczałtowa za roboty żelbetowe. 
 

11. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowiązujące normy oraz 1.6. Ustawy i 
rozporządzenia). 
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6. STRBM 01.01.06  KONSTRUKCJE BETONOWE 
MONOLITYCZNE I  PREFABRYKOWANE 

 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych hali głównej Podium, hali fitness, treningowej, parkingu zewnętrznego i 
konstrukcji zagospodarowania terenu . 
 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w zakresie robót żelbetowych i 
betonowych. 
 

3. Zakres robót objetych specyfikacją:   

1) Chude betony podkładowe i ochronne 
2) Fundamenty żelbetowe 
3) Ściany przyziemia  
4) Ściany, słupy, stropy, schody, szachty w części nadziemnej, monolityczne i 

prefabrykowane 
5) Wylewki betonowe zbrojone i niezbrojone na stropach 
6) Elementy prefabrykowane wykończenia fasady 
7) Podłogi i posadzki na gruncie  
8) Wylewka na stropodachu (beton lekki)  
9) Ściany oporowe i mniejsze elementy zagospodarowania 
10) Fundamenty urządzeń mechanicznych 
11) Drobne elementy betonowe prefabrykowane: płytki chodnikowe i inne 
 

4. Materiały 

Receptury na wszystkie rodzaje i marki betonów będą przygotowane przez dostawcę 
betonu i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Inżynier uprawniony jest do wykonania inspekcji wytwórni która będzie dostarczac beton 
na budowę hali.   
 
4.1   Marki betonów  

1) Betony chude i ochronne: B10 
2) Płyty i ławy fundamentowe żelbetowe: B37  (w/c = 0,45) 
3) Konstrukcja części nadziemnej parkingu zewnętrznego:  B37  (w/c = 0,45) 
4) Ściany przyziemia B45 W12 (w tym ściany zbiornika wody ppoż) 
5) Konstrukcja cz nadz hali głównej, fitness i treningowej: B45 
6) Konstrukcja estakady drogi poż B45  
7) Płyty audytoryjne prefabrykowane: B45 W8 
8) Schody wewn prefabrykowane: B45 
9) Ściany oporowe zagospodarowania terenu B25 
10) Fundamenty elementów zagospodarowania terenu B25 
11) Podłogi i posadzki na gruncie: min B25 
12) Wylewki zbrojone na stropach: min B25 
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13) Wylewka na dachu beton lekki o masie właściwej max 5kN/m3  i wytrzymałości 10 
MPa 

 

4.2  Dodatki i domieszki do betonu 

Domieszki do betonów muszą posiadać atest producenta oraz aprobaty, wydane przez 
Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów. W projekcie przewidziano dodatek 
PENETRON ADMIX (lub równoważny). Jest to środek dodawany do betonu w trakcie jego 
przygotowania, w celu zapewnienia wodoszczelności i  ochrony. Zawiera cement portlandzki, 
piasek kwarcowy specjalnej gradacji oraz liczne aktywujące związki chemiczne, które pod 
wpływem wilgoci wchodzą w reakcję z produktami powstałymi w wyniku hydratacji cementu, 
powodując reakcję katalityczną. Skutkuje to skupieniem nierozpuszczalnych formacji 
krystalicznych w porach i kapilarach całej struktury betonu. W efekcie następuje trwałe 
uszczelnienie betonu przed działaniem wody lub innych cieczy. Dodatkowo PENETRON 
ADMIX zabezpiecza beton przed penetracją siarczanów, saturacją, korozją i degradacją 
wywołaną cyklami zamrażania i odmrażania, nasiąkania i wysychania oraz innymi ciężkimi 
warunkami eksploatacyjnymi. 

PENETRON ADMIX tworzy integralną całość z betonem. Jest trwały, nietoksyczny, odporny 
na  agresywne związki chemiczne i wysokie ciśnienia hydrostatyczne działające na beton, 
uszczelnia pęknięcia do 0,4 mm. 

Dozując PENETRON ADMIX należy bezwzględnie pamiętać, że musi on być dodawany do 
betonu w chwili jego przygotowywania. Jego zużycie to dla betonów klasy B20 i B25 - 2,4 
kg/m3 betonu; dla betonów klasy B30, B35 i B45 - 2,8 kg/m3 betonu. 
 

4.3  Mieszanka betonowa 

Mieszanka betonowa powinna być dostosowana do wymogów konstrukcji budynku. 
Wszystkie konstrukcje betonowe i żelbetowe należy wykonać z betonu klas określonych  
powyżej. 

 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno się odbywać wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który umożliwia zapoznanie się z metodami jej produkcji, 
projektowanym składem mieszanki oraz wydajnością. 
 
Do każdej ilości betonu dostarczanego na budowę musi być wystawiane pisemne 
oświadczenie producenta mieszanki potwierdzające zgodność wytrzymałości materiału z 
jego projektowaną klasą. W każdej chwili wykonywania robót betonowych Inżynier może 
zażądać od Wykonawcy dodatkowych próbek betonowych z wybranej losowo partii w celu 
zbadania ich przez niezależne laboratorium. 
 
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania mieszanki betonowej (np.: 
dojrzewanie w warunkach podwyższonych lub obniżonych zakresach temperatur) należy 
uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. 
 
Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki w celu polepszenia jej urabialności jest 
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest również dodawanie do mieszanki betonowej 
zeschniętych resztek betonu. 
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4.4 Materiały do uszczelniania przerw roboczych  

Do uszczelniania przerw roboczych w podziemnych elementach konstrukcyjnych stosować 
należy taśmy PCV o wytrzymałości min 12,5 MPa, twardości Shore A min 60 i wydłużalności 
min 300%, odporność trwała na wodę gruntową i ścieki komunalne.  
 
4.5  Materiały do uszczelnienia dylatacji 

1) dylatacje konstrukcji żelbetowych monolitycznych: zestaw   Rundschnur PE  40 i 
Sikaflex Pro 3WF lub równoważny. Alternatywnie można stosować taśmy naklejane 
np. Sikadur Combiflex, lub podobny. 

2) dylatacja konstrukcji zewn (estakada) zestaw taśmy Besaflex 260 BS z wypełnieniem 
Sikaflex Pro 3WF lub równoważny 
 

5. Szalunki 

Prawidłowość wykonywania deskowań (szalunków) należy sprawdzić przed ich 
użytkowaniem, dokonując odbioru. Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno 
być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.  

 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

1) zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
2) zapewnić jednorodną powierzchnię betonu, 
3) zapewnić odpowiednią szczelność, 
4) zapewnić łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
5) wykazać odporność na deformację. 

 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona pod względem przeniesienia sił 
wywołanych parciem świeżej mieszanki betonowej, a także pod kątem uderzenia mieszanki 
przy jej wylewaniu z pojemników wraz z uwzględnieniem sposobu zagęszczania, szybkości 
betonowania oraz obciążenia pomostami roboczymi. 

 
Deskowania muszą być wykonane tak, aby element budowlany został wykonany właściwie, z 
zachowaniem koniecznej tolerancji wymiarów. We wszystkich tego wymagających 
elementach budowlanych zostaną wykonane niezbędne otwory, bruzdy, przejścia, 
zamocowania (marki), łączenia itp. Szalunki muszą spełniać warunki wynikające z projektu. 
 
W przypadku, gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstała 
możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie. 

 
Deskowania powinny być przygotowane i zmontowane tak, by nie powodowały powstawania 
skaz w betonie.  
 
Można stosować szalunki metalowe, które podlegają wymaganiom identycznym jak 
drewniane. Blachy użyte do tych szalunków powinny mieć grubość zapewniającą im 
nieodkształcalność. Łby śrub i nitów muszą być zagłębione. Klamry lub inne urządzenia 
łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń 
betonu. Śruby, pręty i ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali tak, aby ich część 
pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. 
Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2.  
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Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji dostarczonej przez 
Wykonawcę, a przed wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, by wykluczały 
możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.  

 
Wnętrze szalunków należy pokryć środkiem zapobiegającym przywieraniu mieszanki 
betonowej, który jednocześnie nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. 
 
Dopuszczenie deskowania do układania w nich zbrojenia i układania mieszanki betonowej 
powinno być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania  
i w dzienniku budowy. 

 

6. Transport betonu 

Do transportu mieszanki betonowej należy używać specjalnych mieszalników 
samochodowych (tzw. „gruszek”). Dobierając ilość gruszek należy uwzględnić wydajność 
wytwórni mieszanki betonowej, odległość dowozu, szybkość betonowania a także natężenie 
ruchu na odcinku pomiędzy budową a wytwórnią. 

 
Samochody przystosowane do przewozu mieszanki powinny zapobiegać: 

1) naruszeniu jednorodności mieszania (segregacja składników), 
2) zmianom w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego na skutek 

dostawania się do niej opadów atmosferycznych,  
3) ubytkom zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytkom wody na skutek 

wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 
4) zanieczyszczeniom, 
5) zmianom temperatury przekraczającej granicę określoną wymaganiami 

technologicznymi. 
 

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny gwarantować, że do miejsca 
układania zostanie dostarczona mieszanka betonowa o takim stopniu ciekłości, jaki został 
przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania. 

 
Mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w 
razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza. 

 
Pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 
opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania. 

 
Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej dopuszcza się jej dostarczenie na miejsce 
ułożenia za pomocą wózków kołowych lub taczek. 

 

7. Wykonawstwo robót 

7.1 Wymagania ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę 
szczegółowy projekt organizacji robót i dokumentację technologiczną, zaakceptowane przez 
Inżyniera.  
 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie: 

1) prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań, 
2) prawidłowość wykonania zbrojenia, 
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3) zgodność rzędnych z projektem, 
4) czystość deskowania, 
5) prawidłowość wykonania robót zanikających, 
6) prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych 

w betonową konstrukcję, 
7) gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 
Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm:  
PN-B-06251:1963 i PN-EN 206:2003.   
 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 
śmieci i brudu. Powierzchnię deskowania należy powlec środkiem uniemożliwiającym 
przywarcie betonu. 

 
Ułożoną mieszankę należy zagęszczać mechanicznie przez wibrowanie (np.: przez użycie 
wibratorów wgłębnych). 

 
Nie dopuszcza się wykonywania przerw roboczych w elementach o skomplikowanej 
konstrukcji oraz w takich elementach, w których może to doprowadzić do zmniejszenia 
nośności elementu. 

 
Niedopuszczalne są poziome przerwy robocze w ścianach. Ściany należy betonować do 
dolnej krawędzi stropu nad daną kondygnacją. 
  
Betonowanie konstrukcji w warunkach zimowych należy wykonywać tak, by umożliwić 
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie pożądanej wytrzymałości powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach 
dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5oC, jednak wymaga to zgody Inżyniera 
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i 
zabezpieczenia elementu przed utratą ciepła w czasie. 
 
Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną 
zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w 
temperaturach dodatnich.  
  
Dopuszczalne odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia wykonywanych konstrukcji 
betonowych nie powinno przekraczać wielkości podanych w PN-62/B-10144 i podreczniku 
Konstrukcje żelbetowe W.Starosolski tom I wydanie 10. 
  
Wykonawca jest zobowiązany do właściwej pielęgnacji dojrzewającego betonu: zapewnienia 
właściwej wilgotności mieszanki betonowej i zabezpieczenia jej przed przemarzaniem, 
nasłonecznieniem oraz deszczem.  

 
Przy temperaturze otoczenia powyżej 5 0C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację betonu poprzez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni.  
 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami, 
obciążeniami oraz drganiami. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zaproponowane uszczelniające domieszki do betonu, 
które zaprojektowano w fundamentach oraz  płycie fundamentowej. 
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7.2 . Beton architektoniczny 
Nazwę beton architektoniczny stosuje się do powierzchni betonowych o zdefiniowanych 
wymaganiach odnośnie ich wyglądu. Zapewnia on dotrzymanie wymogów trwałości i 
wytrzymałości przy jednoczesnym uzyskaniu estetycznych powierzchni, nie wymagających 
pokrycia warstwą tynku lub inną powłoką, stosowaną w konstrukcjach betonowych. 
 
Beton architektoniczny nie jest opisany w sposób wiążący żadną normą czy przepisami 
budowlanymi. Wynika to z faktu, że na końcowy efekt przy jego wytwarzaniu mają wpływ 
liczne, trudne do przewidzenia i kontrolowania, czynniki występujące w trakcie jego produkcji 
i podczas zabudowywania.  
 
Dla kwestii betonu architektonicznego istotne jest pojęcie „powierzchnia widoczna” 
dotyczące powierzchni elementu, która po zabudowie w obiekcie pozostawia widoczny obraz 
(np.: kształt, struktura powierzchni, kolor, odbicie rysunku szalunków, fugi itp.), określający 
finalny wygląd elementu lub jego architektoniczne oddziaływanie. Oczekiwany efekt można 
osiągnąć stosując np.: 
 szalunki strukturalne o określonym rysunku, 
 beton o szczególnych właściwościach i dobranej recepturze, 
 odpowiednią obróbkę powierzchni betonu. 
 
Plan ułożenia szalunków należy uzupełnić opisem, szczególnie w zakresie szczegółowych 
właściwości szalunków, uzyskanej z niego optycznej powierzchni,  kierunku ułożenia 
deskowań, szerokości deskowań, podziału na odcinki oraz rozstawu i rozmieszczenia kotew. 
Do czynników wpływających na kolor, wielkość i rozkład porów na powierzchni betonu 
należą: 

rodzaj szalunku i materiału, z którego go wykonano, 
stopień zużycia i oczyszczenia szalunków, 
skład betonu i sposób jego produkcji, 
stabilność systemu szalunków, 
rodzaj zastosowanego preparatu antyadhezyjnego, 
miejsce, rodzaj i wymiary elementu budowli, 
zabudowa i zagęszczenie betonu, 
warunki atmosferyczne panujące podczas betonowania i pielęgnacji betonu, 
rodzaj pielęgnacji betonu. 

 
Ważnym zagadnieniem jest rozplanowanie styków poszczególnych płyt szalunkowych. 
Ponieważ nigdy nie są one w pełni wodoszczelne, powinno się zadbać o to, by złącza 
szalunków skutecznie chroniły przed wypływem mleczka cementowego. 
 
Szczególną uwagę należy poświęcić rozmieszczeniu kotew szalunkowych, kotew do 
transportu oraz otworów montażowych (ich położenie powinno być rozplanowane według 
jednolitego schematu). Powinno się unikać późniejszego szpachlowania powierzchni, gdyż 
grozi to wystąpieniem różnicy kolorów lub widocznych krawędzi szpachlowanej powierzchni. 
 
Wykonując beton architektoniczny należy pamiętać, że wymogi dotyczące wyglądu 
powierzchni mogą być spełnione wyłącznie w optymalnych warunkach dla właściwego 
wbudowania i zagęszczenia betonu. W celu określenia wpływu warunków zabudowy na 
jakość powierzchni betonu powinno się wykonać próbne betonowanie na mniej 
eksponowanych elementach budowli. 
 
W czasie przygotowywania oraz wykonywania betonu architektonicznego niezbędna jest 
stała współpraca z Projektantem w celu określenia wymaganych parametrów betonu 
architektonicznego. 
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Przy wizualnej ocenie betonu architektonicznego należy uwzględnić następujące wytyczne: 
- w przypadku budowli należy zadbać o prawidłową odległość, z której przeprowadza się 
ocenę elementów, wnoszących istotny wkład do wyglądu obiektu. Ma ona umożliwić objęcie 
wzrokiem całości lub istotnej części ocenianej budowli.   
- w odniesieniu do elementu budowli prawidłowa odległość wykonania oceny jest równa  
odległości, z jakiej element jest użytkowany. 
- całość ma sprawić harmonijne wrażenie (ewentualna nieregularność struktury i drobne 
różnice koloru są charakterystyczne dla technologii betonu architektonicznego). 
 
W trakcie wizualnej oceny ogólne wrażenie może być zakłócone przez nieregularności w 
ubarwieniu sąsiadujących powierzchni (powód: różne właściwości szalunków, 
nierównomierne betonowanie) oraz nierównomierny rozkład porów w obrębie jednego pola. 
 
Ocena powinna być negatywna, jeśli występujące odchylenia możliwe były do uniknięcia, a  
w toku realizacji nie podjęto żadnych środków zapobiegawczych w celu ich skorygowania. 
Mowa tu o następujących nieprawidłowościach: 
 błędy w zagęszczaniu betonu,  
 miejsca silnego wypływu mleczka cementowego i odsłonięcia ziarna kruszyw  
 znaczne różnice w ubarwieniu betonu w postaci chmurek i efektu marmurkowego 
 różnice w ubarwieniu betonu na skutek stosowania różnych szalunków 
 powtarzające się plany rdzy, 
 resztki zaprawy na pionowych elementach w rejonie fug roboczych, 
 przypadkowe usytuowanie otworów dla kotew i ściągów szalunkowych, 
 nierównomierne uformowanie kantów, 
 zbyt mocno odznaczające się poszczególne warstwy betonu, 
 różnice występujące w rejonie styku elementów szalunkowych 
 
Warunkowo można przyjąć nieprawidłowości, których pojawianie się można znacznie 
ograniczyć ( występowanie chmurek i efektu marmurkowego na powierzchni betonu, różnice 
w ubarwieniu kolejnych warstw, częstotliwość występowania porów w górnej części 
elementów pionowych, ślady zbrojenia lub większego ziarna kruszywa na powierzchni 
betonu powstające przy zetknięciu się buławy wibracyjnej ze zbrojeniem, znikome wycieki w 
obszarze styku poszczególnych elementów szalunków, niewielkie ślady rdzy na 
powierzchniach pionowych, nikłe uszkodzenia ostrych kantów). 
 
Do grupy wymagań, których nie można w pełni zagwarantować należą: 
 całkowita jednorodność kolorystyczna wszystkich powierzchni betonu 
 identyczna wielkość i rozkład porów na powierzchni betonu 
 zupełny brak porów na powierzchni betonu  
 brak wykwitów na elementach wykonywanych na placu budowy.   
Przed wykonaniem elementów żelbetowych, których powierzchnia będzie wykończona w 
standardzie „betonu architektonicznego”, Wykonawca przygotuje próbny odcinek o 
powierzchni 20 mkw do oceny przez Projektanta i Inżyniera.  W cenie robót betonowych 
zawarte będzie wykonanie takiego próbnego odcinka. 
 

7.3 Odporność ogniowa konstrukcji 
1) główna konstrukcja nośna (słupy, pociągi, ramy) – klasa R 120, 
2) stropy oddzielenia przeciwpożarowego nad garażami, pomieszczeniami 

technicznymi 
3) i magazynowymi, wydzielonymi jako osobne strefy pożarowe kategorii PM, 

oznaczone 
4) symbolami SP9, 10, 11, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 – klasa REI 120,   
5) stropy międzykondygnacyjne pozostałe – klasa REI 60, 
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6) ściany zewnętrzne nośne – nie występują, 
7) ściany zewnętrzne nienośne (pasy międzykondygnacyjne 80 cm nad strefami ZL i 

120 cm nad strefami PM o obciążeniu ogniowym Q>1.000 MJ/m²) – klasa EI 60, 
NRO, 

8) ściany wewnętrzne – klasa EI 30, NRO, 
9) ściany wewnętrzne oddzielające klatki schodowe od innych pomieszczeń i dróg 
10) ewakuacyjnych - klasa EI 60 wg zapisu § 249 ust.1 rozporządzenia MI [1], 
11) ściany wewnętrzne oddzielające klatki schodowe od wnętrza garażu - klasa REI 

120, 
12) ściany oddzielenia przeciwpożarowego stref SP9, 10 11, 13, 14, 21, 22 , 23, 24, 

25 i 26, w tym ściany pomieszczeń wymienionych w § 212 ust.9 rozporządz. MI 
[1] –  klasa REI 120, 

13) ściany maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – klasa EI 60, 
14) biegi schodów w klatkach schodowych – klasa R 60, 
15) konstrukcja nośna dachu  – klasa R 30 nośności pożarowej, 

Odpowiadające pozyzszym wymaganiom otuliny wykonać nalezy wg zasad podanych w  
podreczniku Konstrukcje żelbetowe W.Starosolski tom I wydanie 10. 

 

7.4 Posadzki na gruncie 

Wymagania dla posadzek na gruncie (poziom 0 garażu zewnętrznego i podłoga na płycie 
fundamentowej w poz 0 hali głównej, fitness i treningowej) : 

1) obciążenia użytkowe dla posadzki aren, pomieszczeń technicznych i magazynowych:  
ruch pojazdów o dopuszczalnym ciężarze do 100 kN, nacisk na oś max 80 kN, 
ogumienie pneumatyczne. Ponadto wózki widłowe o udźwigu 5 ton, wózki 
transportowe z kołami wyposażonymi w bieżniki z twardych tworzyw, wóz gasniczy 
strażacki wypełniony wodą 

2) betonowanie na warstwie poślizgowej z folii PE 
3) stosunek w/c < 0,45 
4) zbrojenie rozproszone (włókna) i dozbrojenie prętami (siatkami) wg rysunków 

wykonawczych przedłożonych przez podwykonawcę  
5) dylatacje konstrukcyjne, przeciwskurczowe i ich wykończenie i rozplanowanie wg 

rysunków wykonawczych  
6) wykończenie powierzchni zgodne z wymaganiem systemu wykończenia (żywica) lub 

zatarte na ostro dla powierzchni posadzki w poz 0 parkingu zewnętrznego 

7.5 Elementy prefabrykowane 

Wszystkie elementy prefabrykowane będą wykonane w oparciu o rysunki warsztatowe, które 
wcześniej zatwierdzone zostaną przez Projektanta i Inżyniera. 

Wymagania dla wykończenia elementów prefabrykowanych płyt audytoryjnych: beton zatarty 
na gładko/ostro – szczegóły na rysunkach płyt 

Prefabrykaty elewacyjne hali fitness, parkingu zewnętrznego, hali głównej i treningowej 
grubości 12 cm od strony zewnętrznej będą miały wykończenie w standardzie „betonu 
architektonicznego” – opis wyżej. 

W elementach prefabrykowanych schodów wewnętrznych należy przewidzieć gniazda na 
zainstalowanie oprawek oświetlenia awaryjnego. 

7.6 Wykończenie innych powierzchni betonowych 

Posadzki i wylewki. Wykończenie powierzchni betonu „niepylące”. Oznacza beton 
zacierany mechanicznie z użyciem proszku kwarcowego. Zastosowanie w pomieszczeniach 
magazynowych i technicznych – pompownie, wentylatornie, maszynownie HVAC  
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Stropy. Zatarte na gładko jako podkład pod warstwy stropowe. 
Schody i spoczniki. Powierzchnia betonowa obrobiona w sposób zgodny z wymaganiem 
systemu wykończenia żywicami.  
Schody prefabrykowane. Wykończone przez szlifowanie 
Ściany i słupy. Pozostawione po zdjęciu deskowań w stanie surowym jako podkład pod 
warstwy wykończenia (z wyjątkiem miejsc gdzie będzie beton architektoniczny). 
Zbiornik na wodę ppoż wykończony będzie materiałem izolacyjnym typu XYPEX lub 
równoważnym. 
Schody i podesty zewnętrzne. Powierzchnia impregnowana  przy użyciu środków 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Ściany oporowe żelbetowe i ściany żelbetowe zagospodarowania terenu. Powierzchnie 
tych ścian wystające ponad teren będą miały wykończenie w standardzie betonu 
architektonicznego. 

7.7 Fundamenty urządzeń  

Nie są objęte dokumentacja wykonawczą hali. Zaprojektowanie i wykonanie fundamentów 
urządzeń wg wytycznych producentów urządzeń leży po stronie Wykonawcy. Projektowane 
przez Wykonawcę posadowienia urządzeń uwzględnią wibracje wytwarzane przez 
urządzenia i zapewnia skuteczna ochronę.  

7.8 Dylatacje 

Uszczelnienia dylatacji płyt fundamentowych i konstrukcji żelbetowych nadziemnych 
wykonać stosując materiały wymienione w pkt 4 i wytycznych producentów zastosowanego 
systemu.  

 
8. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m3 (metr sześcienny) dla fundamentów, słupów, belek, ścian 
oporowych, oraz m2 (metr kwadratowy dla podkładów z chudego betonu, płyt stropowych, 
ścian żelbetowych  Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilości wg dokumentacji 
projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym 
do 6 cm2. 

 

9. Kontrola i odbiór robót 

9.1. Beton 

Podczas robót betonowych na bieżąco należy przeprowadzać systematyczną kontrolę:  
1) dokumenty dostawy betonu i jego zgodność z dokumentacja techniczną 
2) pobierania próbek zgodnie z normą 
3) jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
4) staranność wibrowania  
5) pielęgnacja betonu 
6) prawidłowości przebiegu dojrzewania, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji, naprawy raków 
 
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość  
i ilość użytych składników oraz sposób i warunki wykonania, dojrzewania, a także 
rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji. 
 
W celu określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny 
być pobrane próbki z każdej partii betonu; dla każdej klasy betonu zaznaczonej na 
rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty. 
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Liczba próbek nie może być mniejsza niż 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 
betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię. Pobrania próbek należy dokonać 
komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inżyniera, ze spisaniem protokółu pobrania 
podpisanego przez obie strony. Próbki powinny być przechowywane przez Inżyniera przez 
jedną dobę w formach, a następnie rozformowane zgodnie z normą. 
 
Pierwszą serię próbek należy zbadać w laboratorium wskazanym w obecności 
przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być 
przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania dla każdego elementu i rodzaju betonu wyliczona wg PN będzie odpowiadała 
klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. 

9.2. Deskowania  
Przy odbiorze deskowań należy sprawdzać: 

1) przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność  
w trakcie betonowania), 

2) szczelność deskowania, 
3) wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 
4) prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 
5) usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 
6) powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
7) sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

 

11. Rozliczenie robót  

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących będzie realizowane w oparciu o 
warunki kontraktowe, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Części Ogólnej niniejszej 
specyfikacji  (2.13. Podstawa płatności). Dodatkowo w cenie jednostkowej robót betonowych 
zawarte są:  

1) zbrojenie główne, montażowe i pomocnicze, niezbędne dozbrojenia np. stref docisku 
zakotwień konstrukcji sprężonych i cięgnowych (zgodnie z wymaganiami dostawcy 
systemu) 

2) akcesoria niezbędne do wykonania robót, zabetonowania, montażu prefabrykatów 
(śruby, trzpienie, łączniki, wsporniki, tuleje, podkładki neoprenowe, zbrojenie na 
przebicie)  

3) tuleje, rury i kształtki stalowe do zabetonowania dla otworów instalacyjnych  
4) montaż deskowań 
5) domieszki i środki uszlachetniające  
6) pielęgnacja betonu, demontaż deskowań  
7) próbny odcinek betonu architektonicznego,  
8) dostawa i zabudowa materiałów uszczelniających dylatacje  
9) wykończenie powierzchni elementów betonowych (zgodnie z pkt 7) 
 
 

12. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowiązujące normy oraz 1.6. Ustawy i 
rozporządzenia). 
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7. STRBM 01.01.07 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE  
SPRĘŻONE  

 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
elementów prefabrykowanych sprężonych. 
 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w zakresie transportu, przechowywania 
oraz montażu żelbetowych elementów prefabrykowanych i sprężonych. 
 

2. Zakres robót objętych specyfikacją 

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, które dotyczą wymagań dla robót monolitycznych i 
prefabrykowanych elementów i sprężonych.  W szczególności dotyczy to : 

1) sprężonych płyt i belek fundamentowych hali głównej, fitness, treningowej i parkingu 
zewnętrznego 

2) sprężonej konstrukcji części nadziemnej parkingu zewnętrznego 
3) płyty prefabrykowane sprężone zadaszenia hali fitness (osie F5, S0 do F9,S8) 

 

3. Materiały 

3.1 Konstrukcje monolityczne 

Ogólne wymagania dla betonu: 
 - klasa betonu C30/37 (B37), 
 - maksymalny stosunek W/C=0,45, 
 - klasa ekspozycji XC2. 
 

Stal sprężająca i akcesoria: 
Każdy system sprężeń, musi bezwzględnie posiadać Europejską Aprobatę Techniczną 
(ETA) na proponowane systemy.  
Stal sprężająca powinna posiadać polską Aprobatę Techniczną ITB lub IBDiM 
Użyta stal sprężająca powinna charakteryzować się parametrami niemniejszymi od 
podanych poniżej: 
 - wytrzymałość stali na rozciąganie 1860MPa (Y 1860), 
 - wydłużenie minimalne 6%, 
 - moduł sprężystości 190000MPa. 

3.2 Konstrukcje prefabrykowane 

Płyty prefabrykowane sprężone typu TTP840 o rozpiętości 14,20 i 12 m, oraz obciążeniach 
obliczeniowych: stałych 5,43 kN/m2 i użytkowych 8,02 KN/m2. Beton i stal sprężająca wg 
wyboru producenta 
4. Wykonywanie robót 

Konstrukcje monolityczne: 
Rozwiązanie i detale sprężenia oraz zbrojenia zamieszczone na rysunkach Projektu 
Wykonawczego są przedstawione w sposób poglądowy. Wykonawca przygotuje 
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szczegółowe rysunki robocze sprężenia i zbrojenia dostosowane dla konkretnego systemu 
sprężenia, który będzie chciał użyć. 
 
Wykonawca po ustaleniu szczegółów i typu systemu sprężenia, powinien przeprowadzić 
obliczenia statyczno-wytrzymałościowe elementów konstrukcji z uwzględnieniem wpływu 
sprężenia na pozostałe elementy konstrukcyjne. 
 
Wybrany system powinien spełniać wszelkie wymogi związane z nośnością, wymiarami i 
dystrybucją sił sprężających bez przekroczenia tymczasowo dopuszczalnych naprężeń i 
ugięć. 
 
Jeżeli nie zostały pokazane na rysunkach, to sposób wymiarowania, współczynniki, 
dopuszczalne naprężenia, tarcie i straty przy sprężaniu tak samo jak rozstaw kabli i 
prześwity między nimi, powinny odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej. 
 
Wykonawca powinien przedstawić projektantowi do akceptacji kompletny zestaw rysunków i 
obliczeń roboczych, tak aby nie doszło do opóźnień w harmonogramie realizacji obiektu. 

Rysunki szczegółowe stanowiące dokumentację roboczą, powinny zawierać komplet 
informacji niezbędnych do wykonania robót sprężalniczych i zbrojeniowych. Wykonawca ma 
obowiązek utrzymać się w gabarytach konstrukcji zamieszczonych na rysunkach Projektu 
Wykonawczego. Zwiększenie ilości dylatacji oraz grubości elementów stropowych jest 
niedopuszczalne. Zmniejszenie gabarytów konstrukcyjnych jest dopuszczalne.  
 
O ewentualnych propozycjach zmian w gabarytach konstrukcji, wynikających z projektu 
Wykonawcy musi zostać bezzwłocznie poinformowany Projektant Konstrukcji. 
Wykonanie czy montaż sprężenia oraz zbrojenia nie powinny się odbywać dopóki Projektant 
nie zaaprobuje dokumentacji Wykonawcy. 
Projekt Warsztatowy płyty sprężonej zaproponowany przez Wykonawcę do wykonania, 
powinien zawierać komplet rysunków szalunkowych, zbrojeniowych i rysunków kabli 
sprężających oraz rysunków przedstawiających detale, zestaw niezbędnych obliczeń 
statycznych, parametry materiałów, włączając zrewidowane wymiary elementów 
żelbetowych uprzednio pokazanych na rysunkach. 
 
Dokumentacja powinna przedstawiać zarys przyjętego rozwiązania, sekwencję sprężenia 
poszczególnych kabli komplet parametrów charakterystycznych dla użytego systemu kabli, 
informacje dotyczące naprężeń w poszczególnych fazach sprężania, danych technicznych 
pras sciągających, opis procedur związanych z samą operacją przykładania siły sprężającej 
oraz urządzeń pomiarowych i wydłużenia kabli. 
 
Rysunki powinny zapewniać właściwe bezkolizyjne ułożenie projektowanych elementów, a 
także ich właściwe otulenie. 
 
Wszystkie ewentualne rewizje rysunków muszą być zaaprobowane przez Projektanta. 
 

Stal sprężająca powinna być zabezpieczona przed skręceniem, zasupleniem i innymi 
nadmiernymi deformacjami. W przypadku stwierdzenia takowych należy je usunąć przed 
rozpoczęciem betonowania. 
 
Stal sprężająca powinna być cięta tarczami rotacyjnymi, gilotyną lub innymi sposobami 
rekomendowanymi przez producenta. 
 
W razie kolizji stali sprężającej i stali zbrojeniowej pierwszeństwo ma zawsze stal 
sprężająca.  
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Stal sprężająca powinna zostać naciągnięta siłownikiem hydraulicznym, z siłą zgodną z 
dokumentacją. Siły te uwzględniają wszystkie straty. 
 

Maksymalne naprężenia dopuszczalne robocze, oraz naprężenia w stali przed stratami od 
relaksacji stali i skurczu nie powinny być większe niż 0.8 fpk. 
 
Sprężenie kabli powinno być wykonywane ze szczególną ostrożnością w obecności 
doświadczonych pracowników i pod stałym nadzorem. 

 
Sprężanie można rozpocząć po osiągnięciu przez beton wymaganej w dokumentacji 
warsztatowej wytrzymałości na ściskanie. Wytrzymałość ta musi się znaleźć na rysunkach 
sprężenia. 
 
Siłownik hydrauliczny użyty do prac sprężających powinien w sposób trwały wprowadzić 
wymaganą siłę. 
Każdy zestaw naciągowy Prasa-Pompa powinien posiadać aktualną kalibrację. Kalibrację 
należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 6 miesięcy. 

Konstrukcje prefabrykowane: 

Dostawca elementów prefabrykowanych przed rozpoczęciem dostawy przedłoży 
dokumentację warsztatowo-montażową do akceptacji przez Projektanta i Inżyniera. 
Dokumentacja uwzględniać będzie wymagania dla montażu instalacji w zakresie 
ukształtowania otworów i przejść dla instalacji.    

5. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest  m3 (metr sześcienny) w przypadku płyt fundamentowych, płyt 
stropowych parkingu zewnętrznego, oraz m2 (metr kwadratowy) płyt dachowych TTP. 

6. Odbiór robót 

Badania odbiorcze konstrukcji prefabrykowanej dotyczą materiałów oraz prawidłowości i 
dokładności wykonania: 

- rusztowań i deskowań, 
- zbrojenia, 
- mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczania i pielęgnacji, 
- konstrukcji, jej cech geometrycznych w tym osiowości ułożenia prefabrykatów, 

rzędnych wysokościowych oraz przewidzianych do realizacji otworów 
technologicznych (przejścia kanałów, instalacji itp.) i dylatacji 

- proces sprężania 
- pomiary geodezyjne powykonawcze: geometria ogólna, płaskość elementów, 

wymiary otworów, położenie zakotwień 
 

7. Rozliczenie robót  

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących będzie realizowane w oparciu o 
warunki kontraktowe, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Części Ogólnej niniejszej 
specyfikacji  (2.13. Podstawa płatności). Dodatkowo w cenie jednostkowej robót betonowych 
zawarte są:  

1) zbrojenie główne, montażowe i pomocnicze, niezbędne dozbrojenia np. stref docisku 
zakotwień konstrukcji sprężonych i cięgnowych (zgodnie z wymaganiami dostawcy 
systemu) 

2) akcesoria niezbędne do wykonania robót, zabetonowania, montażu prefabrykatów 
(śruby, trzpienie, łączniki, wsporniki, tuleje, podkładki neoprenowe, zbrojenie na 
przebicie)  
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3) tuleje, rury i kształtki stalowe do zabetonowania dla otworów instalacyjnych 
4) otwory z wzmocnieniami w elementach prefabrykowanych  
5) montaż deskowań, podpór tymczasowych, pomostów roboczych i dojść do nich 
6) domieszki i środki uszlachetniające  
7) pielęgnacja betonu, demontaż deskowań  
8) próbny odcinek betonu architektonicznego,  
9) dostawa i zabudowa materiałów uszczelniających dylatacje  
10) wykończenie powierzchni elementów betonowych (zgodnie z pkt 7) 

 

11) Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w 

Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowiązujące normy oraz 1.6. Ustawy i 

rozporządzenia). 
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8. STRBM 01.01.08 KONSTRUKCJE STALOWE 
 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych. 
 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane  
w zakresie wykonania konstrukcji stalowej. 

 

3. Zakres robót objętych specyfikacją   

1) stalowa konstrukcja cięgnowa dachów hali głównej i treningowej 
2) konstrukcja dachu nad wejściem 
3) konstrukcja fasady i dachu piętra technicznego hali głównej 
4) konstrukcja pomostów, schodów i videocube 
5) konstrukcje wsporcze klap dymowych w dachu 
6) szkielet ściany wspinaczkowej  

 
4. Materiały  

Wszystkie materiały i wyroby stalowe powinny mieć zaświadczenie o jakości zgodne z PN-
EN ISO/IEC 17050-1:2005 i PN-EN 10204:2006 lub wyniki badań laboratoryjnych 
potwierdzające wymaganą jakość. Wymagane dokumenty i oznaczenia:  
 

1) atesty hutnicze,  
2) trwałe ocechowania i przywieszki z opisami i znakami pozwalającymi na 

identyfikację 
3) aprobaty na materiały i deklaracje zgodności producenta 
4) świadectwa wydane przez kontrolę jakości producenta z potwierdzeniem gatunku 

materiału, świadectwami badań nieniszczących spoin, sprawdzenia geometrii, 
czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego z pomiarami grubości malowania   

5) jednoznaczne oznakowanie pozwalające na identyfikację elementu i miejsca jego 
zabudowania  

 
4.1 Gatunki stali 

1) cięgna dachów hali głównej i treningowej sploty D=15,7 mm o Rm=1860 MPa, sila 
zrywająca linę P=279 kN, współczynnik sprężystości Ev=195 +/-10 GPa, 
minimalne wydłużenie 6%, sploty mają być „przeciągnięte”.  

2) elementy drugorzędne dachów hal głównej i treningowej S235 
3) blacha trapezowa poszycia hala główna TR160/250 gr 1,5 mm, na części poza 

ringiem żelbetowym TR136/330 gr 1 mm, hala treningowa TR136/330 gr 1,5 mm 
4) pomosty, schody i konstrukcja videocube: stal S355 
5) konstrukcje wsporcze klap dymowych S235 
6) elementy ze stali profilowej dachu hali treningowej stal S355 
7) konstrukcja fasady i dachu hali gł w części poza ringiem żelbetowym stal S235  
8) szkielet ściany wspinaczkowej ze stali St3S 
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4.2 Materiały do zabezpieczeń antykorozyjnych 

Kategoria korozyjności środowiska atmosferycznego C4 (wg PN-EN-ISO 12944-2) 
Cięgna zabezpieczane będą przez korozją przez nałożenie osłon wypełnionych zaczynem 
cementowym. 
Wszystkie pozostałe elementy stalowe będą zabezpieczane przez cynkowanie ogniowe i  
malowanie nawierzchniowe w uzgodnionym kolorze. Grubości cynkowania i malowania 
nawierzchniowego Wykonawca zaproponuje w dokumentacji warsztatowej, która będzie 
częścią dostawy (nie mniej, niż 140 µm ). 

 
4.3 Zabezpieczenie p.ogniowe 

Zastosować farby pęczniejące zabezpieczające do REI60 do elementów konstrukcji 
stalowych: główna konstrukcja nośna na poziomie +23,30, część konstrukcji na poziomie 
+16,00 zawarta w osiach 24-37 i 4-17 (patrz rysunek rzutu 4 piętra). 

Do zabezpieczenia konstrukcji na REI 120 w sekcjach 1 i 2 poziom +23,30 zastosować 
metodę natryskową.  

Cięgna konstrukcji dachu zabezpieczone będą na REI120 przez otuliny betonowe w rurach 
osłonowych.    

Dachy hala treningowa i nad hallem wejściowym zabezpieczyć na REI120 metodą 
natryskową. 

  

4.4 Śruby 

Śruby klasy min 4.8 do 8.8 ogniowo ocynkowane, ocechowane zgodnie z PN-M-82054-18.  

4.5 Podlewki  

Do podlewek używać gotowe mieszanki np. Sika Grout 314 lub równoważny.  

5. Wykonanie robót 

5.1 Prefabrykacja 

Konstrukcja wykonać w klasie 1, dostawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania 
takich konstrukcji i zakładowy system PN-ISO-9002. 

Prefabrykację konstrukcji stalowych wykonać na podstawie rysunków warsztatowych 
Wykonawcy, który otrzyma komplet obliczeń statyczno-wytrzymałościowych i rysunki 
zestawcze. Rysunki warsztatowe będą przedłożone do zatwierdzenia przez Projektanta i 
Inżyniera i przekazane do produkcji po zatwierdzeniu. Klasa spoin i sposoby ich badania 
będą określone w tej dokumentacji.  

Wszystkie połączenia montażowe zaprojektowane będą jako skręcane 

Tolerancje wykonawcze wg PN-B-0 6200, badania spoin wg PN-EN 1712:2001, PN-EN 
970:1999, PN-EN1435:2001. 

Czyszczenie konstrukcji przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego 
Wymagany 3 stopień (wg PN-ISO-8501-1:1996) czystości elementów konstrukcyjnych przed 
cynkowaniem. Metoda czyszczenia: strumieniowa.  

Powłoki antykorozyjne 
Wykonawca zapewni 25-letnia gwarancję na trwałość powłok antykorozyjnych konstrukcji 
stalowych hali Podium. 
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5.2 Montaż, malowanie, zabezpieczenia p.ogniowe   
Montaż linowej konstrukcji nośnej przeprowadzony będzie według odrębnego opracowania 
wykonanego w okresie pełnienia nadzorów autorskich - programu naciągu. W opracowaniu 
tym będzie przedstawiona kolejność montażu poszczególnych kabli, etapy naciągu wraz z 
wartościami naciągu i sposobem jego pomiaru, oraz dopuszczalne odchyłki montażu. 

Montaż powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem organizacji 
montażu, z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu 
oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. Projekt 
organizacji montażu powinien być przygotowany przez dostawcę konstrukcji oraz być 
akceptowany przez projektanta konstrukcji. Przeznaczona do montażu konstrukcja nie może 
bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładach 
drewnianych lub betonowych.  

Konstrukcja musi zostać scalona wg projektu montażu. Styki montażowe powinny być 
wykonane przy zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie warsztatowym, który 
określi momenty dokręcenia śrub.   

Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach, Inżynier dokona ostatecznego 
odbioru kotew i ich posadowienia zachowując warunki określone w PN-S-10050:1989 . 

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją w postaci cynkowania 
ogniowego, wykonywane jest w wytwórni. Po ukończeniu montażu powłokę antykorozyjną 
należy skontrolować, ewentualne ubytki oczyścić i pokryć specjalną farbą (ocynk na zimno). 

Malowanie końcowe i wykonanie powłok p.ogniowych po zakończeniu poprawek uszkodzeń 
ocynku.  

Po zakończeniu montażu, naciągu i regulacji konstrukcji , Wykonawca przekaże Inżynierowi 
do zatwierdzenia protokoły z inspekcji przez nadzór wszystkich faz montażu, operat 
geodezyjny powykonawczy. Po zakończeniu robót antykorozyjnych protokoły z pomiarów 
grubości powłok antykorozyjnych i  powłok p.ogniowych będzie przekazany do wglądu 
Inżyniera. 

Grubość malowania nawierzchniowego elementów konstrukcji to min 40 µm. 

 
6. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest: tona dla belek, słupów, płatwi, stężeń, m2 dla blach poszycia dachu i 
mb dla lin konstrukcji cięgnowych dachów. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się 
ilości wg Dokumentacji projektowej.  

 

7. Kontrola i odbiór robót 

Należy na bieżąco sprawdzać, czy użyte elementy konstrukcji (blachy, płaskowniki, 
kształtownik) są co do gatunku zgodne z dokumentacja projektową i odpowiadają właściwym 
normom przedmiotowym. Kontroli podlegają: atesty, dokumenty kontroli jakości producenta, 
cechowanie elementów montażowych,  oraz śrub i nakrętek.  

Odbiór zakończonych konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie: 
1) zgodności konstrukcji z dokumentacją warsztatową, normami i specyfikacjami  

technicznymi, 
2) kształty i wymiary konstrukcji, 
3) prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach, 
4) geometrii, podniesienia montażowe 
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5) dopuszczalnych odchyłek montażowych 
6) poprawności wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych i p.ogniowych na budowie 
7) dokręcenie śrub kotwiących i montażowych 
 

8. Rozliczenie robót  

Rozliczenie robót z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Części Ogólnej niniejszej 
specyfikacji  (2.13. Podstawa płatności). Dodatkowo w cenie robót zawarte będą inne 
nieujete w 2.13:  

1) wszystkie elementy złączne i zakotwienia 
2) zabezpieczenia antykorozyjne i p.ogniowe 
 

9. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowiązujące normy oraz 1.6. Ustawy i 
rozporządzenia). 
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9. STRBM 01.01.09  ŚCIANY WEWNĘTRZNE  
 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian 
wewnętrznych murowanych, g/k i toalet. 

 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, które dotyczą wykonania ścian wewnętrznych. 
 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ściany wewnętrzne działowe murowane, g/k i systemowe dla toalet w hali głównej, fitness i 
treningowej.  

 

4. Materiały: 

4.1 Wyroby ceramiczne 

Cegła budowlana pełna klasy 15 MPa.  

4.2. Silikaty 

Bloki silikatowe typu Silka; M8; M12; M15; M18; i M24klasy 15 MPa 
 
4.3. Zaprawa murarska 

Zaprawy do robót murowych w postaci gotowych mieszanek. Stosować zaprawy marki M10.  

4.4. Ściany g/k 

4.5. Ściany działowe toalet  

5. Wykonanie robót 

Wymagane grubości ścian murowanych podane są na rysunkach. 
Sposób wykończenia powierzchni wg Kart Pomieszczeń, które są częścią dokumentacji 
architektury.  
Mury powinny być wykonywane warstwami, przy zachowaniu odpowiedniego wiązania, 
grubości spoin, pionowości oraz zgodnie z rysunkiem dotyczącym odsadzek, wyskoków i 
otworów.  
 
Najpierw należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej jednej 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. 
 
Grubości spoiny w murach ceglanych: 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 
10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
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Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm. 
 
Przy stosowaniu połówek i cegieł ułamkowych należy pamiętać, że liczba cegieł użytych w 
połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
 
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
 
Ściany z bloczków należy murować na zaprawach lekkich. Bloczki powinno się układać z 
zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości 15 mm dla spoin 
poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie mogą być większe niż 
± 3 mm. 
 
Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne - 
wykonywane jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub zakotwieniem. 
 
Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton komórkowy, 
odznaczający się dużą nasiąkliwością, nie odciągał wody z zaprawy. 
 
Narożniki muru z bloczków powinno się wykonywać wg zasad wiązania pospolitego, stosując 
na przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. Tę samą zasadę należy 
również stosować przy wiązaniu ścian poprzecznych, o grubości większej od 6 cm, ze 
ścianami zewnętrznymi. 
 
Aby wiązanie i łączenie wyrobów użytych do wznoszenia muru można było uznać za 
prawidłowe, musi ono przebiegać przy zachowaniu pewnych zasad i uwarunkowań 
normowych: 
- wyroby układane w poziomych warstwach przesuwa się względem dolnej płaszczyzny co 
najmniej 40 mm lub 0,4 wysokości wyrobu,  
-  klasa zaprawy użyta do ich łączenia na jednej kondygnacji powinna być taka sama. 
Ściany o dużej smukłości (wysokość>3m przy grubości 12 cm) należy uzupełnić o elementy 
stabilizujące tj słupy i wieńce żelbetowe. Wykonawca przed rozpoczęciem robót murowych 
przedłoży do zatwierdzenia przez Inżyniera rysunki wykonawcze ścian smukłych z 
konstrukcjami stabilizującymi i naprożami .  
   
6. Obmiar robót 

Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy). 
 

7. Kontrola i odbiór robót 

Inżynier może w dowolnym czasie dokonać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie 
reżimów wymiarowych dotyczących: 
pionu,  
poziomu ścian i ich elementów,  
grubości i stopnia wypełnienia spoin,  
sposobu wiązania elementów muru. 
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Roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót murowych 
powinien się obyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
 

Przy odbiorze cegły i bloczków należy: 
- przeprowadzić na budowie sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i 
bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
- przeprowadzić oględziny, opukiwanie i mierzenie dotyczące wymiarów i kształtu cegły i 
bloczków, liczby szczerb i pęknięć oraz odporności na uderzenia. 
- wykonać badania laboratoryjne jakości cegły i bloczków, gdy nie da się jej ustalić  
przez próbę doraźną  
 
Kontrola zapraw wytwarzanych na placu budowy obejmuje ich markę i konsystencję. Ma być 
przeprowadzona w sposób podany w obowiązującej normie.  
 

8. Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w Części Ogólnej niniejszej specyfikacji  
(2.13. Podstawa płatności). W cenie robót murowych zawarte będą też: rysunki wykonawcze 
i wykonanie robót: konstrukcji stabilizujących, nadproży, otworów i spoinowanie (tam, gdzie 
wymagane przez Karty Pomieszczeń). 
 
 

9. Dokumenty odniesienia  

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowiązujące normy oraz 1.6. Ustawy i 
rozporządzenia). 
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10. STRBM 01.01.10  ROBOTY DACHOWE 
 

 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokrycia dachu.  

 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji pokrycia dachu.  

 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Pokrycia dachowe hali głównej, treningowej, fitness.  

4. Materiały: 

4.1 Membrana dachowa 
Należy stosować na dachach lekkich membrany mocowanie mechaniczne do podłoża. Na 
dachach balastowych membrany układane luźno.  
Z uwagi na znaczne rozpiętości dachów hali pokrycie będzie z wysokowytrzymałych, 
elastycznych membran dachowych TPO (np. Sika Sarnafil typ TS) lub EPDM (np. 
RubberGard EPDM Firestone). 
Widoczne powierzchnie dachów hali głównej oraz treningowej, w przypadku zastosowania 
różnych rodzajów i grubości membran winny mieć ten sam, jasny kolor (np. jasnoszary), 
ograniczający nagrzewanie dachu. Wymagania :  

1) membrana dachowa o minimalnej grubości 1,5 mm, zalecana FPO / TPO 
2) zbrojona siatką poliestrową i welonem szklanym 
3) produkowana metodą ekstrudowania  
4) nie powinna zawierać: 

związków PVC ani związków bitumicznych; plastyfikatorów; chlorków; halogenów ( 
bromu ) oraz metali ciężkich 

5) membrana dachowa spełniać winna wymagania normy EN 13956   
Materiały dodatkowe systemowe: 
do obróbek detali stosować membranę dachową niezbrojoną gr. 1,5 mm (np. Sarnafil TG 66-
15D) dodatkowo stosować systemową blachę powlekaną materiałem pokrycia np. TPO – 
Sarnafil T Metal Sheet oraz systemowe akcesoria z niezbrojonej membrany (np. narożniki 
wewnętrzne i zewnętrzne). Do klejenia stosować klej systemowy, produkowany przez 
dostawcę membrany (np. Sarnacol 660 ). Uszczelnianie styków kitami systemowymi 
produkowanymi przez dostawcę membrany (np. Sikaflex) z odpowiednimi dla każdego 
podłoża primerami. 
Łączniki do mocowania mechanicznego muszą być dostosowane do rodzaju podłoża, 
grubości izolacji termicznej oraz posiadać odpowiednie krajowe dopuszczenia i aprobaty.  
Wykonawca systemu dachowego powinien przedstawić precyzyjny plan rozkładu łączników 
mocujących membranę do podłoża  konstrukcyjnego z podaniem:  
stref dachu z ich wymiarami, 
ilości łączników,  
odległości pomiędzy łącznikami w każdej strefie 
sporządzony  na  podstawie   Polskiej Normy  „Obciążenie wiatrem”  nr PN-77/B-02011-
1979,  lub Eurokodu 1 (PN-EN 1991-1-4:2008) 
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Łączniki powinny  spełniać warunki określone w ETAG nr 006 dla elementów mocujących 
membrany dachowe. 
 
4.2 Materiały izolacyjne i maty ochronne: 
Wszystkie materiały izolacyjne muszą być wykonane z niepalnych materiałów 
sklasyfikowanych w klasie A1/A2 według DIN 4102 i posiadać atest niepalności wg PN-93/B-
02862 oraz dla płyt z wełny mineralnej spełniać wymogi określone w PN-EN 13162:2002 – 
„Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej produkowane 
fabrycznie”. 
Płyty muszą być hydrofobowe (chłonność wody max. 3% objętości) i odporne na rozkład 
biologiczny.  
Paroizolacja – systemowa folia PE klejona na zakładach 
Mata ochronna i rozdzielcza, np: geowłóknina 300 g/m2 PP np. Sarna Felt  T-300 lub welon 
szklany 120 g/m2 np. Sarna Glass Fleece 120, kompatybilne z membraną  

Dla dachów hal fitness i nad hallem wejściowym dodatkowo zastosowane będą materiały: 
Płyty chodnikowe 40x40x5cm – kolor, wykończenie powierzchni i faktura płyt do uzgodnienia 
przez Inżyniera, na systemowych podkładkach dystansowych z tworzywa wys 2-3cm. 
Geowłóknina ochronna np. TYPAR SF40 
Izolacja termiczna styropian XPS np. URSA N-III-I lub ROOFMATE SL-A, układane w dwóch 
warstwach, grubości 20cm 
Warstwa rozdzielcza – folia PE grubości 0,3mm. 
 

5. Wykonanie robót  

Prace montażowe należy prowadzić na podstawie dokumentacji warsztatowej.  
Prowadzenie prac jest zabronione: 
- przy szybkości wiatru powyżej 10m/s, 
- w czasie opadów atmosferycznych,  przy oblodzonym lub zaśnieżonym poszyciu z blachy, 
- w temperaturze otoczenia poniżej 0°C  
Przed przystąpieniem do prac związanych w wykonaniem pokrycia dachowego należy 
dokonać pomiarów połaci dachowej: sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, 
wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych.  Podłoże musi być jednorodne, 
gładkie i wolne od wszelkiego rodzaju ostrych wypukłości, zadziorów, itp. Warstwa pod 
membraną musi być kompatybilna z membrana, odporna na rozpuszczalniki, czysta, sucha, 
wolna od zatłuszczeń i pyłu. Arkusze blachy należy odtłuścić przed naniesieniem kleju 
np.preparatem Solvent T 660(lub równoważnym). 
Sarnafil TS 77 (lub równoważny) można układać na warstwie izolacji termicznej i warstwie 
wyrównawczej odpowiedniej dla danego dachu. Nie wymagana jest żadna, 
dodatkowa warstwa rozdzielająca.  
Montaż musi być zgodny z wytycznymi producenta. 
 
Łączenie membrany 
Membranę łączy się ze sobą poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem. Zakłady membrany 
mogą być zgodne z kierunkiem spadku, jak również przeciwne do jego spadku. Zakład 
membrany wynosi min. 10 cm w przypadku mocowania za zakładach a minimalna szerokość 
zgrzewa – to  2 cm. Powierzchnia zgrzewana musi być czysta. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu producenta dla membran 
dachowych! 
Roboty powinny być wykonywane przez wykwalifikowane i przeszkolone oraz zaaprobowane 
przez producenta  firmy wykonawcze. 
Na dachu przewidzieć należy wzmocnione i odpowiednio oznakowane pasy komunikacyjne, 
oraz uchwyty asekuracyjne, zgodnie z częścią rysunkową. 
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Odprowadzenie wody do wpustów dachowych systemu podciśnieniowego np. Geberit 
PLUVIA. Wpusty ogrzewane, z kołnierzem uniwersalnym lub dedykowanym do zastosowanej 
membrany (należy zaznaczyć w zamówieniu!). Szczegółowe rozwiązania odwodnienia 
dachów wg projektu branżowego. 
Na dachach wykonać instalacje wg opracowań branżowych – instalacji elekytrycznych, 
oświetlenia, odgromowe, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji itp. 
Kable ogrzewania dachu układać na powierzchni membrany, klejąc do izolacji dodatkowymi 
pasami montażowymi membrany zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu. 
Liczbę łączników systemowych do mocowania ocieplenia i pokrycia dobrać w zależności od 
zastosowanego systemu, stosownie do instrukcji producenta, uwzględniając strefy 
obciążenia wiatrem oraz nośność podłoża. 
Wszystkie obróbki hydroizolacji przejść dachowych, kominów, attyk, przepustów 
instalacyjnych, dylatacji itp. wykonać zgodnie z instrukcją producenta pokrycia.  
Widoczne obróbki blacharskie – z blachy powlekanej aluminiowej, w kolorze ślusarki - RAL 
7046 grubości 1mm na podkonstrukcji z blachy stalowej ocynkowanej lub płyty OSB typ 3. 
Styki z membraną – blacha powlekana materiałem membrany, np. TPO, jak opisano wyżej. 
Wszelkie wady należy naprawić poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem. 

Izolacja cieplna w miejscach styku z podłożem, tam gdzie jest ona zagrożona przez wilgoć 
lub wodę deszczową, tzn. co najmniej 30 cm nad górną krawędzią terenu bądź warstwą 
przewodzącą wodę, składać się z materiału o zamkniętych porach. 
Płyty izolacyjne należy mocować do betonu kotwami talerzykowatymi zębatymi, do blach 
stalowych szpilkami zgrzewalnymi lub systemowymi łącznikami, w ilości min. 5 szt./m2 – wg 
obliczeń wykonawcy. 
Styki płyt muszą być dociśnięte, a przypadku dwóch warstw – przesunięte na zakładkę. 
 
6. Obmiar robót 

Podstawową jednostką jest m2 (metr kwadratowy).  
 

7. Kontrola i odbiór robót 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
Kontrola robót powinna obejmować:  
- podłoże,  
- dokładność wykonania poszczególnych warstw pokrycia  
- dokładność wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 

 

8. Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót będzie zgodnie z warunkami kontraktowymi, z uwzględnieniem ustaleń 
zawartych w Części Ogólnej niniejszej specyfikacji  (2.13. Podstawa płatności). W cenie 
ryczałtowej robót zawarte jest również wykonanie koryt odwadniających, obróbek, 
uszczelnień przejść i przebić przez połać dachową (rury, przewody, klapy), oraz akcesoria 
dachowe wskazane na szczegółach architektonicznych: ring i linki asekuracyjne, poręcze 
(opisane na rysunkach jako relingi).  
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9. Dokumenty odniesienia  

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowiązujące normy oraz 1.6. Ustawy i 
rozporządzenia). 
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11. STRBM 01.01.11 ELEWACJE, ŚLUSARKA ALUMINIOWA 
WEWNĘTRZNA 

 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elewacji i ślusarki aluminiowej wewnętrznej. 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, elewacyjnych i aluminiowych wewnętrznych. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Wszystkie rodzaje fasad budynków i konstrukcji zagospodarowania terenu w hali Podium. 
 

4. Materiały 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszystkie 
materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne 
świadectwa, opinie, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są 
dopuszczone do stosowania w Polsce. Zastosowane materiały i wyroby lub rozwiązania 
systemowe składające się z wielu elementów, służące do ochrony przeciwpożarowej, oprócz 
aprobaty technicznej, muszą mieć certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia. 
Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, 
montowane ściśle według wytycznych producenta, w warunkach określonych w aktualnej 
aprobacie technicznej, wydanej przez uprawnione instytucje (np. ITB), w świadectwie, 
ateście, itd. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działanie 
wykonywanego systemu, rozwiązania, stosowanego materiału, kompatybilności 
zastosowanych materiałów, itd. 

4.1 Profile aluminiowe, wykończenie powierzchni 

W projekcie zastosowano ścianę słupowo – ryglową np.: MBSR 50 (lub równoważna). 
System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych - 
płaskich typu zawieszanego i wypełniającego. Kształt słupów i rygli pozwala budować fasady 
z widocznymi wąskimi liniami podziału, zapewniając jednocześnie trwałość i wytrzymałość 
konstrukcji. Dodatkowo profile posiadają zaokrąglone zewnętrzne naroża dające tzw. efekt 
soft-line. Zastosowanie ciągłej przekładki termicznej wykonanej z izolującego materiału 
HPVC oraz profilowanych uszczelek przyszybowych z EPDM pozwala na uzyskanie 
odpowiedniej klasy izolacyjności cieplnej dla części przeźroczystej, wg DIN 4108 RMG 2.1 
do 1. Dla podstawowego szklenia współczynnik ramy wynosi Uf<=1.12[W/(m2*K], co 
pozwala uzyskać zadawalające wartości temperatury na wewnętrznej powierzchni słupa ~10 
°C i ogranicza do minimum zjawisko wykraplania się pary wodnej na elementach 
aluminiowych.  

1) kształtowniki o głębokości podstawowej 50 mm  
2) szklenie - grubość wypełnienia w zakresie 4-48 mm 
3) odporność ogniowa dla pasów międzykondygnacyjnych do EI60  
4) wysoka odporność na infiltrację wody i powietrza 
5) konstrukcje antywłamaniowe w klasie 2 i 3 

Powłoki lakierowane proszkowo  
Wszystkie widoczne powierzchnie profili aluminiowych są powlekane proszkowo w kolorze 
uzgodnionym z Projektantem na podstawie próbek (prawdopodobnie - RAL 7046) lakierem 
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posiadającym gwarancję przylegania do powierzchni profili oraz niezmienności barwy 
wynoszącą 25 lat według standardu QUALICOAT. 
grubość oznaczenia wg PN-EN ISO 2360: 1998: 75  15 µm w kolorze do wyboru przez 
Zleceniodawcę. 
Twardość względna oznaczana wg PN-79/C-81530 (ISO 1522) – nie mniej niż 0.7 
Przyczepność do podłoża wg PN-EN ISO 2409:1999 – 1 stopień 
Odporność powłoki na działanie mgły solnej – stan powłoki bez zmian po 1000h działania 
mgły solnej zgodnie z procedurą badawczą ITB nr LO-5 (PN-88/C-81523, metoda B), 
Odporność powłoki na działanie wody destylowanej w temperaturze 23°C i 40°C – stan 
powłoki bez zmian po 1000 h zgodnie z PN-93/C-81532/01 
Odporność na działanie mediów agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 – stan powłoki 
bez zmian po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H4SO4 i 5% CH3COOH 
oraz po 1000 h działania roztworów 0.1% NaOH, 0.1% HCl, 0.1% H4SO4 i 1% NH4OH i 3% 
NaCl 
Lakierowanie musi być przeprowadzone przez zakład posiadający ważny certyfikat 
Qualicoat. 
Części aluminiowe lub stalowe przewidziane do lakierowania należy bardzo dokładnie 
odtłuścić, produkty korozyjne należy usunąć. W trakcie chemicznej obróbki wstępnej należy 
wykonać chromianowanie aluminium wg DIN 50939 oraz stali wg DIN 50961. Obróbkę 
wstępną należy przeprowadzić w następujących operacjach: odtłuszczanie, wytrawianie, 
deoksydacja i chromianowanie. Między każdą operacją następuje płukanie. 
Części muszą być płukane w wodzie zdemineralizowanej i poddane płukaniu końcowemu. 
Jakiekolwiek pozostałości muszą zostać usunięte przed suszeniem. 
Powlekanie powinno się odbyć na bazie dwuskładnikowych proszków poliuretanowych lub 
poliestrowych, przy temperaturze od 180°C do 200°C, dla stali do 220°C. 
Grubość powłoki wew.: - 65 µm jako średnia grubość powłoki +/- 15 µm  
Grubość powłoki zewn.: - 75 µm jako średnia grubość powłoki +/- 15 µm  
Stopień połysku: - około 60% przy kącie padania światła 60° /wg DIN 67-530/. 
Dla elementów zewnętrznych stosować należy powłoki z farb poliestrowych dysponujących 
25 letnia gwarancję na przyleganie do powierzchni i niezmienność barwy. Powlekanie farbą 
musi zostać wykonane wg testów i parametrów jakościowych (wytyczne jakości RAL- RG 
631) Gütegemeinschaft Stückbeschichtete Bauelemente e.V., Marienplatz 4, D-90402 
Nürnberg 1 albo Qualicoat Zurych. 

4.2 Szkło 

Szkło hartowane (ESG) 
Jako wymaganie minimalne należy przyjąć konieczność szlifowania krawędzi. Jakość 
utwardzania szyb musi gwarantować, aby rozkruszenie po zbiciu nie przekroczyło 1 – 2 
krotnej grubości. Stosowanie szyb z uszkodzeniami np. odłamanymi krawędziami jest 
niedopuszczalne. Wszystkie szyby hartowane muszą zostać poddane testowi leżakowania w 
wysokich temperaturach (HEAT SOAK TEST). Przed wmontowaniem należy przedstawić 
wyniki testu dla całej dostawy szkła. (min. 8 godzin w temperaturze 290 C). Nierówności 
powierzchni przy szybach hartowanych nie mogą być większe niż 2mm, odmierzane na 
1 m długości (również po przekątnej). Szyby muszą być prostokątne i zgodne z zadanymi 
wymiarami. Odstępstwo od wymiarów nie może być większe niż 3mm na 2m. 
Szkło laminowane (VSG) 
Szkło laminowane musi składać się z co najmniej 2 szyb łączonych folią PVB odporną na 
światło i promieniowanie UV o min. grubości 0,38mm. Przy oszkleniu z pozostawieniem 
swobodnych krawędzi należy chronić brzeg szyby przed wilgocią. 
Szyby zespolone 
Szyby zespolone należy wykonywać  jako zespolenie kombinacji dwóch szyb z powłokami 
izolacyjnymi z przestrzenią międzyszybową min. 12mm – max. 20mm. Szyby należy 
uszczelniać po obwodzie. W przypadku uszczelnień narażonych na promieniowanie UV 
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należy stosować produkty odporne na promieniowanie UV. Dobór szyb w zespoleniu musi 
odpowiadać wszystkim warunkom stawianym szybie zespolonej, a w szczególności: 
grubość szyb zgodnie z obliczeniami statycznymi 
izolacyjności akustycznej 
bezpieczeństwa 
parametrów szkła (współczynniki : Lt, Lr, U, g ) 
W przypadku szyb zespolonych należy stosować grubsze szyby od strony zewnętrznej, 
w celu uniknięcia odkształceń spowodowanych zmianą ciśnienia atmosferycznego. 
Przeszklenia drzwi, przeszkleń cało-kondygnacyjnych oraz pól podokiennika dla elementów 
elewacji gdzie nie przewidziano w projekcie zewnętrznej balustrady do wysokości co 
najmniej 1,1 m / 0,85 m dla kondygnacji poniżej 25m powyżej poziomu podłogi wykonać 
należy ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie laminowanego folią PVB.  
Dopuszczalna ilość błędów dla jednostki szkła izolacyjnego (2-szybowa): 
błędy w szkle (pęcherzyki, wtrącenia etc.): 
powierzchnia szyby ≤ 1m2  max 2 sztuki Ø ≤ 2 mm  
powierzchnia szyby > 1≤ 2m2  max 3 sztuki Ø ≤ 2 mm  
powierzchnia szyby > 2m2  max 5 sztuk Ø ≤ 2 mm  
rysy: 
suma długości:   max 45 mm  
długości pojedyncza:  max 15 mm  
rysy włosowate:  nie dozwolone w większych ilościach 
Statyka 
Obliczenie grubości szkła musi nastąpić w taki sposób, aby szyba zewnętrzna mogła przejąć 
wszystkie obciążenia parcia i ssania wiatru. W przypadku szyb spełniających rolę balustrady 
należy uwzględnić obciążenie naporem tłumu. Wszystkie obliczenia statyczne szkła muszą 
być wykonane przed zamówieniem szkła. Na wykonawcy przeszkleń spoczywa obowiązek 
dostarczenia obliczeń doboru grubości szkła potwierdzone przez uprawnionego projektanta. 
Podparcie klockami 
Ciężar własny szkieł należy trwale przenieść na klocki podpierające. Wolno stosować tylko 
klocki o twardości 70º Shore (+/- 5º). Klocki muszą też podpierać wszystkie pojedyncze 
szyby szklenia, także zewnętrzne. 
Używane oznaczenia 
FLOAT– szkło typu float 
ESG   – szkło pojedyncze hartowane 
TVG   – szkło pół-hartowane 
VSG   – szkło laminowane bezpieczne (klejone folią PVB) 
VG  – szkło laminowane (klejone żywicą) 
E  – szkło ognioodporne, warstwowe 
S                   - kuloodporne 
 
Parametry techniczne zestawów szklanych: 
 

Współczynnik LR (reflex):  11% elewacja północna; 15 % elewacje pozostałe 
Współczynnik LT (transmisja 
światła): 

 77% elewacja północna; 58 % elewacje pozostałe 

Współczynnik Ug izolacyjność 
termiczna: 

 1.1 W/m²K; 

Współczynnik g (całkowita 
transmisja energii): 

 0,5 elewacja północna; 0,32 elewacje pozostałe 

Grubości szyb: Zgodnie z obliczeniami statycznymi. 

 
Kolorystyka szklenia (szkło bazowe) - neutralne do zatwierdzenia z Projektantem. 
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W projekcie zastosowana następujące produkty: 
1) SGG Stadip Protect 44.4 Planitherm UN/16 silicon/SGG / Securit Planilux 6 mm lub 
równoważny 
Parametry: Lt=77 %; Lr=11%; G=0,50; Ug=1,1 W/m2xk 
Zewnętrzna szyba jest laminowana, szyba wewnętrzna – hartowana. 
Zastosowanie: elewacja północna/hala główna 
 
2) SGG Stadip  Protect 44.4 Cool-Lite SKN 165/16 silicon/SGG Securit Planilux 6 mm lub 
równoważny 
Parametry:  Lt=58 %; Lr=15%; G=0,32; Ug=1,1 W/m2xk 
Zewnętrzna szyba jest laminowana, szyba wewnętrzna – hartowana 
Zastosowanie: elewacje inne niż północna/hala główna 
 
3) SGG Stadip Protect Planidur Emalit 55.4 lub równoważny 
Elementy nieprzezierne, szkło emaliowane laminowane półhartowane  
 
4) SGG Securit Planilux 6 mm/16/SGG Securit Planitherm II UN 6 mm lub równoważny 
Parametry: Lt=78 %; Lr=11%; G=0,56; Ug=1,1 W/m2xk 
Dwie szyby tworzące pakiet zespolony są hartowane 
Zastosowanie: elewacja północna/budynek boczny 
 
5) SGG Securit Cool-Lite SKN 165 II 6 mm/16/ SGG Securit Planilux 6 mm lub równoważny 
Parametry: Lt=59 %; Lr=15%; G=0,33; Ug=1,1 W/m2xk 
Dwie szyby tworzące pakiet zespolony są hartowane 
Zastosowanie: elewacja wschodnia/budynek boczny 

4.3 Materiały kotwiące i zamocowania  

Elementy połączeniowe, jak śruby, sworznie, wsporniki, listwy progowe itd. muszą być 
chronione przed korozją, a w połączeniach z aluminium muszą być ze stali nierdzewnej 
(klasy min. A2). W elementach nie obciążonych statycznie można też stosować elementy 
połączeniowe z aluminium (np. nity). Wszystkie łączniki umieszczone na zewnątrz muszą 
być wykonane ze stali nierdzewnej klasy A4, łączniki umieszczone od wewnątrz – klasy A2. 
Maksymalny rozstaw łączników nie może być większy niż 300 mm 
Mocowanie elementów odbywa się w jak największym stopniu poprzez montaż na kołkach 
rozporowych. Kołki mocujące muszą odpowiadać aktualnym przepisom o kołkach tego 
rodzaju. Kołki z tworzywa sztucznego do mocowań konstrukcyjnych, nośnych nie są 
dozwolone. Mocowania należy tak zwymiarować, aby siły powstające od obciążeń 
pionowych i poziomych mogły być z dostateczną pewnością przeniesione przez środki 
mocujące.  
Wszystkie zakotwienia muszą zostać wykonane systemami posiadającymi właściwe 
dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie łączniki i elementy podkonstrukcji wystawione na 
działanie warunków atmosferycznych muszą być wykonane z stali nierdzewnej lub 
materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją. Wszystkie materiały mocujące takie jak: 
śruby, wkręty, trzpienie itp. należy wykonać ze stali chromowo – niklowej. W przypadku 
używania w połączeniu z innymi materiałami należy zastosować przekładki lub tuleje z 
tworzywa sztucznego w celu wyeliminowania korozji stykowej. 
Wszystkie widoczne połączenia elementów konstrukcji należy wykonywać przy 

zastosowaniu śrub i wkrętów z łbem płaskim wpuszczanym lub soczewkowym 
wpuszczanym. Przy połączeniach materiałów metalowych o różnych potencjałach - przy 
różnicach potencjałów większych niż ok. 30mV - należy stosować przekładki izolacyjne 
celem uniknięcia kontaktowej korozji elektrochemicznej. 
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4.4 Materiały izolacyjne  

Wszystkie materiały izolacyjne muszą być wykonane z niepalnych materiałów 
sklasyfikowanych w klasie A1/A2 według DIN 4102 i posiadać atest niepalności wg PN-93/B-
02862 oraz dla płyt z wełny mineralnej spełniać wymogi określone w PN-EN 13162:2002 – 
„Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej produkowane 
fabrycznie”. 
Płyty muszą być hydrofobowe (chłonność wody max. 3% objętości) i odporne na rozkład 
biologiczny.  
Izolacja cieplna w miejscach styku z podłożem, tam gdzie jest ona zagrożona przez wilgoć 
lub wodę deszczową, tzn. co najmniej 30 cm nad górną krawędzią terenu bądź warstwą 
przewodzącą wodę, składać się z materiału o zamkniętych porach. 
Płyty izolacyjne należy mocować do betonu kotwami talerzykowatymi zębatymi, do blach 
stalowych szpilkami zgrzewalnymi w ilości min. 5 szt./m2. 
Styki płyt muszą być dociśnięte, a przypadku dwóch warstw – przesunięte na zakładkę. 

4.5 Akcesoria i okucia 

Wszystkie elementy winny być zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. wyposażone 
we wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet, jeśli nie zostały 
one wyraźnie i w szczegółach wymienione w tekstach przetargowych. 
Elementy okuć i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd). muszą być 
dostarczone jako grupami ujednolicone i pochodzące od jednego producenta (oznacza to, iż 
np. wszystkie klamki muszą pochodzić od jednego producenta). 
Wszystkie  drzwi należy wyposażyć w: 

1) zawiasy odpowiednio do rozmiarów i ciężaru poszczególnych elementów; 
2) komplety klamek i uchwytów /pochwyty rurowe odp. do wysokości skrzydła drzwi / 

materiał - stal nierdzewna, 
3) a dla drzwi wejściowych dodatkowo: 
4) zamki cylindryczne przygotowane do osadzenia wkładki patentowej 

(antywłamaniowej) systemu Master Key , wg wskazań Projektanta. 
5) rozetki osłonowe wkładki (antywłamaniowe), 
6) przy drzwiach dwuskrzydłowych - rygiel odblokowujący skrzydło bierne, 
7) samozamykacze z regulacją kolejności zamykania, wbudowane w konstrukcję drzwi, 

np. typu DORMA CS 93 GSR i DORMA TS 92 GSR lub równorzędne, 
8) odbojnice 

Wszystkie drzwi przeszklone powinny posiadać pochwyt od strony zewnętrznej np. typu 
DORMA OGRO TG 9387 oraz listwę antypaniczną od środka np. DORMA PHA 2000 

 4. 6 Żaluzje zewnętrzne pionowe z ekranem LED 

Ze  względu na nowatorski charakter rozwiązania detale wykonania żaluzji zewnętrznych 
należy uzgodnić z Projektantem. W projekcie zastosowano żaluzje  wykonane z aluminium 
odlewanego z matryc wykonanych na zamówienie. 
 
Matryce wykonywane są w dwóch egzemplarzach i pozwalają na wykonanie żaluzji z 
zamontowanym systemem LED strip (lub równoważnym) oraz bez tego systemu w 
przypadku pozostałych budynków.  
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Profile można również złożyć z dwóch identycznych elementów uzyskując jednakowe końce 
żaluzji. 

 
 
 
Zamontowane żaluzje z systemem świetlnym stanowić będą wielkogabarytowy ekran 
zewnętrzny. Przy zaprojektowanych 596 żaluzjach obiegających budynek (pomiędzy którymi 
odległość wynosi ok. 70 cm) oraz 36 lampach w pionie, instalowanych na żaluzjach, a także 
dodatkowych lampach pomiędzy żaluzjami montowanych na linkach stalowych uzyskujemy 
ok. 1788 pionowych linii zawierających po 36 lamp każda. Tak skonstruowany „ekran” 
składający się z ok. 64 364 lamp posiada rozdzielczość 1788 x 36 pixele, Pixell pitch 23,3 cm 
(pion i poziom).  
W skład systemu wchodzą także: 

1) Jednostka sterująca PC – 1 szt. 
2) Wideo procesor DIV 9000 B – 1 szt. 
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3) Kontroler FC 9000 B - 2 szt. 
4) Kontroler SC 9000 B - 2 szt. 
5) Router SN 9000 B - 32 szt. 
6) Zasilacz SSS-300-15 - 298 szt.  

4.7 Żaluzje poziome dźwiękochłonne  

Materiał podstawowy: aluminium ekstradowane. Wykończenie powierzchni: malowanie 
proszkowe RAL 7046. Wyposażenie w siatkę przeciw owadom ze stali nierdzewnej 6x6 mm. 
Wymiary lameli szerokość 222 mm, wysokość 328 mm, rozstaw 150 mm, max długość 6000 
mm, prześwit 54%, tłumienie hałasu Rw=15 dB. Typ żaluzji Renson Linius L.150 ACL lub 
równorzędny. 

4.8 Beton architektoniczny 

Na fasadach hali głównej, fitness, stacji trafo, parkingu zewnętrznego i ścian oporowych 
zagospodarowania terenu zawieszane będą płyty prefabrykowane żelbetowe z fakturą 
zewnętrzną betonowa, tzw „beton architektoniczny”. Płyty mocowane będą na systemowych 
wieszakach ze stali nierdzewnej typu Halfen lub podobny. Rysunki wykonawcze i montażowe 
płyt Wykonawca przedłoży do akceptacji Projektanta i Inżyniera. Wymagania dot faktury 
„betonu architektonicznego” wg specyfikacji STRBM 01.01.06 roboty betonowe.  

4.9  Obróbki blacharskie 

Wykonać z blachy aluminiowej o grubości 2 mm, wykończonej malowaniem proszkowym w 
kolorze RAL 7046, lub z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 2 mm. 

4.10 Metoda lekka mokra 

Podstawowe materiały systemu izolacji w metodzie lekkiej – mokrej to: 
zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych o przyczepności do betonu: > 0,3 
MPa, przyczepność do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu) 
płyty termoizolacyjne – omówione w części IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE  
łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych wykonane z  tworzywa 
sztucznego wzmocnionego lub z innego materiału pod warunkiem zabezpieczenia przed 
powstawaniem mostków cieplnych. Minimalna średnica „talerzyka”: 60 mm. Głębokość 
zakotwienia - min. 2 cm w zależności od typu łącznika 
systemowa zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej 
siatka zbrojąca o gramaturze min 145 g/m2 
systemowa zaprawa tynkarska o kolorze podanym w projekcie 
elementy uzupełniające takie jak: listwy cokołowe, profile narożnikowe, listwy kapinosowe itp. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Fasada aluminiowa  

Montaż fasad należy powierzyć specjalistycznym brygadom. Ponieważ większość robót 
odbywa się znacznie ponad poziomem terenu, należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 
BHP oraz sprawdzić, czy wykonujący roboty pracownicy posiadają aktualne dopuszczenia 
do prowadzenia prac na wysokości. 
 
Fasady aluminiowe należy wykonać kompleksowo wraz z wykonaniem niezbędnych  
obróbek oraz uszczelnień systemowych, zgodnie z instrukcją producenta.  
Należy pamiętać, aby uzgodnić z dostawcą systemu przedstawione rozwiązania projektowe, 
które należy również zatwierdzić z Projektantem. To samo dotyczy ewentualnej konieczności 
wykonania dodatkowych elementów (np.: konstrukcji wsporczej), które również wymagają 
akceptacji Projektanta.  
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Elewacja zewnętrzna budynku będzie realizowana jako fasada słupowo-ryglowa zawieszona  
Podkonstrukcję dla słupów aluminiowych stanowią słupy stalowe rozmieszczone 
równomiernie po obwodzie budynku głównego . W miejscach , w których ściany wewnętrzne 
dochodzą do elewacji należy wprowadzić dwa dodatkowe słupy fasadowe . Słupy te należy 
rozsunąć na szerokość ściany . Pasy należy zaszklić zestawem szklanym typu „shadow box” 
(kolor emalitu będzie dobrany po wykonaniu mockup-u). Fugę międzyszybową w tych 
miejscach należy wypełnić sylikonem ( bez elementów widocznych od zewnątrz).  
 Fasadę słupowo-ryglową należy wykonać w sprawdzonym, kompletnym systemie z profili 
aluminiowych izolowanych termicznie o Uf < 2.0 W/m2K (wg EN ISO 10077-2 ).  
 
Na kompletność systemu powinny składać się m. in.: 
tłoczone aluminiowe profile systemowe ściany kurtynowej z przekładką termiczną oraz 
trzykomorowe profile okienno-drzwiowe 
pasy przezierne z izolowanymi szybami zespolonymi 
pasy nieprzezierne z izolowanymi panelami i szybami emaliowanymi 
system uszczelnień wewnętrznych i zewnętrznych  
izolacje akustyczne, termiczne, przeciwwodne i paraizolacje  
zewnętrzne i wewnętrzne obróbki  
łączniki i elementy mocujące  
testy (akustyczny, wodny i infiltracji powietrza)  
aprobaty, certyfikaty, atesty, potwierdzenia zgodności, raporty z badań wg EN, itp.  
System słupowo-ryglowy należy zaprojektować i wykonać tak, aby spełnione były 
następujące warunki:  
wymagana izolacyjność akustyczna  
wymagana izolacyjność termiczna  
ciągłe zabezpieczenie przed mostkami termicznymi  
zachowane podziały i wymiary projektowe jak pokazano na rysunkach architektonicznych 
całkowite odprowadzenie wody z profili na zewnątrz, poprzez zastosowanie kompletnego 
kaskadowego systemu usuwania wody  
ciągła izolacja przeciwwodna  
wyeliminowanie możliwości zbierania się wody na brzegach szyb i paneli  
wyeliminowanie roszenia od wewnętrznej strony ściany na jakimkolwiek elemencie  
dylatacje systemowe z ciągłym, szczelnym odprowadzaniem kondensatu  
możliwość łatwej instalacji i wymiany elementów z zewnątrz bez konieczności demontażu 
systemu lub elementów na stykach. 
Wszystkie składniki elewacji słupowo-ryglowej w tym aluminiowe profile nośne, ramy 
i skrzydła okienne aluminiowe, elementy szklane, uszczelki, mocowania, izolacja termiczna, 
powlekanie i wszystkie elementy przylegające do sąsiadujących wykończeń winny być  
zaprojektowane jako kompletny system. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie, 
by wszystkie materiały i składniki pasowały do siebie i spełniały wymagania wykonawcze i 
projektowe. 
Na wykonawcy elewacji spoczywa obowiązek wykonania projektu warsztatowego 
wykonawczego i powykonawczego oraz przedstawienie obliczeń statycznych doboru profili 
aluminiowych potwierdzonych przez uprawnionego projektanta. 
KONSTRUKCJA, WYGLĄD I PARAMETRY TECHNICZNE: 
Elewacja słupowo-ryglowa jest wielopolową konstrukcją z wypełnieniem o rozmiarach 
zgodnych z rysunkami projektu architektonicznego. 
Całość fasady należy wykonać w sprawdzonym, kompletnym systemie konstrukcyjnym, np. 
„ALUPROF MB SR 50 Pionowa Linia” lub porównywalnym. 
wymagana szerokość wewnętrzna słupów i rygli: - 50mm 
Widoczna szerokość zewnętrzna słupków:  - 50mm 
Widoczna szerokość rygli:    - 50mm 
Listwy maskujące (klipsy) o wysokości  pionowe 100mm, poziomy należy wypełnić silikonem  
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pozostałe listwy poziome - płaskie 
Wielkość profili nośnych (głębokość) według wymagań techniki budowlanej, fizyki i statyki 
budowli i  
Kształt listwy (klipsa) poziomego i pionowego według rysunków detali. 
 
Pasy nadprożowo-podokienne będą realizowane jako nieprzezierne o odporności ogniowej 
EI 60 zgodnie z obowiązującymi przepisami lub wytycznymi Instytutu Techniki Budowlanej 
(Rekomendacje Techniczne: Katalog rozwiązań pasów między-kondygnacyjnych 
o odporności ogniowej EI 30, EI 60, Ei 120 klasyfikacja ITB nr NP.-572-A-08-2L). Pasy 
nadprożowo podokienne będą w poziomie dzielone. Na części elewacji płaszczyzna pasa 
będzie cofnięta w stosunku do lica całej elewacji i wykończona blachą aluminiową. Pozostałe 
części pasa nadprożowo podokiennego będą wykończone szkłem pojedynczym hartowanym 
z emalią, najbardziej harmonizującym ze szkłem elementów przeziernych. 
Parametry techniczne fasad zewnętrznych muszą być zgodne z podanymi w poniższej tabeli: 
 

Odporność na obciążenie wiatrem 
Min 2400Pa, do sprawdzenia na zgodność 
z normą PN-EN 13116:2004 

Odporność na ciężar własny 1500N 
Przepuszczalność powietrza fasady AE(1050)    (PN-EN 12152) 
Wodoszczelność fasady RE (1200)   (PN-EN 12154) 
Przewodnictwo cieplne elementów 
przeziernych  

Ucw ≤ 1,50 W/m2K (potwierdzony obliczeniami 
wg. PN-EN 13947) 

Odporność ogniowa 
EI 60 - dla wszystkich pasów nadprożowo-
podokiennych 

 Bez wymagań - dla elementów przeziernych 

Odporność na obciążenie pionowe 
Rygle na poziomie podłogi muszą przenosić 
obciążenie siłą 3kN/m2 analogicznie jak dla 
podłogi 

Odporność na obciążenie poziome 1 kN/mb na wysokości 1,1m 
 
Niezależnie od zróżnicowanych obciążeń jednostkowych, wszystkie słupki znajdujące się 
w jednym pomieszczeniu muszą mieć tą samą głębokość. Profile aluminiowe na poziomie 
podłogi, będące jej przedłużeniem muszą przenosić analogiczne jak podłoga obciążenia siłą 
skupioną. 
Oferowany system konstrukcji musi umożliwić wykonanie wszystkich istotnych 
przewidzianych w projekcie elementów, ich połączeń i styków. Zespolenia poszczególnych 
kształtowników, ościeżnic i ram skrzydeł okien powinno bazować na stosowaniu łączników 
stykowych w połączeniu z metodą klejenia i zaciskania lub klejenia z dodatkowym 
zastosowaniem sworzni. Zwraca się uwagę na wymóg stabilności połączeń. 
Niedopuszczalne są nierówności styków narożników oraz szczeliny na stykach. 
Niedopuszczalne są mieszane sposoby połączeń tj. np. górne narożniki przycięte pod kątem 
45 stopni, dolne wykonane z zastosowaniem łączników stykowych czołowych. 
Poszczególnym polom elementu okiennego należy zapewnić odwodnienie ze skroplin 
kondensatu i wody opadowej, która przeniknęła w kanały ościeżnicy. Otwory 
odpowietrzające i odwadniające należy wykonać zgodnie z dokumentacją systemową. 
System drenażu i wentylacji przestrzeni pomiędzy profilami aluminiowymi i bocznymi 
krawędziami szyb powinien zapewnić wyprowadzenie skropli do kanałów drenażowych 
słupów fasady i odprowadzenie ich na zewnątrz budynku. 
Elewację słupowo-ryglową, należy wykonać w stanie całkowicie gotowym, wraz z dostawą 
i montażem, jak pokazano na rysunkach detali wiodących w wymiarach podanych 
w pozycjach i na widokach. Kompletną konstrukcję należy wyposażyć we wszelkie szklenia, 
mocowania, wzmocnienia oraz wypełnienia. 
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Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy aluminiowej o min. grubości 2mm 
i tak zaprojektować, aby możliwy był montaż i demontaż bez ich uszkodzenia.  
 
Wszystkie widoczne powierzchnie profili aluminiowych i obróbek blacharskich będą 
lakierowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z Projektantem i Inwestorem na podstawie 
próbek. 
MOCOWANIE 
Mocowanie konstrukcji nośnej systemu do podkonstrukcji stalowej lub żelbetowej, następuje 
poprzez konsole (kotwy) stalowe ocynkowane lub aluminiowe. Konstrukcja mocowania 
powinna zapewnić, aby cała elewacja słupowo-ryglowa mogła bez szkód i strat w 
szczelności przejąć wszystkie ruchy powstałe w wyniku odkształceń konstrukcyjnych 
budynku, jak również ruchy elewacji słupowo-ryglowej powstałych w wyniku obciążeń 
termicznych i wiatrowych. Poza tym, zamocowania (elementy mocujące fasadę ze stanem 
surowym budynku) należy tak zwymiarować i zaprojektować, aby możliwe było zastosowanie 
tolerancji w trzech kierunkach bez spowodowania odkształcenia elewacji lub jej uszkodzenia 
przez działające na nią obciążenia. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy sprawdzić 
statycznie. Wszystkie obciążenia należy przyjmować zgodnie z tematycznymi Polskimi 
Normami i instrukcjami. 
Mocowanie elementów otwieranych w fasadzie słupowo-ryglowej t.j. okien i drzwi musi być 
realizowane zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu 
Konstrukcję słupowo-ryglową należy tak zaprojektować w obszarze dylatacji budynku, aby 
przejęła ruchy dwóch oddzielonych części budynku.  
Szyby i panele należy wykonać i mocować mechanicznie do profili słupów i rygli zgodnie 
z dokumentacją systemową oraz zaleceniami i instrukcjami producenta systemu, od 
zewnątrz za pomocą listew dociskowych i maskujących po całym obwodzie szkła. Listwy 
poziome należy wykonać jako ciągłe, z zastosowaniem profili o kształcie zgodnym z detalami 
wiodącymi. Na połączeniach listew należy przewidzieć blachę kryjącą w kolorze ślusarki. 
Listwy pionowe dochodzące do listew poziomych, o wysokości i szerokości zgodnie z 
detalami wiodącymi. 
IZOLACJE 
Zewnętrzna izolacja przeciwwilgociowa będzie wykonana za pomocą ciągłych folii włącznie z 
odpowiednimi ościeżnicami. Wszystkie styki ze stanem surowym muszą być wykonane 
z paroizolacją od wewnątrz za pomocą ciągłej folii.  
Wszystkie folie muszą być dodatkowo mechanicznie zamocowane (zaciski), wewnętrzne 
folie i paroizolacje należy chronić przed przebiciem. Przestrzeń między izolacją zewnętrzną i 
wewnętrzną należy wypełnić szczelnie izolacją termiczną. 
Połączenia i uszczelnienia z bryłą budynku należy wykonać za pomocą: 
paroizolacji od wewnątrz za pomocą ciągłej folii mocowanej mechanicznie, bądź za pomocą 
ciągłego (szczelnego) oblachowania  
izolacji termicznej  
izolacji przeciwwilgociowej za pomocą ciągłej folii  
obróbek zewnętrznych za pomocą blach aluminiowych – w przypadku widocznych 
zewnętrznych obróbek, powierzchnie muszą być lakierowane proszkowo na kolor RAL wg 
zestawienia, a łączenia poszczególnych elementów niewidoczne.  

5.2 Fasada wykończona metodą lekka mokrą 

Wykonując roboty związane z wykonaniem elewacji metodą lekką – mokrą należy 
bezwzględnie przestrzegać zasad podanych przez producenta systemu. Zaleca się, by 
temperatura otoczenia w czasie nakładania i wiązania zapraw klejących oraz zaprawy 
tynkarskiej, wahała się pomiędzy +5 °C i +25 °C. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania docieplenia powierzchnię ściany należy oczyścić z 
kurzu, a wszystkie odspojenia skuć i wyrównać ubytki zaprawą. Robót dociepleniowych nie 
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należy przeprowadzać podczas opadów deszczu, przy silnym wietrze lub nasłonecznieniu. 
Płyty izolacyjne łączone są na styk czołowy. 
 
Prace związane z wykonaniem docieplenia należy rozpocząć od ułożenia najniższej warstwy 
płyt, opierającej się na metalowej listwie cokołowej przymocowanej do muru. Wyższe 
warstwy powinno się układać mijankowo, by ich połączenia pionowe nie tworzyły linii prostej. 
Zasady montażu izolacji zostały przedstawione w rozdziale IZOLACJE TERMICZNE I 
AKUSTYCZNE. Niezbędne jest docieplenie zewnętrznych powierzchni otworów okiennych – 
zaniedbanie w tym względzie może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okna i 
pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych wokół ościeżnicy. Ze 
względów technicznych izolacja zewnętrznych powierzchni otworów okiennych musi mieć 
mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości 
ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm). Na warstwie izolacji należy wykonać 
warstwę ochronną ze zbrojonej tkaniny szklanej, pokrywaną później od zewnątrz warstwą 
wyprawy tynkarskiej. Są to dwie warstwy najbardziej narażone na niekorzystne 
oddziaływanie warunków atmosferycznych oraz na uszkodzenia mechaniczne. W celu 
zapewnienia wymaganej trwałości, warstwy należy wykonana ze szczególna starannością, 
respektując reżim technologiczny, zalecany przez producenta systemu w odpowiednich 
terminach i warunkach atmosferycznych. 

5.3 Żaluzje aluminiowe 

Montaz wg detali architektonicznych za laczonych do Dokumentacji Projektowej i wymagan 
producentów.  

5.4 Fasada wykończona betonem architektonicznym 

Wymagania dot powierzchni betonowej wg STRBM 0.101.06. Wykończenie powierzchni płyt 
betonowych o fakturze betonu arch: impregnacja bezbarwna środkiem Sikagard 702 lub 
podobnym. W uzasadnionych przypadkach, można wykończyć malowaniem Sikagard 680 
Betoncolor.  Elementy kotwiące nierdzewne typu Halfen Deha lub podobne. 

5.5 Drzwi zewnętrzne  

Wszystkie drzwi zewnętrzne przeszklone zaprojektowano jako drzwi stalowe systemowe. 
Wszystkie narożniki ościeży i skrzydeł należy zespawać . Wszystkie zawiasy powinny być w 
wersji spawanej. 
Drzwi zewnętrzne przeszklone należy wykonać w systemie stalowym z przekładką termiczną 
według standardu np. Forster Unico lub porównywalnym. Powierzchnie profili należy 
wykończyć powłokami lakierniczymi w kolorze RAL 7046 według systemu kontroli jakości 
Qualicoat. 
Wymagania techniczne: 
Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1) : Ud≤2,0 W/m2K . 
Przepuszczalność powietrza:  Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001  
Wodoszczelność: Klasyfikacja:   E750 A wg. PN EN 12208:2001  
Odporność na obciążenie wiatrem:   C2  wg. PN EN 12210:2001  
Wymiary profili: 
Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla wynosi 70 mm. 
Głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 70 mm. 
Szerokość widokowa profili: 65 mm dla ościeżnicy , 130 mm ościeżnicy wraz ze skrzydłem  

5.6 Obróbki blacharskie   

Obróbki prefabrykowane będą w warsztacie dostawcy fasad zgodnie z detalami 
architektonicznymi i rysunkami warsztatowo-montazowymi dostarczonymi przez producenta. 
Sposób montażu i uszczelnień obróbek wg zaleceń producenta i typowychdetali dostawcy 
systemu fasadowego. 
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6. Obmiar robót 

Za jednostkę obmiaru  przyjmuje się m2 (metr kwadratowy) dla ślusarki, oraz szt dla żaluzji 

zewn fasady hali głównej. 

 

7. Odbiór robót 

Przy odbiorze elewacji weryfikowane są następujące elementy: 
1) zgodność wykonanej pracy z dokumentacją projektową, 
2) zgodność zastosowanych materiałów, 
3) równość powierzchni 
4) jednolitość faktury i barwy 
5) odpowiednie wypoziomowanie 
6) wizualne przyleganie i prostopadłości w przypadku fasady aluminiowej 
7) wizualna ocena czystości (braku zabrudzeń lub uszkodzeń) 
8) funkcja mechanizmów indywidualnie i w sekwencji z zabezpieczeniami p.poż 
 

Zrealizowane roboty uznaje się za prawidłowe w sytuacji, gdy wszystkie przeprowadzone 
oględziny, kontrole i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymaganiami. 
 

8. Rozliczenie robót  

Rozliczenie robót będzie w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzględnieniem ustaleń 
zawartych w Części Ogólnej niniejszej specyfikacji  (2.13. Podstawa płatności). 
W cenie robót zawarte będą również: 

1) elementy konstrukcji stalowej drugorzędnej tam, gdzie jest to wymagane po 
wykonaniu obliczeń statyczno-wytrzymałościowych fasad (przykład fasada WZ w hali 
fitness i fasada aluminiowa wejścia głównego na poziomie parteru) 

2) pomiar kamerą termowizyjną wybranych fragmentów fasad (min 10% powierzchni) 
 

9. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (1.5. Podstawa opracowania oraz 1.6. Ustawy i 
rozporządzenia). 
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12. STRBM 01.01.12. IZOLACJE TERMICZNE i AKUSTYCZNE 
 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
izolacyjnych termicznych i okładzin akustycznych. 
 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, montażowych izolacji termicznych i okładzin akustycznych. 
 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania dla izolacji termicznych i okładzin akustycznych. 
W szczególności dotyczy to:  

1) izolacji termicznej fundamentów, ścian fundamentowych, stropów, dachów,  elewacji, 
2) izolacji akustycznych ścian, stropów, wewnętrznych powierzchni dachów. 
 

4. Materiały 

Materiały używanie do wykonania izolacji ciepłochronnych i akustycznych powinny 
odpowiadać wymaganiom stawianym tego typu materiałom przez Polskie Normy. 
Cechy jakimi powinny charakteryzować się te materiały to: 

1) niski współczynnik przewodności cieplnej, 
2) mała gęstość objętościowa, 
3) niska nasiąkliwość, 
4) trwałość właściwości technicznych, 
5) odporność na warunki biologiczne,  
6) odporność chemiczna 

Izolacje termiczne: 

4.1 Posadzki na płytach fundamentowych i na estakadzie 

Styropian XPS klasa 700 typu Floormate 700 lub równoważny grub 10 cm dla płyty pod 
lodowiskiem i 20 cm dla płyty estakady.   λ dla styropianu bedzie 0,035 W/(mK).  
 

4.2 Ściany  fundamentowe (w zasypkach ziemnych)  

Styropian XPS np. Ursa N-III-L lub Roofmate SL-A grub 12 cm. 

4.3 Elewacja (w części nadziemnej) 

Wełna fasadowa lamelowa Rockwool Fasrock Sto Mineral lub podobna grub 12 cm. 

4.4 Dachy, stropodachy i stropy 

Dachy hali głównej i treningowej, oraz nad hallem wejściowym: wełna twarda Rockwool 
Dachrock Max 20 cm.  

Stropodach hali fitness: Styropian XPS np. Ursa N-III-L lub Roofmate SL-A grub 20 cm 

Stropodach nad wentylatornią hali głównej: Foormate 700 grub 20 cm lub równoważny 
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Okładziny akustyczne 

4.5 Hala główna. Okładzina wewnętrznej powierzchni dachów hali wykonać z 3 rodzajów 
materiałów:  płyty Heradesign Fine Plus o grub 40 mm; płyt z wełny miękkiej grub 20 mm 
typu Ecophon Focus A, oraz z płyt g/k w formie tzw dyfuzorów.   
Okładzina dźwiękochłonnych ścian obwodowych z płyt g/k w formie dyfuzorów. 
Szczegóły rozwiązania w projekcie branżowym akustyki.  

4.6 Hala treningowa. Okładzina wewnętrznej powierzchni dachu z natrysku typu Sona 
Spray (lub równoważny) o grub 76 mm. 
Okładzina ścian wewnętrznych z płyt Heradesign Plus o grubości 25 mm plus płyty Heralan 
100 mm.  
Szczegóły rozwiązania w projekcie akustyki. 

5. Wykonanie robót 

Roboty związane z montażem izolacji termicznych i akustycznych powinny być wykonywane 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz warunkami wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych. 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by płyt styropianowych nie układać na izolacjach z 
materiałów wydzielających substancje organiczne rozpuszczające polistyren. W 
szczególności nie mogą być one układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z 
roztworów asfaltowych, pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno.  
 
Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność jest mniejsza niż 3% lub 
na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 
 
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty 
izolacyjne mają być układane na styk, a przy kilku warstwach - mijankowo (przesunięcie 
styków w kolejnych warstwach względem siebie co najmniej 3 cm). Płyty do układania w 
jednej warstwie powinny mieć taką samą grubość. 
 
Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową ma być równe i poziome. W przypadku 
nierówności przekraczających ±0,5 cm, podłoże musi zostać wyrównane.  
 
Ocieplenie fundamentów należy wykonywać płytami polistyrenu ekstradowanego - o 
zwiększonej odporności na działanie wilgoci. 
 
Gdy nie wykonuje się termoizolacji pod podłogą, należy wykonać pas o szerokości min. 1 
metra wzdłuż ścian zewnętrznych ułożony z płyt polistyrenu ekstradowanego. 
 
Mostki termiczne powinny być starannie ocieplone materiałem termoizolacyjnym zgodnie z 
dokumentacją projektową i rysunkami szczegółowymi. Wykonując izolację mostków 
cieplnych należy dążyć do tego, aby opór cieplny warstwy ocieplającej był w przybliżeniu 
taki sam, jak właściwej części przegrody. 
 
Po rozpakowaniu płyt izolacyjnych należy poczekać kilka minut do czasu, aż płyta rozpręży 
się do wartości nominalnej. W przypadku ocieplenia elewacji wełną należy pamiętać, iż 
izolację montuje się welonem szklanym na zewnątrz, przy pomocy łączników 
mechanicznych z trzpieniem stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie i talerzykiem z 
tworzywa o średnicy Ø 10 cm. Kołki powinny być osadzone w ścianie na minimalnej 
głębokości dla betonu – 5 cm,  zaś dla ściany z bloczków z betonu komórkowego i pustaków 
– 8 cm. Należy zwrócić baczną uwagę, aby przy nakładaniu płyt na trzpienie nie uszkodzić 
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welonu (w miejscu przekłucia naciąć welon nożem). Innym sposobem jest przyłożenie płyt 
izolacyjnych do ściany i montaż kołków przez wełnę mineralną. Płyty muszą do siebie ściśle 
przylegać, aby nie powstawały mostki termiczne. Ma to zasadnicze znaczenie zwłaszcza 
przy układaniu izolacji w jednej warstwie. Przy izolacji dwuwarstwowej płyty drugiej warstwy 
należy obrócić o 90° w stosunku do ułożenia warstwy dolnej, przy czym łączenia płyt 
obydwu warstw nie mogą się pokrywać. Prace montażowe nie powinny być wykonywane w 
czasie deszczu, ponieważ grozi to zawilgoceniem izolacji. W czasie przerw montażowych 
izolacja musi być zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i przed wiatrem.  
 
W przypadku fasad wentylowanych montaż należy przeprowadzać równolegle z układaniem 
izolacji. Między płytami izolacyjnymi a okładziną pozostawia się szczelinę wentylacyjną 
grubości 3 - 4 cm. Dla fasad typu zamkniętego należy zadbać o nawiew powietrza w dolnej 
części ściany i wylot powietrza w krawędzi górnej fasady oraz możliwość odprowadzenia 
skroplin ze szczeliny wentylacyjnej. Na narożach budynku płyty izolacyjne powinny 
zachodzić na siebie; nie trzeba wykonać dodatkowej powłoki z welonu szklanego, lecz 
jedynie zwiększyć liczbę kołków w pasie narożnym do 3-4 na płytę. Jeżeli projekt nie 
przewiduje dodatkowej membrany, to powłoka z welonu pełni rolę wiatroizolacji. 
 

6. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest  m2 (metr kwadratowy) 
 

7. Odbiór robót 

Odbiór wykonanych robót w zakresie izolacji termicznych i akustycznych powinien 
obejmować sprawdzenie: 

1) rodzaju, jakość oraz zgodności materiałów z projektem, 
2) zaświadczeń o jakości, wystawionych przez producenta na podstawie badań 

kontrolnych zgodnie z obowiązującymi normami lub świadectwami dopuszczeń, 
3) grubości warstwy ocieplającej w odniesieniu do wymaganej wartości współczynnika 

przenikania ciepła k przegrody, 
4) ewentualnych spadków, równości, czystości i suchości materiału izolacyjnego, 
5) dopilnowania, by nie doszło do stykania się styropianu z materiałami zawierającymi 

w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste, 
6) ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia oraz przylegania do podłoża. 

 

8. Rozliczenie robót  

Rozliczenie robót w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji  (2.13. Podstawa płatności). 
 

11. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (1.5. obowiązujące normy i 1.6. Ustawy i 
rozporządzenia). 
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13. STRBM 01.01.13  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I 
P.WODNE  

 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych przeciwwilgociowych i wodochronnych. 
 

2. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót izolacyjnych przeciwwilgociowych i p.wodnych. 
 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Specyfikacja dot izolacji n/w elementów hali Podium: 
1) płyt fundamentowych  
2) ścian przyziemia w gruncie 
3) zbiornika wody ppoż 
4) poziome izolacje stropodachów i posadzek otwartych 
5) folie paroszczelne w przegrodach części nadziemnej 
6) uszczelnienia przyłączy fasad i ślusarki otworowej 

 

4. Materiały 

Materiały używane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powinny 
odpowiadać wymaganiom stawianym tego typu materiałom przez PN. 
Użyte materiały powinny posiadać właściwości zgodne z projektowanymi.  
 

1) mata bentonitowa produkowana w technologii igłowania, zawierająca wyłącznie 
bentonit sodowy, laminowana folią polimerową np.VOLTEX DS. lub inna o 
podobnych parametrach do izolacji płyt fundamentowych  

2) mata bentonitowa produkowana w technologii igłowania, zawierająca wyłącznie 
bentonit sodowy, laminowana folią polimerową np.VOLTEX DS. lub inna o 
podobnych parametrach do izolacji pionowych ścian przyziemia w gruncie. Warstwę 
osłonową dla izolacji pionowej będzie folia kubełkowa mocowana mechanicznie do 
podłoża. 

3) Xypex lub podobny środek do izolacji podłogi, ścian i sufitu zbiornika wody ppoż  
4) papa termozgrzewalna z gruntowaniem podłoża i podkładem na osnowie z włókna 

szklanego na poziome izolacje stropodachów i posadzek otwartych 
5) folie PE o grubości 0,3 i 06 mm jako warstwy paroszczelne w przegrodach części 

nadziemnej 
6) folia typu EPDM do uszczelnienia przyłączy fasad i ślusarki otworowej 
7) taśmy typu Sikadur Combiflex , Besaflex lub podobne i elastyczne wypełnienia typu 

Sikaflex do uszczelnienia dylatacji i przerw betonowania 
8) folia kubełkowa HDPE i geowłóknina filtracyjna TYPAR SF27 lub równoważna 
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5. Wykonanie robót 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne należy wykonać ze szczególną starannością, 
kierując się projektem oraz instrukcjami technicznymi i przestrzegając zawartych w nich 
wymagań technologicznych.  
Przygotowane podłoże powinno być suche, bez rys, raków i występów. Powierzchnia 
podkładu ma być równa, bez wgłębień, wypukłości, pęknięć, czysta, odtłuszczona i 
odpylona. W przypadku występowania nierówności należy je bezwzględnie usunąć, zaś 
wszelkie ewentualne rysy i ubytki – starannie zreperować. 
 
Izolację poziomą z folii PE należy układać na zakład, który powinien wynosić min. 10 cm, z 
wywinięciem min. 10 cm. na ściany. Zakłady kolejnych warstw powinny być przesunięte 
względem siebie. 
 
Izolacje przeciwwilgociowe trzeba układać w sposób szczelny, warstwy izolacyjne muszą 
ściśle przylegać do podłoża, a ich powierzchnia ma być równa, bez wgłębień i wybrzuszeń. 
Temperatura powietrza podczas wykonywania prac powinna być nie mniejsza niż podana w 
instrukcji producenta. 
 
Wykonując izolacje fundamentów należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe 
wyprowadzenie warstwy izolacji ponad poziom terenu oraz jej odpowiednie zakończenie na 
ścianie. 
 

6. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) 

 

7. Odbiór robót 

Przed zabudowaniem, materiały izolacyjne będą sprawdzone przez Inżyniera. Wykonawca 
przekaże aprobaty i deklaracje zgodności na materiały, które zamierza stosować. 
 

Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie wytrzymałości, równości, 
czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu oraz kontrolę poprawności zagruntowania 
podkładu (w przypadku gruntowania).  
 

Odbiór izolacji polega na sprawdzeniu: 
1) zgodności wykonania izolacji z projektem oraz instrukcjami producenta 
2) ciągłości każdej warstwy izolacyjnej 
3) poprawności i dokładności wykonania naroży 
4) miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez izolację  
5) pozostałych miejsc wrażliwych na przecieki 
6) dokumentów potwierdzających jakość użytych materiałów 

 

8. Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót oparciu o warunki kontraktowe, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji  (2.13. Podstawa płatności). 
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9. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowiązujące normy  oraz 1.6. Ustawy i 
rozporządzenia). 
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14. STRBM 01.01.14.  ROBOTY TYNKARSKIE 
 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich. 
 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, które dotyczą wykonania prac tynkarskich. 
 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania dotyczących robót, tynkarskich. Odnoszą się one 
do wykonania: 

tynków cementowo – wapiennych, 
tynków akrylowych, 
tynków dźwiękochłonnych 
montażu listew dylatacyjnych. 

4. Materiały 

Zaprojektowano następujące wykończenie ścian: 
-tynkiem cementowo – wapiennym, 
-tynkiem akrylowym 
-tynkiem dźwiękochłonnym Sona Spray K-13 (lub równoważnym) 
- dla wykończenia szczelin dylatacji konstrukcji zastosowac profile metalowe systemu 

C/S Group, Migua lub równoważne.  
 
Przygotowując zaprawę cementowo-wapienną należy użyć wapna suchogaszonego lub 
gaszonego w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego o konsystencji 
jednolitej, jednobarwnej masy, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy składników zapraw powinien być dobrany doświadczalnie, w zależności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

SONA SPRAY K-13 to celulozowy tynk dźwiękochłonny, nanoszony na powierzchnię sufitów 
oraz ścian. Włókna celulozowe, mieszane z klejem w czasie natrysku, wypełniają 
nierówności i pęknięcia, tworząc jednorodną warstwę na powierzchni. 

Występuje w dwóch postaciach: standard i specjal, które różnią się od siebie grubością 
włókien. Powierzchnia pokryta materiałem SONA SPRAY K-13 specjal ma drobniejszą 
strukturę, stanowiąc bardziej atrakcyjną i estetyczną formę wykończenia. Do instalacji 
SONASPRAY K-13 używany jest specjalny klej. Gwarantuje on przyczepność praktycznie do 
wszystkich znanych materiałów budowlanych, takich jak: metal, drewno, beton, poliuretan, 
styropian i szkło, niezależnie od kształtów architektonicznych. Zapewnia trwałość struktury o 
grubości od 19 mm do 80 mm (bez mechanicznych konstrukcji nośnych).  

Testy produktu wykonane przez akredytowane laboratorium NVLAP wg standardu ASTM 
C342 wykazały, że 25-milimetrowa grubość struktury na twardym podłożu charakteryzuje się 
współczynnikiem pochłaniania dźwięku ( NRC ) - 0,75. Cechuje się on również niskim 
współczynnikiem przewodzenia ciepła, l = 0.036 W/(mK).  Jest to produkt trudnopalny, 
nierozprzestrzeniający ognia.  
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SONASPRAY K-13 zapobiega osadzaniu się wilgoci. W połączeniu z odpowiednią 
wentylacją można wyeliminować skraplanie pary wodnej na powierzchniach metalowych lub 
betonowych, co sprzyja redukcji kosztów utrzymania obiektów. W związku z tym K-13 może 
być stosowany w obiektach sportowych, takich jak baseny czy lodowiska. 

Tynk akrylowy jest nowoczesnym, łatwo obrabialnym i elastycznym materiałem odpornym na 
ekstremalne warunki atmosferyczne, zmywalnym, hydrofobowym, posiadającym właściwości 
dyfuzyjne. Może być stosowany jako zewnętrzna warstwa ozdobna i ochronna w systemie 
ocieplania oraz wyprawa dekoracyjna wewnętrznych i zewnętrznych elementów budynków.  

5. Wykonanie robót 

Przystąpienie do robót tynkarskich powinien poprzedzić odbiór podłoża w celu oceny jego 
przydatności pod tynkowanie. Przez podłoże tynkarskie należy rozumieć powierzchnię 
przeznaczoną do otynkowania, zapewniającą pewne i trwałe połączenie. Badanie podłoża 
trzeba przeprowadzić zgodnie z normą, na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania 
(skrobania) oraz zwilżania, uwzględniając aktualne zalecenia producenta. Wykonawca prac 
tynkarskich powinien posiadać doświadczenie zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże 
pod tynk. 
Do czynności zalecanych do wykonania przed otynkowaniem zaliczają się:  
- ocena wilgotności, równości i chłonności podłoża 
- sprawdzenie występowania luźnych części podłoża 
- kontrola wymiarów ścian lub stropów wg normy 
- weryfikacja dopuszczalnych odchyłek powierzchni ścian murowanych wg normy 
- ocena głębokości spoin i przyczepności zagruntowanego podłoża 
- sprawdzenie stopnia oczyszczenia z wykwitów solnych, kurzu i tłustych plam  
Przygotowując podłoże do tynkowania należy oczyścić je z kurzu i substancji tłustych. W 
przypadku tynku cementowo – wapiennego elementy metalowe (kształtowniki, blachy) 
powinny być na całej powierzchni owinięte siatką stalową lub druciano – ceramiczną. 
Badania mają posłużyć upewnieniu się, że podłoże pod tynk jest: 
równe (nieregularna grubość tynku zwiększa ryzyko powstawania rys), 
wolne od wykwitów, 
nie zamarznięte, o temp. pow. 5 st. C, 
nośne i mocne, 
wystarczająco stabilne, 
jednorodne, równomiernie chłonne, hydrofilne, 
szorstkie, suche. 
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynków należy ściśle przestrzegać 
rygorów technologicznych przedstawionych przez producenta. 
 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
  

6. Kontrola jakości 

Gotowy tynk powinien wskazywać odpowiednie dla danego produktu właściwości oraz 
odpowiadać wymaganiom określonym normami.  
 
Kontrola jakości tynku obejmuje: 

1) zgodność wykonania tynków z dokumentacją 
2) kompletność dokumentacji materiałowej 
3) przyczepność tynku do podłoża 
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4) grubość tynku 
5) wygląd i pozostałe właściwości 
6) prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
7) wykończenie na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
8) warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót 
9) prawidłowość osadzenia parapetów wewnętrznych 
10) warunki pielęgnacji tynku 

 

7. Obmiar robót 

Za jednostkę obmiaru uznaje się m2 (metr kwadratowy) 

8. Odbiór robót 

Podstawę do przeprowadzenia odbioru wykonania tynków stanowi dziennik budowy, 
dokumentacja powykonawcza oraz pozytywna ocena zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków nakładanych 
maszynowo i ręcznie muszą być zgodne z normą PN-B-10100:1970. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 
poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm 
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

W protokole odbioru tynków powinna znaleźć się ocena wyników badań, stwierdzenie 
zgodności wykonania tynków z zamówieniem, a także lista wad i usterek wraz z informacją 
na temat możliwości i terminu ich usunięcia. 
Wykonany tynk musi być mocno związany z podłożem, bez żadnych rys i pęknięć. 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

widoczne miejscowe nierówności tynków, 
pęknięcia, wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku 
naloty wykrystalizowanych na powierzchni roztworów soli, 
 trwałe ślady zacieków, 
 odstawanie, odparzenia i pęcherze 

 

9. Rozliczenie robót  

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących będzie realizowane w oparciu o 
warunki kontraktowe, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Części Ogólnej niniejszej 
specyfikacji (2.13. Podstawa płatności). W cenie ryczaltowej robót zawarta jest dostawa i 
montaż materiałów uszczelniajacych i  profili przykrywajacych dylatacje ścian. 
 
10. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowiązujące normy oraz 1.6. Ustawy i 
rozporządzenia). 
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15. STRBM 01.01.15  STOLARKA DRZWIOWA 
 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 
drzwiowej. 

 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, które zostaną zrealizowane w zakresie dostawy i montażu stolarki 
drzwiowej. 

 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Drewniane drzwi wewnętrzne. 
 

4. Materiały  

Należy używać wyłącznie materiały zgodne z wymaganiami ujętymi w dokumentacji 
projektowej i obowiązujących normach. Powinny one posiadać wszelkie wymagane 
przepisami świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie wyroby 
należy stosować zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w 
świadectwie ich dopuszczenia.  
 
Na Wykonawcy i dostawcy stolarki spoczywa obowiązek dostarczenia najwyższej jakości 
wyrobu. Są oni odpowiedzialni za sprawdzenie: 
- prawidłowości wykonania każdego elementu, 
- działania skrzydeł, elementów ruchomych i okuć; 
- utrzymanie luzów, które umożliwiają obrót lub suw między zespołami stałymi i zespołami 
ruchomymi. 
Wyposażenie: system Master Key i system kontroli dostępu, zgodnie z zestawieniem stolarki 
(rys C2)  
Każda partia materiału przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. Do 
wbudowania powinna być dopuszczona wyłącznie stolarka kompletnie wykończona, z 
okuciami i powłokami malarskimi. 
 
Drzwi drewniane z wypełnieniem płytą wiórową otworowaną, przylgowe, wyposażone w trzy 
zawiasy oraz zamki, podcięcia lub otwory wentylacyjne, samozamykacze itp. zgodnie z 
opisem w zestawieniu. 
Drzwi laminowane – laminat CPL 0,5 mm, kolor szary, zbliżony do RAL 7046. 
Ościeżnice stalowe lakierowane w kolorze RAL 7046. 
Drzwi okleinowane – fornir jasna brzoza lub jawor – wymaga zatwierdzenia przez 
Projektanta, na podstawie dostarczonych wzorów. Ościeżnica obejmująca, regulowana, 
okleinowana jak skrzydło. 
Elementy okuć i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd). muszą być 
dostarczone jako grupami ujednolicone i pochodzące od jednego producenta (oznacza to, iż 
np. wszystkie klamki muszą pochodzić od jednego producenta). 
Ostateczna kolorystyka drzwi, otworowanie, wymiary – wg rysunków zestawień i proj. wnętrz. 
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5. Wykonanie robót 

Stolarkę należy montować zgodnie z instrukcjami producenta. Stolarkę drzwiową należy 
montować w gotowych otworach. Bardzo ważne jest, by przed rozpoczęciem montażu 
dokonać obmiaru otworów drzwiowych z natury.  
 
Osadzenie stolarki powinno zostać poprzedzone kontrolą wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica i w razie stwierdzenia takiej potrzeby – przeprowadzeniem jego 
naprawy i oczyszczenia. 
 
Skrzydła drzwiowe w trakcie montażu należy zabezpieczyć przed ewentualnymi 
zabrudzeniami lub uszkodzeniami folią ochronną. 
 
Montując ościeżnice powinno się używać klinów, które trzeba usunąć po dokonaniu 
wstępnego montażu i uszczelnieniu pianką poliuretanową. Drzwi należy dostarczyć jako 
kompletne łącznie ze wszystkimi akcesoriami (okucia, progi, itp).  
 
Gdy drzwi zostaną ustawione, należy dokładnie sprawdzić je w pionie i w poziomie 
(odchylenie od pionu nie powinno być większe od 1 mm na 1 m wysokości; odchyłki brzegów 
skrzydła od płaskości<1,2 mm wg normy, odchyłki naroża skrzydła od prostokątności <0,15 
mm/1 m wg normy). 
 
W przypadku drzwi przeciwpożarowych są one montowane w otwory drzwiowe o określonej 
odporności ogniowej. Drzwi przeciwpożarowe muszą posiadać urządzenia samozamykające 
(samozamykacze). W polskich przepisach obowiązuje dla nich klasa odporności ogniowej 
EI30, EI60 i EI120.  
 
Po zamocowaniu drzwi należy wypełnić szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem 
izolacyjnym. Do uszczelnienia nie można stosować materiałów bez świadectw ITB. 
 

6. Obmiar robót 

Jednostka obmiaru – m2 (metr kwadratowy) i  szt. (sztuka). 
 

7. Kontrola i odbiór robót 

Do czynności związanych z odbiorem robót dotyczących stolarki drzwiowej należą: 
   kontrola zgodności z dokumentacją projektową poprzez porównanie zamontowanej stolarki 
z projektem technicznym (na podstawie oględzin oraz pomiaru)  

1) sprawdzenie wszystkich zaleceń producentów wbudowywanych wyrobów 
2) sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do obrotu 
3) sprawdzenie stanu technicznego stolarki 
4) sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach 
5) sprawdzenie sposobu osadzenia ościeżnic 
6) sprawdzenie zamocowania i uszczelnienia stolarki 
7) sprawdzenie prawidłowości umocowania w pionie i poziomie 
8) sprawdzenie dopasowania stolarki budowlanej 

 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymogami kontraktu. W sytuacji, gdy choćby jedno badanie dało wynik ujemny, Wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 
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Wyniki odbioru powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. W protokole odbioru należy zawrzeć: 
- ocenę wyników, 
-wykaz wad i usterek oraz sposób i termin ich usunięcia, 
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania prac z zamówieniem. 

 

8. Rozliczenie robót  

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących będzie realizowane w oparciu o 
warunki kontraktowe, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Części Ogólnej niniejszej 
specyfikacji  (2.13. Podstawa płatności). W cenie stolarki zawarte wszystkie niezbędne 
akcesoria zgodnie z funkcja opisana w zestawieniu stolarki, plus dostosowanie do 
zamontowania systemu kontroli dostępu. 
 

9. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowiązujące normy oraz 1.6. Ustawy i 
rozporządzenia). 
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16. STRBM 01.01.16. SUFITY PODWIESZANE 
 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów 
podwieszanych. 
 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji dostaw i montażu sufitów podwieszanych. 
  

3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania, które dotyczą wszystkich sufitów podwieszanych 
w obiekcie. 
 
4. Materiały 

 
Spośród sufitów podwieszanych zastosowanych na obiekcie można wyróżnić następujące 
ich rodzaje: 

4.1.Sufity Ecophon (lub równoważne) 

Płyty Ecophon produkowane są z wełny mineralnej o dużej gęstości. Powierzchnia licowa 
pokryta jest powłoką Akutex T i FT, zaś powierzchnia tylna zabezpieczona jest welonem 
szklanym. Mają następujące parametry: 
masa łącznie z konstrukcją nośną: ok. 3 – 4 kg/m2 (w przypadku sufitu Combison Duo A ok. 
14 kg/m2) 
pochłanianie dźwięku: klasa A, zgodnie z EN ISO 11654 
odporność na wilgoć: wytrzymuje stałą wilgotność względną powietrza do 95% przy temp. 30 
st. C bez ugięcia, wypaczenia czy też rozwarstwienia – ISO 4611 
współczynnik odbicia światłą 84 % 
odporność ogniowa: materiał niepalny 
posiadają oznaczenia CE 

4.1.1  Ecophon FOCUS A (lub równoważny) 

Grubość 20 mm 
CWK 200 mm 
Sposób ułożenia: równolegle do sufitu 
Konstrukcja Connect T24 
Ecophon Focus A charakteryzuje się widoczną konstrukcją nośną. Płyty są łatwe w 
demontażu. 
IZOLACYJNOŚĆ: Dn,c,w=20 dB zgodnie z ISO 140-9 i EN ISO 717-1. CAC=21 dB zgodnie 
ASTM E 1414 oraz ASTM E 413.  
PRYWATNOŚĆ: AC(1.5)=190 zgodnie z ASTM E 1111 i E 1110. 

4.1.2 Ecophon FOCUS DG (lub równoważny) 

Konstrukcja nośna jest częściowo ukryta, stwarza wrażenie „pływającej”. Krawędzie są 
uformowane tak, by profil nośny znajdował się ok. 14 mm nad dolną krawędzią płyty, dzięki 
czemu powstaje efekt swobodnie zawieszonych, pojedynczych płyt. Płyty można łatwo 
demontować nawet tam, gdzie całkowita wysokość konstrukcyjna jest niewielka. 
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IZOLACYJNOŚĆ: nie dotyczy, PRYWATNOŚĆ: AC = 180, wyznaczone zgodnie z ASTM E 
1111, obliczone zgodnie z E 1110. 

4.1.3 Ecophon Hygiene Meditec A (lub równoważny) 

Ecophon Hygiene Meditec A ma widoczną konstrukcję nośną. Istnieje możliwość demontażu 
pojedynczych płyt.  
IZOLACYJNOŚĆ: nie dotyczy, PRYWATNOŚĆ: nie dotyczy 

4.1.4 Ecophon Gedina E (lub równoważny) 

Nieskomplikowany w montażu, prosty w demontażu standardowy sufit podwieszany 
spełniający wysokie wymagania funkcjonalne. Odpowiednio uformowane krawędzie płyt 
Gedina E zapewniają powstanie efektu cienia, który sprawia, że konstrukcja nośna jest 
częściowo zamaskowana. 
IZOLACYJNOŚĆ: Dn,c,w = 20 dB, wyznaczone zgodnie z ISO 140-9, obliczone zgodnie z 
EN ISO 717-1. CAC = 21 dB, wyznaczone zgodnie z ASTM E 1414, obliczone zgodnie z 
ASTM E 413, PRYWATNOŚĆ: AC = 180, wyznaczone zgodnie z ASTM E 1111, obliczone 
zgodnie z E 1110. 

4.1.5  Ecophon Advantage A (lub równoważny) 

Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebny jest ławy do instalacji i demontażu 
sufit podwieszany, który jednocześnie spełnia wszystkie kluczowe wymagania co do 
funkcjonalności. Ecophon Advantage A montowany jest na widocznej konstrukcji nośnej. 
Istnieje możliwość demontażu pojedynczych płyt. 
IZOLACYJNOŚĆ: nie dotyczy. PRYWATNOŚĆ: nie dotyczy 

4.2. Sufit Herakustic (lub równoważny) 

Płyty ze sprasowanej wełny drzewnej nasączonej magnezytem 
Model F25/275/40 
Grubość wełny 40 mm 
Sposób ułożenia: równolegle do sufitu w odległości 275 mm od płyty 

4.3. Sufit z płyt gipsowo – kartonowych 

Rozróżnia się następujące rodzaje płyt:  
Płyta zwykła do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 
70%, 
Płyta o podwyższonej odporności na działanie wody (GKBI), którą można zastosować w 
pomieszczeniach okresowo wilgotnych,  
Płyta ognioochronna (GKF) przeznaczona do budowania przegród ogniowych. Posiada 
dodatek włókna szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotność powietrza 70%, 
Płyta wodoodporna i ognioochronna, łącząca w sobie cechy GKF i GKBI. 
 
Dostępne na rynku płyty mają następujące grubości:  6,5, 9,5,12,5, 15, 20, i 25 mm. 
Płyty gipsowo-kartonowe należą do kategorii materiałów niepalnych. Odnoszący się do nich 
współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x106 na 0C, zaś 
współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian wilgotności względnej -  7x106 na % 
wilgotności powietrza. 
 
Płyta gipsowo-kartonowa powstaje w efekcie trwałego połączenia rdzenia gipsowego z 
okładzina kartonową. Rolę zbrojenia spełnia specjalny wielowarstwowy karton, który  
przejmuje naprężenia rozciągające, powstające przy zginaniu płyty. Karton ten odznacza się 
bardzo małym oporem dyfuzyjnym, dzięki czemu możliwa jest dyfuzja gazów przez płytę. W 
trakcie produkcji kartonu zostają odpowiednio ukierunkowane włókna celulozy. Większość z 
nich ma  orientację równoległą do długości wstęgi, co umożliwia istotne zróżnicowanie 
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wytrzymałości płyty. W efekcie płyta zginana w kierunku prostopadłym do długości jest trzy 
razy słabsza niż zginana wzdłuż długości. Trwałe sklejenie kartonu z rdzeniem gipsowym 
występuje zarówno na obydwu stronach płyty, jak i na obu krawędziach podłużnych. Na 
środku płyty, po jej „lewej” stronie umieszczone są dane na temat producenta oraz rodzaju i 
grubości płyty, w miejscu tym podaje się ponadto dokładną datę i czas zaformowania. Po 
stronie licowej są nadrukowane punkty, wskazujące oś podłużną płyty, co ułatwia prawidłowe 
rozmieszczenie wkrętów mocujących bez dodatkowego trasowania. 
Rozstaw między punktami wynosi ok. 250 mm.  
 

4.4. Konstrukcja nośna 

Konstrukcja nośna powinna być dostosowana do zastosowanych rodzajów płyt. Na przykład 
dla systemu Ecophon poleca się system mocujący Connect (lub podobny) składający się z : 
profili głównych 
profili poprzecznych 
wieszaków regulowanych 
uchwytów do wieszaków regulowanych 
kątowników przyściennych 
zatyczek 
dystansowych klipsów przyściennych 

 

5. Wykonanie robót 

Sufity podwieszane należy wykonać ściśle według projektu, respektując wymagania podane 
przez producentów. Rozmieszczenie sufitów w hali głównej zostało podyktowane względami 
akustycznymi. Dla zmniejszenia oddziaływania niekorzystnych zjawisk akustycznych, w tym 
skrócenia czasu pogłosu, sufit hali pokryto materiałami dźwiękochłonnymi. Zastosowano 
miękkie płyty z wełny szklanej oraz płyty ze sprasowanej wełny drzewnej. Należy zabudować 
brzegi konstrukcji wykonanej z płyt np.: Herakustic, kawałkami tych płyt, co pozwoli 
zabezpieczyć przestrzeń pomiędzy płytą a stropem przed dostawaniem się kurzu. 
 
Dodatkowo w centralnej części sufitów hali zastosowano modyfikację architektoniczną w 
postaci wypukłych dyfuzorów wykonanych z pary dwóch wygiętych płyt gipsowo – 
kartonowych połączonych ze sobą na długości. Dyfuzory ułożone są w grupach z wygięciem 
na przemian (w szachownicę) i mają na celu rozproszenie energii akustycznej, wykazującej 
tendencję do ogniskowania w centrum hali. Dyfuzory, czyli wygięte płaty dwóch złączonych 
płyt gipsowo – kartonowych o szerokości każda 1,2 m oraz promieniu wygięcia wynoszącym 
r = 186,5 cm (+/- 15 %), zawieszone będą w odległości 50 – 100 cm pod sufitem. 
 
Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone 
symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 
mm. Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich 
zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). W małych pomieszczeniach, 
hollach wejściowych oraz pomieszczeniach narażonych na różnice ciśnień powinny być 
zastosowane klipsy mocujące, zabezpieczające sufity przed przemieszczeniami. 
Obowiazuja wymagania normy PN-En13964. 

6. Obmiar robót 

Za jednostkę obmiaru  przyjmuje się m2 (metr kwadratowy) 
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7. Odbiór robót 

Przy odbiorze sufitów podwieszanych podejmowane są następujące czynności: 
 
weryfikacja zgodności wykonanej pracy z dokumentacją projektową, 
sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów, 
kontrola poprawności wykonania sufitu, 
odpowiednie wypoziomowanie, 
sprawdzenie wizualne przylegania i prostopadłości płyt, 
wizualna ocena czystości (braku zabrudzeń lub uszkodzeń), 
kontrola instalacji i płaszczyzn 
 
Zrealizowane roboty uznaje się za prawidłowe w sytuacji, gdy wszystkie przeprowadzone 
oględziny, kontrole i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymaganiami. 
 

8. Rozliczenie robót  

Rozliczenie będzie w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji  (2.13. Podstawa płatności). W cenie robót zawarte są:  
dostawa i montaż klap rewizyjnych dla obsługi i konserwacji urządzeń znajdujących się w 
przestrzeni nad sufitem, oraz konieczne modyfikacje konstrukcji i opierzeń sufitów na 
stykach z urządzeniami.  
W cenie sufitów z płyt g/k zawarte jest malowanie końcowe farbami akrylowymi. 
 

9. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowiązujące normy oraz 1.6. Ustawy i 
rozporządzenia). 
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17. STRBM 01.01.17.   WYKOŃCZENIE PODŁÓG 
 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji i odbioru podłóg. 
 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wykończeniowych podłóg.   
 

3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Rodzaje wykończeń podłóg i posadzek objętych specyfikacją: płytki ceramiczne,  wykładzina, 
żywica epoksydowa, kwarcowa zacierana (niepyląca) i podłoga podniesiona. 
 
Dokładny zakres oraz charakterystyka poszczególnych pomieszczeń wraz z podaniem 
występujących w nich materiałów podłogowych, zawarte są w Kartach Pomieszczeń 
projektowej.  
 

4. Materiały 

4.1 Ceramika 

Płytki ceramiczne niżej wymienione lub równoważne:  
-płytka gresowa 30x30 cm NOWA GALA QZ213, powierzchnia struktura kolory 12,13,14  
- płytka gresowa 30x30 cm OPOCZNO GRES DAMASCO grafit (lub równoważna) 
- płytka gresowa 30x30 cm Opoczno, seria Inwencja 
 

4.2  Wykładzina dywanowa 
W projekcie zastosowano wykładziny dywanowe firmy VORWERK o module  50x50cm (lub 
równoważne). Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż montowana wykładzina powinna 
spełniać parametry wymagane projektem. Kolor i typ wykładziny przed jej ułożeniem powinny 
zostać zaakceptowane przez Projektanta. 
 

4.3 Żywice epoksydowe 

Zalecany materiał Sikafloor 162 lub równoważny z niezbędnymi komponentami. Kolorystyka i 

faktura do uzgodnienia z Projektantem.   

 
4.4 Podłoga podniesiona 

Podłogi podniesione zostały zastosowane w pomieszczeniach, w których przewidziano 
różnego rodzaju uzbrojenie techniczne, uniemożliwiające wykonanie tradycyjnych podłóg, a 
więc: 
podpodłogowe instalacje elektryczne 
instalacje energetyczne 
instalacje wentylacyjne 
instalacje informatyczne 
Podłoga modułowa antystatyczna na ruszcie stalowym. Płyty grub 4 cm, łączna grubość 
podłogi do 12 cm, niepalna. 
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Dobierając podłogi podniesione należy ściśle przestrzegać wymagań zawartych w 
dokumentacji projektowej (wymaganie podziału przegrodami o EI30 na strefy o pow max 
1000 mkw). Przy zamawianiu tego typu podłóg trzeba zwrócić szczególną uwagę na 
wyposażenie dodatkowe (czyli np.: płyty wentylacyjne, poprzeczki do montażu koryt 
kablowych, przepusty kablowe, puszki instalacyjne itp.). 

4.5 Dylatacje podłóg 

Listwy metalowe wykańczające dylatacje konstrukcyjne wykonać w systemie CS Group, 
Migua lub równoważne. Wykonawca przedłoży próbki materiału do akceptacji przez 
Inżyniera i Projektanta. 

5. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu.W 
przypadku wystąpienia nierówności można użyć gotową posadzkę samopoziomującą. 
Zabrudzenia, powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy zwietrzałe należy całkowicie 
usunąć, przy użyciu frezarek, śrutownic lub polerek. Powierzchnia powinna być starannie 
zamieciona i odkurzona. Zanieczyszczenia, których nie usunięto, mogą po wylaniu masy 
niekorzystnie wypłynąć na powierzchnię. Powierzchniowe pęknięcia i ubytki w podłożu 
trzeba poszerzyć, odkurzyć i zagruntować, a następnie wypełnić, używając do tego celu 
zapraw naprawczych. 
 

5.1 Wylewka samopoziomująca 

Przed wylewaniem masy należy ustalić wstępny poziom grubości warstwy, w zależności od 
występujących nierówności podłoża. Zawartość opakowania powinno się wsypywać do 
pojemnika z odmierzoną ilością 6,5-7 l czystej wody i mieszać za pomocą wolnoobrotowej 
wiertarki (ok. 400 obr/min.) z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji bez 
grudek (dokładny opis wykonania mieszanki na wylewkę samopoziomującą podaje 
producent materiału). Gotową mieszankę wylewa się na podłoże i rozprowadza długą 
stalową pacą lub listwą zgarniającą, zaczynając od jednej ze ścian i stopniowo przesuwając 
w kierunku wyjścia. Samopoziom należy lać pasami równolegle do krawędzi ściany, 
równomiernie i z niskiego pułapu. Powierzchnie świeżo wylanej posadzki należy przeciągnąć 
wałkiem kolczastym w celu uwolnienia pęcherzyków powietrza. Mieszanie materiału z 
większą ilością wody spowoduje spadek wytrzymałości i rozwarstwienie posadzki. Wylaną 
zaprawę trzeba chronić przed zbyt szybkim przesychaniem spowodowanym przeciągami lub 
silnym nasłonecznieniem. Jeżeli w podłożu występują dylatacje lub szczeliny 
przeciwskurczowe, to należy je również powtórzyć w warstwie posadzki.  
 

5.2 Wykonanie podłóg ceramicznych 

Podłoże pod okładziny z płytek ceramicznych powinno być starannie oczyszczone z grudek 
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyte.. Układanie płytek można zacząć dopiero 
wtedy, gdy podkład użyty do wypełnienia nierówności wyschnie.  
 
Przed zamontowaniem płytek należy dokonać przeglądu całej zakupionej partii pod 
względem jakości powierzchni, odcieni i wymiarów, a tuż przed ułożeniem – moczyć płytki 
przez 2-3 godziny w czystej wodzie.  
 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej + 5 0 C.  
 
Przykładając płytkę do podłoża, należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni 
powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesunięcie to 



 
Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą – zespołem parkingów 
dla samochodów osobowych i autokarów przy ul. Akademickiej i Kujawskiej w Gliwicach 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - 73 - 

nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju 
należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. 
 
Odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny być większe niż 
2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości 
łaty dwumetrowej. Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego 
obiektu i powinny wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie. 
 
Wszystkie fugi powinny przebiegać prostoliniowo, mieć jednakową szerokość i powinny być 
prawidłowo wypełnione i ukształtowane. Aby wszystkie spoiny miały taką samą grubość (np. 
3 mm), między płytki wkłada się plastikowe krzyżyki dystansowe. Po związaniu kleju należy 
usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania.  
 
Miejsca, w których nie mieszczą się całe płytki, na przykład w narożnikach, należy  uzupełnić 
dokładnie przyciętymi gilotyną lub łamaczem kawałkami płytek.  
 
Należy używać wyłącznie zapraw systemowych, przygotowanych i stosowanych zgodnie z 
instrukcją producenta. Zaprawę klejącą powinno się rozprowadzić po podłożu pacą 
ząbkowaną o grubości ok. 2 mm. Wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo 
warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu maksymalnie 15 minut.  
 
Przy fugowaniu powierzchni płytek polerowanych, należy przeprowadzić fugowanie próbne w 
celu stwierdzenia łatwości usunięcia pozostałości fugi z powierzchni płytek.  
 
W przypadku zabrudzeń płytek powstałych w czasie wykonywania prac montażowych 
(pozostałości tynku, kleju, fugi itp.) należy je usuwać stosując odpowiednie środki na bazie 
kwasowej, które zlikwidują zabrudzenia z powierzchni płytek nie powodując uszkodzenia 
spoin. W celu zabezpieczenia spoin zaleca się ich staranne nawilżenie przed aplikacją 
detergentów na bazie kwasowej. Należy przestrzegać zalecanych stężeń i usuwać powstałe 
zabrudzenia w możliwie krótkim czasie od ich powstania.  
 

5.3  Montaż wykładzin 
Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem posadzki z wykładziny jest możliwe dopiero po 
zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych.  
 
Należy zadbać, by co najmniej na klika dni przed podjęciem prac, w trakcie ich wykonywania 
oraz w okresie wysychania kleju, temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których 
wykonuje się posadzki nie była niższa niż 10°C. 
 
Układanie wykładziny powinno być prowadzone w warunkach jak najbardziej zbliżonych do 
późniejszych warunków eksploatacji. Jeżeli w czasie transportu płytki znalazły się w 
temperaturze niższej niż 10°C należy je rozpakować i pozostawić kilka dni w pomieszczeniu 
w celu aklimatyzacji.  
 
Podłoże na którym układana będzie wykładzina powinno być wolne od zanieczyszczeń w 
tym również mogących wywołać przebarwienia materiału resztek atramentu, tłuszczy i 
asfaltu. Jeżeli podłoże nie jest dostatecznie równe, należy je wyrównać poprzez np. 
wykonanie wylewek samopoziomujących opisanych w niniejszym rozdziale. Należy zwrócić 
również uwagę na wilgotność podłoża, by nie przekraczała wielkości dopuszczalnej przez 
producenta wykładziny. Płytki należy układać przytwierdzając je do podłoża specjalną masą 
lub klejem w zależności od wytycznych producenta. 
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Płytki powinny być układane w taki sposób, by wytłoczone strzałki lub inne oznaczenia na 
spodzie płytek skierowane były w tym samym kierunku. Pozwoli to na zapewnienie wrażenia 
jednolitej powierzchni. W celu uzyskania najkorzystniejszego efektu wizualnego zaleca się 
układanie płytek strzałkami do okna, a jeżeli okna występują na kilku ścianach – do okna 
położonego vis a vis drzwi wejściowych do pomieszczenia. 
 
Najczęstszym błędem popełnianym podczas układania wykładziny w płytkach jest 
rozpoczynanie prac od ściany. Układanie należy rozpocząć od środka pomieszczenia w taki 
sposób, by przy szerokość docinek przy ścianach nie była mniejsza niż 15 cm. Należy 
pamiętać o tym, że dopuszczalne jest docinanie płytek jedynie w pasie przyściennym.  
 

5.4 Posadzka epoksydowa 

Wykonując posadzki epoksydowe należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta 
oraz odpowiednich norm. Zasadnicze znaczenie dla jakości posadzki ma właściwe 
przygotowanie podłoża. Niezmiernie ważne jest dokładne usunięcie smarów, tłuszczu oraz 
innych zabrudzeń. Powierzchnia podłoża pod posadzkę musi być sucha, co oznacza, że jej 
wilgotność nie powinna przekraczać 4%. Podłoże powinno być zabezpieczone przed 
wilgocią zgodnie ze sztuką budowlaną. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zabrudzone 
podłoże może spowodować obniżenie przyczepności powłoki, a w skrajnych przypadkach 
nawet jej odspojenie, dlatego oczyszczając podłoże, należy pamiętać o nadaniu mu 
odpowiedniej szorstkości zwiększającej przyczepność powłoki. 
Minimalna wytrzymałość podłoża na ściskanie powinna wynosić 25 MPa, a na rozciąganie 
1,5 MPa. Ubytki i nierówności w podłożu należy zagruntować, wypełnić i wyrównać 
szpachlówką epoksydową, starając się zachować szorstkość powierzchni. 
Duży wpływ na jakość wykonywanej posadzki mają temperatura i wilgotność. Optymalne 
warunki są zapewnione, gdy temperatura wynosi ok. 20 0C, zaś wilgotność względna 
powietrza - do 65%. Przekroczenie podanego parametru wilgotnościowego może 
doprowadzić do pojawienia się na posadzce zmian jednolitości powłoki w postaci kraterów i 
zmętnień. Szczególną uwagę należy zwrócić na temperaturę podłoża. Temperatura poniżej 
punktu rosy lub jemu równa powoduje pojawianie się na powierzchni kropel kondensatu, co 
zdecydowanie obniża przyczepność. Dlatego należy przyjąć zasadę, że każda warstwa 
posadzki epoksydowej powinna być wykonywana na podkładzie o temperaturze minimum 3 
0C wyższej niż punkt rosy podkładu. 
Składniki do wykonywania posadzek epoksydowych są szkodliwe dla zdrowia, dlatego 
podczas prac montażowych należy zachować szczególną ostrożność. 
 

5.5 Podłoga podniesiona 

Przed przystąpieniem do montażu podłogi podniesionej należy zwrócić szczególną uwagę na 
wykonanie podłoża. Powinno ono być stabilne, nie skorodowane, czyste i zagruntowane. 
Podłogi i ścianki wewnątrz kanałów przykrywanych podłogą podniesioną powinny zostać 
zatarte, a ścianki i dno kanału - dwukrotne pomalowane.   
Przy montażu podłóg podniesionych powinny być respektowane wszelkie zalecenia 
producenta. Prace mogę zostać wykonane wyłącznie przez doświadczoną i profesjonalną 
ekipę.   
Stosując podłogi podniesione należy przestrzegać następujących wytycznych: 
 temperatura pomieszczenia powinna mieścić się w przedziale 15 - 25 °C; 
obciążenia muszą odpowiadać zaleceniom producenta, 
należy połączyć elementy uziemiające budynku z głównym przewodem uziemiającym,  
w przypadku przegród p.poż. ustawionych na podłodze muszą zostać spełnione warunki 
p.poż.  
 powietrze ma mieć wilgotność względną 70 %;  
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nóżki regałów nie mogą znajdować się na płytach podłogi podniesionej 
 
Prace montażowe rozpoczynają się od wybranej płyty bazowej, następnie należy 
postępować według projektowanej siatki płyt. Do podłoża powinny zostać przyklejone (lub w 
razie potrzeby dodatkowo przykręcone) wsporniki, których wysokość należy wyregulować do 
wymierzonych wcześniej reperów. Stabilizacji osiągniętego poziomu służy zalanie śrub 
regulacyjnych klejem.  
W przypadku gdy od systemu wymaga się aby rozwiązanie nie utraciło właściwości 
przewodzących, należy zabezpieczyć folią aluminiową krawędzie docięć, dodatkowo 
uszczelniając gąbką miejsca styku płyt ze ścianami. 
Najczęstszym błędem popełnianym podczas realizacji jest utrata poziomowości podłogi 
podniesionej podczas montażu instalacji podpodłogowych. Aby ustrzec się przed tym 
zagrożeniem powinno się przystąpić do montażu podłogi na samym końcu, lub wykonać 
powtórne poziomowanie podłogi. 
 

6. Obmiar robót 

Jednostka obmiaru – m2 (metr kwadratowy) 
 

7. Odbiór robót 

Przy badaniu materiałów do wykończenia podłóg i klejów należy odnieść się do posiadanych 
przez nie certyfikatów. Kwestie związane z doborem kolorystycznym płytek, brakiem rys lub 
odprysków itp. podlegają bezpośredniej ocenie.   
Przeprowadzając odbiór robót należy skontrolować następujące zagadnienia: 
-  prawidłowość przylegania okładziny do podkładu,  
- prawidłowość ukształtowania powierzchni okładziny,  
- szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia (optyczna ocena), 
- jednolitość barwy okładzin. 
Kontroli podlega: 
zgodność materiałów okładzinowych i klejów z dokumentacją techniczną 
stan podłoży 
jakość materiałów  (należy sprawdzać dobór kolorystyczny, brak rys lub odprysków itp.) 
Prawidłowość wykonania okładziny z płytek powinno polegać na sprawdzeniu: 
- grubości warstwy zaprawy klejowej pod płytką (nie powinna przekraczać wartości 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia zaprawy) 
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny z płytek w kilku 
dowolnie wybranych miejscach (głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do 
podkładu), 
- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny 
-  wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do l mm, 
- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących 
wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm.  
W przypadku powłoki żywicznej zakres czynności kontrolnych obejmuje: 
ocenę stanu przygotowania podłoża, 
sposób nanoszenia warstw, 
zgodność materiałów z dokumentacją techniczną, 
zużycie materiałów, 
stan nawierzchni. 
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Zrealizowane roboty uznaje się za prawidłowe w sytuacji, gdy wszystkie przeprowadzone 
oględziny, kontrole i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymaganiami  
 

8. Rozliczenie robót  

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących będzie realizowane w oparciu o 
warunki kontraktowe, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Części Ogólnej niniejszej 
specyfikacji  (2.13. Podstawa płatności). W cenie robót zawarte są koszty wykonania 
cokołów naściennych, dostawy i montażu uszczelnień i profili przekryć dylatacji . Wysokość 
cokołów określi Inżynier. 
 

9. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowiązujące normy oraz 1.6. Ustawy i 
rozporządzenia). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą – zespołem parkingów 
dla samochodów osobowych i autokarów przy ul. Akademickiej i Kujawskiej w Gliwicach 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - 77 - 

18. STRBM 01.01.18. OKŁADZINY ŚCIENNE 
 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji i odbioru okładzin 
ściennych. 
 

2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy dla robót. 
 

3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Typy wykończeń ścian objęte specyfikacją: 
1) ceramika ścienna 
2) okładziny płytowe akustyczne i dekoracyjne 

Pozostałe typy wykończeń ścian wewnętrznych zawarte są w innych specyfikacjach. 
 

4. Materiały  

Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom norm i powinny posiadać wszelkie 
wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie wyroby należy stosować zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych 
zawartych w świadectwie ich dopuszczenia. Muszą być respektowane stosowne zalecenia 
zdrowotne i okresy karencyjne (PZH, BN, ITB). Powinno się stosować całość systemu wraz z 
proponowanymi przez producenta środkami gruntującymi i podkładowymi oraz akcesoriami 
wykończenia.  
 
Przy wykonywaniu okładzin ściennych przewiduje się użycie następujących grup materiałów: 

4.1 Płytki ścienne:  

- płytka gresowa 30x30 cm NOWA GALA QZ, pow natura kolory 12,13,14 lub równoważna; 
- płytka gresowa 29,7x29,7 cm OPOCZNO GRES DAMASCO grafit lub równoważna;  
- płytka 20x20 cm OPOCZNO INWENCJA wszystkie kolory poza I11, I14, I13 lub 
równoważna;   
- płytka 20x20 cm OPOCZNO INWENCJA kolor !11 (czerwony) lub równoważna;  
- płytka 20x20 cm OPOCZNO INWENCJA kolor I14 (szafir), I13 (malachit) lub równoważna 
 
Dyfuzory (płyty gipsowo –kartonowe, tworzące rodzaj wypukłych paneli - ich zadaniem 
będzie rozpraszanie energii dźwiękowej docierającej do tylnej ściany; pojedynczy dyfuzor ma 
wypukły kształt, wykonany jest z pary połączonych ze sobą dwóch płyt g-k, każda o 
szerokości 1.2 m (o sumarycznej szerokości 2,4 m; grubość płyty – dowolna, promień 
wygięcia według projektu 
 
4.2 Płyty dźwiękochłonne  
Herakustic F25/110/80 (lub równoważne) - płyty wykonane ze sprasowanej wełny drzewnej 
z mleczkiem. Należy zwrócić szczególną uwagę na podane parametry okładziny, które 
zostały dobrane w projekcie tak, by spełnić wymagania akustyczne. Herakustic F25 to 
drobno-włóknista płyta akustyczna z wełny drzewnej wiązana magnezytem. Używana może 
być przy wilgotności względnej powietrza do 85 %. Przy stałej wilgotności względnej od 80 % 
wymaga wentylacji szczeliną powietrzną. Maksymalny rozstaw elementów mocujących to 
625 mm 
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4.3 Panele ścienne, pełne w okleinie naturalnej np. firmy ATOS (lub równoważne). Panele 
wykonane są z płyty gipsowo - włóknistej np. FERMACELL oklejonej drewnianą okleiną 
naturalną i lakierowane. Panele ścienne powinny być pokryte okleiną naturalną. 
 
Wszystkie wymienione w tym rozdziale materiały wykończeniowe przed ich wbudowaniem 
powinny uzyskać akceptacje Projektanta. 
 

5. Wykonywanie robót 

Roboty okładzinowe należy rozpocząć po zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych. Płytki 
ceramiczne należy mocować na warstwie wyrównującej podłoże lub bezpośrednio na innym 
podłożu, np.: na tynku.  
 
Do osadzania okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu procesu 
osiadania murów. Podłoże pod okładziny z płytek ceramicznych powinno być starannie 
oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyte. Na oczyszczoną i 
zwilżoną ścianę należy nałożyć podkład wykonany z obrzutki (gr. 2-3 mm, z ciekłej zaprawy 
cementowej) i narzutu (z zaprawy cementowo-wapiennej). W przypadku, gdy nierówności 
podłoża są mniejsze niż 3 mm, wystarczy nałożyć cienką warstwę wygładzającą lub wykonać 
tynk pocieniony.  
Układanie płytek można zacząć dopiero wtedy, gdy zaprawa użyta do wypełnienia 
nierówności wyschnie.  
 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na podłożach z 
zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4, z zaprawy wapiennej i 
gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych.  
 
Przed zamontowaniem płytek należy dokonać przeglądu całej zakupionej partii pod 
względem jakości powierzchni, odcieni i wymiarów, a tuż przed ułożeniem – moczyć płytki 
przez 2-3 godziny w czystej wodzie.  
 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej + 5 0 C.  
 
Przykładając płytkę do podłoża, należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni 
powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesunięcie to 
nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju 
należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. 
 
Odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny być większe niż 
2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości 
łaty dwumetrowej.  
 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu i powinny 
wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie. 
 
Wszystkie fugi powinny przebiegać prostoliniowo, mieć jednakową szerokość i powinny być 
prawidłowo wypełnione i ukształtowane. Aby wszystkie spoiny miały taką samą grubość (np. 
2 mm), między płytki wkłada się plastikowe krzyżyki dystansowe. Po związaniu kleju należy 
usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. Prace należy 
rozpocząć od wyznaczenia linii poziomej, wzdłuż której płytki będą układane (zazwyczaj 
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wyznacza ją cokół posadzki) i naciągnięcia sznura, który określi poziom górnej krawędzi 
elementów  w rzędach.  
 
Miejsca, w których nie mieszczą się całe płytki, na przykład w narożnikach, należy  uzupełnić 
dokładnie przyciętymi gilotyną lub łamaczem kawałkami płytek.  
 
Należy używać wyłącznie zapraw systemowych, przygotowanych i stosowanych zgodnie z 
instrukcją producenta. Zaprawę klejącą powinno się rozprowadzić po ścianie pacą 
ząbkowaną o grubości ok. 2 mm. Wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo 
warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu maksymalnie 15 minut.  
 
Przy fugowaniu powierzchni płytek polerowanych, należy przeprowadzić fugowanie próbne w 
celu stwierdzenia łatwości usunięcia pozostałości fugi z powierzchni płytek.  
 
W przypadku zabrudzeń płytek powstałych w czasie wykonywania prac montażowych 
(pozostałości tynku, kleju, fugi itp.) należy je usuwać stosując odpowiednie środki chemii 
budowlanej na bazie kwasowej, które zlikwidują zabrudzenia z powierzchni płytek nie 
powodując uszkodzenia spoin. W celu zabezpieczenia spoin zaleca się ich staranne 
nawilżenie przed aplikacją detergentów na bazie kwasowej. Należy przestrzegać zalecanych 
stężeń i usuwać powstałe zabrudzenia w możliwie krótkim czasie od ich powstania.  
 
Odrębnym zagadnieniem jest wykonanie okładziny tylnej ściany. Prace te są związane z 
użyciem elementów wypukłych, które będą stanowić rodzaj dyfuzora rozpraszającego 
energię dźwiękową docierającą do ściany, blokując efekt silnego echa i utratę zrozumiałości 
mowy, będące konsekwencją zastosowania w projekcie konstrukcji kształtu walca. 
Powierzchnie tylnej ściany zostaną podzielone na 24 sektory o długości ok. 16 m, które będą 
na przemian obłożone płytami dźwiękochłonnymi Herakustic F25/110/80 (lub równoważne) 
oraz wypukłymi dyfuzorami z płyty gipsowa-kartonowej, tworząc rodzaj wypukłych paneli.  
 
Montaż paneli ściennych rozpocząć należy od mocowania listew poziomych i pionowych z 
impregnowanej tarcicy, płyt OSB lub sklejki. Do listew tych mocowane są profile aluminiowe, 
na które następnie zakładane są panele. Montaż rozpoczyna się od ułożenia paneli dolnych.  
  
6. Obmiar robót 

Za jednostkę obmiaru przyjmuje się m2 (metr kwadratowy).  
 

7. Kontrola i odbiór robót 

Kontroli podlega: 
zgodność materiałów okładzinowych i klejów z dokumentacją techniczną 
stan podłoży 
jakość materiałów  (należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków 
itp.) 
prawidłowość wykonania okładziny – badanie to powinno polegać na sprawdzeniu: 
- grubości warstwy zaprawy klejowej pod płytką (nie powinna przekraczać wartości 
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia zaprawy) 
-należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie 
wybranych miejscach (głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu), 
-prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 
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-odchylenia powierzchni od płaszczyzny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny 
-wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do l mm, 
-wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących 
wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm.  
 
Odbiór robót powinien zostać przeprowadzony po zakończeniu robót i po stwierdzeniu 
zgodności wykonanych prac z zamówieniem. Odbiór robót następuje po badaniach 
kontrolnych i porównaniu wyników z dopuszczalnymi tolerancjami.  
 
8. Rozliczenie robót  

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących będzie realizowane w oparciu o 
warunki kontraktowe, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Części Ogólnej niniejszej 
specyfikacji  (2.13. Podstawa płatności). 
 

9. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowiązujące normy oraz 1.6. Ustawy i 
rozporządzenia). 
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19.STRBM 01.01.19.  ROBOTY MALARSKIE 
 

 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich ścian. 
 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót malarskich ścian. 
 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania dla robót malarskich zewn i wewn ścian. 
 

4. Materiały  

Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia w budownictwie. Należy je stosować zgodnie z 
zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w świadectwie ich dopuszczenia 
oraz przestrzegać zaleceń zdrowotnych i okresów karencyjnych (PZH, BN, ITB). 
Zastosowane zestawy malarskie podlegają akceptacji Inżyniera. 
Wszelkie informacje dotyczące rodzaju farby, rodzaju malowania, barwy i jej intensywności 
zostaną określone po przedstawieniu przez Wykonawcę próbek malowania. 
Każdorazowemu uzgodnieniu będzie także wielkość wykonanej próbki i jej lokalizacja w 
wykonywanym obiekcie. Barwy i pozostałe cechy wszystkich powłok malarskich powinny być 
zgodne ze wzorcem.  
Materiały użyte do wykonania powłoki malarskiej powinny spełniać dwa zadania: zapewnić 
właściwą ochronę podłoża oraz sprzyjać uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Będzie to możliwe 
pod warunkiem właściwego przygotowania podłoża oraz przez zastosowanie odpowiednich 
produktów i prawidłowej technologii malowania.  
 
Materiały: 
- farba akrylowa  
- farba lateksowa wodoodporna zmywalna  
- farba silikonowa do malowania fasad 
- środki gruntujące 

 

5. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do robót malarskich Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić 
kontrolę podłoża przeznaczonego do malowania i podjąć następujące działania:  
 wyrównać i wygładzić powierzchnię, 
 naprawić uszkodzenia, 
 wykonać szpachlowanie i szlifowanie,  
 zagruntować powierzchnię zgodnie z wymogami producenta (nie dotyczy to podłoży 
nienasiąkliwych, takich jak np.: szkło czy żeliwo).  
Niedopuszczalne jest rozpoczęcie prac malarskich przed usunięciem usterek podłoża. 
 
Przygotowanie podłoża betonowego do robót malarskich obejmuje: 
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- usunięcie zanieczyszczeń, pyłów, osadów, luźnej zaprawy i innych substancji obcych, 
- usunięcie oleju i smaru (należy użyć roztworu fosforanu trójsodowego, starannie spłukać 
powierzchnię i całkowicie osuszyć), 
- likwidację plam powstałych w wyniku czynników atmosferycznych lub korozji metalu (za 
pomocą roztworu metakrzemianu sodowego po dokładnym zmoczeniu wodą, pozostawić do 
osuszenia). 
 
Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku mogą być realizowane dopiero po 
wyschnięciu tynków. Należy skontrolować czy ich wilgotność jest zgodna z wymogami: 
dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych – nie większa niż 3%, 
dla farb emulsyjnych – nie większa niż 4%. 
 
Prace malarskie należy prowadzić w temp. nie wyższej niż +25 st. C. i nie niższej niż +5 st. 
C. Podczas malowania prowadzonego w pomieszczeniach zamkniętych powinna zostać 
zapewniona właściwa wentylacja. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie 
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 
grzewczych. 
 
Powierzchnie przed malowaniem farbami akrylowymi i lateksowymi powinny być 
zagruntowane systemowymi preparatami do gruntowania. 
 
Wykonując prace malarskie należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta w 
zakresie: 
 stosowania środka gruntującego  
 sposobu przygotowania i nakładania farby 
 krotności nakładania farby oraz jej zużycia na 1 m2 
 odstępów czasowych między nakładaniem kolejnych warstw 
zaleceń dotyczących BHP 
 
Pierwsze malowanie ścian wewnątrz budynku powinno być wykonane po zakończeniu prac 
poprzedzających, do których zalicza się : 
ukończenie robót budowlanych i instalacyjnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp.), bez założenia zewnętrznych 
przykryw kontaktów, wyłączników, opraw, białego montażu i armatury oświetleniowej,  
przygotowanie podkładów pod wykładziny podłogowe, 
dopasowanie okuć, wyregulowanie stolarki okiennej i drzwiowej 
 
Powtórne malowanie należy przeprowadzić po zamontowaniu „białego montażu”, ułożeniu 
posadzek (z wyj. posadzek z tworzyw sztucznych), jeszcze przed cyklinowaniem posadzek. 
 
Po malowaniu powłoki powinny być: 
niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), 
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego, 
dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni, 
barwa powłok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta, 
powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla.  
 
Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych 
łączeń lub poprawek. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i 
wypełniaczy. Dopuszczalna jest chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża lub podkładu. 
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6. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy)  
 

7. Kontrola i odbiór robót  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po ich zakończeniu. Badania 
techniczne powinny odbywać się przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%, podczas pogody bezdeszczowej.  
 
Kontrola obejmuje sprawdzenie: 
-wyglądu zewnętrznego powłok malarskich, 
-równomiernego rozłożenia farby,  
-jednolitego natężenia barwy, 
- zgodności barwy i połysku ze wzorcem producenta,  
-braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk/ grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
-braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych gołym 
okiem śladów pędzla, 
- przyczepności powłoki – należy wykonać nacięcia ok. 10 kwadratów o boku dł. 5 mm 
skalpelem i przetrzeć pędzlem naciętą powierzchnię – jeśli żaden z kwadratów nie odpadnie 
– przyczepność jest dobra, 
-odporności na wycieranie – poprzez kilkukrotne lekkie pocieranie powłoki szmatką 
bawełnianą (nie może pozostać ślad farby) 
 
Wyniki badań i kontroli powinny być odnotowane w postaci protokołu odbioru.  
 
Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania  
z projektem i wymogami - wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. W przypadku, gdy 
chociaż jedno z badań będzie mieć wynik ujemny, całość odbieranych robót należy uznać za 
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjąć ich. Wykonane roboty mogą być 
zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw – 
podlegają wówczas ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
 
8. Rozliczenie robót  

Rozliczenie robót w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji  (2.13. Podstawa płatności). 
 

9. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowiązujące normy 1.6. Ustawy i 
rozporządzenia). 
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20. STRBM 01.01.20.  WINDY I SCHODY RUCHOME  
 

 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
montażowych wind i schodów ruchomych. 

 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, które dotyczą dostawy i montażu wind oraz schodów ruchomych. 
 

3. Zakres robót: 

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, które dotyczą zasad prowadzenia robót, 
obejmujących wszelkie czynności mające na celu dostawę i montaż kompletnych wind i 
schodów ruchomych. 
 

4. Materiały 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji, europejskim i polskim normom, atestom 
higienicznym PZH oraz obowiązującym przepisom. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
wymagania projektowe z zakresie wykończenia elementów i wnętrz kabin. Wykończenie 
kabin wg poniższych wymagań:  
ściany kabiny i drzwi -  stal nierdzewna, Stainless Steel grain 220,polished lub równorzędny 
- posadzka - jasny szary, Light gray 1578 lub równorzędny 
- poręcze - stal nierdzewna, Stainless Steel hand-rail, grain 220, Ø =40 mm lub równorzędny 
- listwy przypodłogowe - stal nierdzewna, Stainless Steel lub równorzędny 
- oświetlenie - plaster miodu, honeycomb lub równorzędny 
- wyświetlacz wznoszenia i piętra, przyciski przywoływania windy linia "blue - line" lub 
równorzędny 
Wykonawca przedłoży rysunki warsztatowe elementów wyposażenia i wnętrz kabin do 
akceptacji Inżyniera i Projektanta. 
 
W projekcie zastosowano następujące rodzaje urządzeń, służących do pionowego 
transportu: 
- winda D1 
Typ: Evolution Flexible 3000 kg lub równoważny 
Udźwig 3000 kg 
Prędkość  1 m/s 
 
- winda D2 
Typ: NC61E00 lub równoważny 
Udźwig 1000 kg 
Prędkość 1 m/s 
 
- winda D3 
Typ: NC91A00 lub równoważny 
Udźwig 1000 kg 
Prędkość 1 m/s 
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- winda D4 
Typ: NC91A00 lub równoważny 
Udźwig 630 kg 
Prędkość 1 m/s 
 
- winda D5 
Typ: NC91A00 lub równoważny 
Udźwig 630 kg 
Prędkość 1 m/s 
 
- winda D6 
Typ: NC91A00 lub równoważny 
Udźwig 1000 kg 
Prędkość 1 m/s 
 
- winda D7 
Typ: NC91A00 lub równoważny 
Udźwig 1000 kg 
Prędkość 1 m/s 
 
- winda D8 
Typ: NC61E00 lub równoważny 
Udźwig 1000 kg 
Prędkość 1 m/s 
 
- winda D9 
Typ: NC91A00 lub równoważny 
Udźwig 630 kg 
Prędkość 1 m/s 
 
- winda D10 
Typ: NC91A00 lub równoważny 
Udźwig 630 kg 
Prędkość 1 m/s 
 
- winda D11 
Typ: NC91A00 lub równoważny 
Udźwig 1000 kg 
Prędkość 1 m/s 
 
- winda D12 
Typ: NC91A00 lub równoważny 
Udźwig 630 kg 
Prędkość 1 m/s 
 
- winda D13 
Typ: NC91A00 lub równoważny 
Udźwig 630 kg 
Prędkość 1 m/s 
 
- winda D14 
Typ: NC91A00 lub równoważny 
Udźwig 1000 kg 
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Prędkość 1 m/s 
 
-winda D15 
Typ: NC91A00 lub równoważny 
Udźwig 1000 kg 
Prędkość 1 m/s 
 
- winda D16 
Typ: NC91A00 lub równoważny 
Udźwig 1000 kg 
Prędkość 1 m/s 
 
- schody ruchome  
Typ ThyssenKrupp Model 800 lub równoważne 
Przepustowość 6750 osób/godz. 
Prędkość 0,5 m/s 
 
Ponieważ w niniejszej specyfikacji podano jedynie typ, udźwig oraz prędkość urządzeń, przy 
ich doborze należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność pozostałych parametrów z 
dokumentacją projektową. Urządzenia przed ich zamontowaniem muszą uzyskać akceptację 
Projektanta. 

 

5. Wykonanie robót 

Prace powinny zostać powierzone wyłącznie wyspecjalizowanym dostawcom i ekipom 
montażowym, posiadającym niezbędne doświadczenie i kwalifikacje.  
 
Przed przystąpieniem do prac należy zwrócić szczególną uwagę na wymogi Urzędu Dozoru 
Technicznego, który będzie zewnętrzną jednostką dopuszczającą urządzenia dźwigowe oraz 
schody ruchome do eksploatacji.  
 
Istotnym elementem poprzedzającym montaż dźwigów jest sprawdzenie pionowości szybów 
windowych. 
 
Wykonując szklaną obudowę szybu windowego należy zastosować się do następujących 
wstępnych wskazówek: 
 
w miejscach dostępnych obudowa szybu musi być wykonana do wysokości min.2500 mm, a 
ściana z drzwiami przystankowymi do wysokości min. 3500 mm,  
obudowa szybu musi być pełna, bez technologicznych szczelin i prześwitów, 
przy wykonaniu obudowy należy bezwzględnie użyć szkła warstwowego (np. dwie tafle 
szklane klejone ze sobą folią z tworzywa sztucznego). 
w przypadku obudowy niepołączonej ze stropem powyżej, obudowa szybu musi być 
usytuowana nie dalej niż 15 cm od krawędzi stropu, poziomych (górnych) płaszczyzn ścian 
szybu oraz elementów konstrukcji stalowej szybu. Opcjonalnie dopuszcza się wykonanie 
dodatkowych elementów zabezpieczających od strony wnętrza szybu, pomiędzy obudową a 
krawędzią stropu (np.: skośnych).  
wymagania w przypadku drzwi przystankowych muszą zostać rozpatrzone indywidualnie 
obudowa otwarta powinna być oddalona od ruchomych podzespołów dźwigu o min. 500 mm, 
przy czym wymóg ten nie dotyczy ściany z drzwiami przystankowymi. 
w przypadku wystąpienia przy górnej krawędzi obudowy (na styku z krawędzią stropu) 
poziomych (dolnych) płaszczyzn ścian szybu, elementów konstrukcji stalowej szybu uskoku 
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większego niż 20 mm należy zastosować dodatkowe zukosowanie w celu uniknięcia 
wystąpienia efektu gilotynowego 
tafla szkła wraz z zamocowaniem musi mieć taką wytrzymałość mechaniczną, aby siła 300 N 
rozłożona na powierzchni (kwadrat lub koło) 5 cm2, przyłożona prostopadle do tej tafli w 
dowolnym jej punkcie, nie powodowała zniszczenia mechanicznego oraz odkształcenia 
sprężystego większego niż: 
- 10 mm dla ścian z drzwiami przystankowymi, 
- 15 mm dla pozostałych ścian. 
obowiązują wszelkie przepisy budowlane, zwłaszcza dotyczące zastosowania szkła 
budowlanego bezpiecznego, 
w uzasadnionych przypadkach (np.: w kwestii miejsc dostępnych) zaleca się przyjęcie 
wymagań dotyczących wytrzymałości obudowy szklanej jak dla barierek (np. 1 kN + 20%). 
 
6. Obmiar robót 
 
Za jednostkę obmiaru  przyjmuje się 1 szt.  (sztuka). 

 
7. Odbiór robót 
Przy odbiorze robót zostaną zweryfikowane następujące zagadnienia: 
zgodność wykonanej pracy z dokumentacją projektową, 
zgodność zastosowanych materiałów, 
deklaracje zgodności producenta, certyfikaty, atesty i inne dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie zastosowanych materiałów, 
tolerancje wymiarowe, 
staranność wykonania montażu, 
uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia  technicznego, wydanej przez 
organ właściwej jednostki dozoru technicznego. 
 
Zrealizowane roboty uznaje się za prawidłowe w sytuacji, gdy wszystkie przeprowadzone 
oględziny, kontrole i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymaganiami. 
 

8. Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących będzie realizowane w oparciu o 
warunki kontraktowe, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Części Ogólnej niniejszej 
specyfikacji  (2.13. Podstawa płatności). W cenie dostawy i montażu dźwigów osobowych i 
schodów ruchomych zawarta jest dostawa części zamiennych na okres rozruchu i 
użytkowania do momentu przekazania hali Zamawiającemu. 
 

9. Dokumenty odniesienia  

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowiązujące normy oraz 1.6. Ustawy i 
rozporządzenia). 
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21. STRBM 01.01.21. BRAMY, DRZWI, KURTYNY DYMOWE 
ORAZ DROBNE ELEMENTY ŚLUSARSKIE 

 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru bram, 
rolet, kurtyn p.poż. oraz drobnych elementów ślusarskich. 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w zakresie wykonania, dostawy i montażu bram, rolet, kurtyn p.poż. 
oraz drobnych elementów ślusarskich. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Niniejsza specyfikacja dotyczy: 
prefabrykacji, i montażu drzwi, bram,   
kurtyn dymowych.  
barierek stalowych wewnętrznych, zewnętrznych (w tym na dachu) 
siatek przeciw ptakom nad wentylatornią hali głównej z linami napinającymi i konstrukcją 
wsporczą  
innych drobnych elementów ślusarskich (odboje słupów w garażu drabin zewnętrzne). 

4. Materiały  

Do wbudowania dopuszcza się wyłącznie elementy kompletnie wykończone wraz z okuciami 
i powłokami malarskimi. Każda partia materiału przed jej wbudowaniem powinna zostać 
zaakceptowana przez Inżyniera. 
 
Należy używać wyłącznie materiały zgodne z wymaganiami ujętymi w dokumentacji 
projektowej i PN. Powinny one posiadać wszelkie wymagane przepisami świadectwa 
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie wyroby należy stosować 
zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w świadectwie ich 
dopuszczenia.  
 
Stosując zaproponowane w dokumentacji rozwiązania systemowe należy uwzględnić 
wszelkich przynależne akcesoria oraz części elementów i wykończeń przewidziane dla 
danego systemu przez producenta. 
 
Materiały stosowane do wykonania robót ślusarskich powinny być zgodne z wymaganiami i 
normami przytoczonymi w rozdziale KONSTRUCJE STALOWE. 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ścisłego przestrzegania wytycznych zawartych w 
opisie i instrukcjach producenta oraz weryfikacji najwyższej jakości wyrobu. Jest on 
odpowiedzialny za sprawdzenie prawidłowości wykonania każdego elementu.  
 
W przypadku elementów przeciwpożarowych należy zwrócić szczególną uwagę na 
wymagane przez projekt parametry. Każda partia materiałów powinna być dostarczona na 
budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą zgodność właściwości technicznych z 
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach. 
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4.1 Drzwi i ścianki wewnętrzne 

Drzwi wewnętrzne stalowe wykonać w wymaganej klasie EI i z wyposażeniem jak w 
zestawieniu (rys C2), wykończone malowaniem proszkowym w kolorze RAL 7046.  
Drzwi  i ścianki przeszklone i w wymaganej klasie odporności ogniowej, należy wykonać w 
systemie stalowym według standardu np. Forster Presto lub równorzędnym. Powierzchnie 
profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi w kolorze RAL 7046 /do weryfikacji z 
projektantem/ według systemu kontroli jakości Qualicoat. Szklenie zgodnie z aprobata dla 
ścianek ognioodpornych i szkleniem bezpiecznym (ESC/VSG) dla pozostałych. Grubości 
szklenia będą podane w dokumentacji warsztatowej przekazanej do akceptacji przez 
Inżyniera i Projektanta. 
Wymogi techniczne: 
Dobór profili należy dobrać zgodnie z obliczeniami statycznymi i wymogami PPOŻ. 
 

4.2 Bramy wewnętrzne i zewnętrzne 

Stalowe bramy wewnętrzne i zewnętrzne wykonane będą w standardzie i wyposażone 
zgodnie z zestawieniem (rys C3) i pozostałymi rysunkami architektury. Wykonawca 
przedłoży rysunki warsztatowe wybranego typu bram do akceptacji Inżyniera i Projektanta.  

4.3 Barierki 

Barierki wykonać ze stali profilowej St3S, ocynkowane i pomalowane proszkowo. Wszystkie 
styki montażowe skręcane. Wykonawca przedłoży rysunki warsztatowe i montażowe z 
obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi do akceptacji przez Inżyniera i Projektanta. 
Bazą do projektowania warsztatowego jest zestawienie (rys C6) i pozostałe rysunki 
architektury hali.  

4.4 Kurtyny p.dymowe 

Wykonać z włókien szklanych w technologii Merkor Colt lub równoważne. Wymagana 
certyfikacja i uzgodnienie z rzeczoznawcą p.poż. W kurtynach przecinających drogi 
ewakuacyjne przewidzieć przejścia.  

4.5 Zakotwienia i materiały złączne 

Wykonane ze stali nierdzewnej, długości i średnice ujęte w dokumentacji warsztatowej.  

4.5 Siatki przeciw ptakom 

Wykonanie z drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 1 mm. Wielkość oczek do uzgodnienia z 
Projektantem i Inżynierem. 

5. Wykonanie robót 

Montaż bram, rolet, kurtyn p.poż. oraz drobnych elementów ślusarskich powinien odbywać 
się ściśle według szkiców montażowych producenta i być wykonany przez wyspecjalizowane 
ekipy. Musi być przy tym zachowana ścisła zgodność co do sposobu i warunków 
zdefiniowanych w wymaganych dokumentach (aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje 
zgodności, atesty)  
 
Kurtyny przeciwpożarowe są to ruchome przegrody budowlane o określonej odporności 
ogniowej, przeznaczone do zamykania otworów o dużych wymiarach.  Bramy 
przeciwpożarowe mogą występować jako rozwierane, przesuwne lub podnoszone. 
Zazwyczaj są w stanie otwartym, ich zamknięcie następuje w chwili powstania pożaru, na 
sygnał z centrali alarmowej. W Polsce stosuje się bramy przeciwpożarowe o odporności 
ogniowej EI30, EI60 i EI120. 
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Funkcją bram przeciwpożarowych uniemożliwienie przedostawania się ognia przez otwory w 
ścianach. Warunkiem ich dopuszczenia do użytku jest zgodność z normą i posiadanie 
aprobaty technicznej ITB.   Prowadząc prace montażowe należy upewnić się, że ściana, do 
której ma być zamontowana brama oraz sposób jej zamocowania odpowiadają wymaganiom 
aprobaty. 
 
Montaż bram powinien być przeprowadzony tak, by zapewnić utrzymanie odporności 
ogniowej, deklarowanej w aprobacie technicznej.  
 
Przystępując do montażu bram przeciwpożarowych należy uwzględnić następujące aspekty: 
- spełnienie wymagań nadzoru budowlanego dotyczących konstrukcji ścian 
przeciwpożarowych,  
- zapewnienie wystarczającego odstępu od przewidywanych w zasięgu przesuwu bramy 
słupów, obudów i innych konstrukcji i urządzeń, 
- zaplanowanie obszaru parkowania skrzydła bramy i miejsca na usytuowanie 
przeciwciężaru wraz z obudową. 
  
Przed rozpoczęciem prac montażowych bram należy dokładnie sprawdzić wszystkie otwory 
„z natury” oraz wszystkie podane wymiary. Montując poszczególne elementy należy 
bezwzględnie przestrzegać wytycznych producentów. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
bezpieczeństwo podczas regulacji sprężyn w napędach bram.  
 
Bramy należy montować na konstrukcjach stalowych lub betonowych, które przeniosą 
obciążenia powstające podczas naporu wiatru na powierzchnię bramy. Oś główna powinna 
być zamocowana w takim miejscu, by elementy konstrukcji były w stanie utrzymać 
mechanizm, na którym porusza się brama. Należy unikać montażu bram bezpośrednio na 
tynku lub elementach gazobetonowych – w takiej sytuacji powinna zostać wykonana 
konstrukcja stalowa do której mocowana jest brama.  
 
Wszystkie profile i ościeżnice na czas prowadzenia prac powinny być zabezpieczone foliami 
ochronnymi, stanowiącymi osłonę przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. 
 
Materiały uszczelniające   powinny   być   odporne   na   drgania   i   wstrząsy   wynikające z 
użytkowania wbudowanych elementów. 
Uszczelnienia złączy między częściami przegród zewnętrznych a elementami bądź   
segmentami powinny spełniać wymagania ograniczające przepuszczalność powietrza przez 
przegrody, muszą też mieć wymaganą izolacyjność cieplną przegrody, zgodną z PN. 
 
Montowanych elementów nie wolno obciążać w sposób sprzeczny z projektem.  
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że dany materiał, element, rozwiązanie lub  
system spełnia wszelkie wymogi prawne i warunki techniczne.  
 
Wszystkie rozwiązania zastosowane przy realizacji robót określonych w niniejszej 
specyfikacji (w tym dobór materiałów i kolorów) powinny zyskać akceptację zarządzającego 
realizacją umowy oraz projektanta.  
 
Elementy balustrad należy montować z zachowaniem pionu, poziomu i linii, bez wypaczeń. 
 
Bezwzględnie należy zadbać, by wszelkie elementy połączenia były wykonane bezpiecznie, 
nie stanowiąc zagrożenia dla życia i zdrowia – powinny być szlifowane oraz pozbawione 
ostrych narożników i kantów.  
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6. Obmiar robót 

Jednostka obmiaru – m (metr bieżący) i szt. (sztuka). 

7. Kontrola i odbiór robót 

Na Wykonawcę nakłada się obowiązek wyegzekwowania od dostawcy materiałów ich 
odpowiedniej jakości. Powinien on prowadzić bieżącą kontrolę jakości otrzymywanych 
materiałów oraz respektowania uzgodnionych warunków dostaw i transportu. 
 
Podstawę do odbioru robót stanowi dokumentacja powykonawcza i stwierdzenie zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową. 
 
Odbiór robót następuje po badaniach kontrolnych i zestawieniu wyników z dopuszczalnymi 
tolerancjami. 
 
Przy badaniu elementów przed ich wbudowaniem należy sprawdzić: 
- wymiary elementów i ich części składowych,  
- zabezpieczenie antykorozyjne,  
- wymiary gotowego elementu i ich kształt 
- prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, nitów, 
śrub itp.)  
- rozstaw otworów na nity i śruby, 
- średnice otworów, 
- sprawność działania części ruchomych,  
- wykończenie powierzchni,  
- połączenia konstrukcyjne, 
- wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń,  
- zgodność z dokumentacją techniczną.  
 
Przed odbiorem końcowym należy ponownie skontrolować i wyregulować ruchome części 
metalowe i samozamykacze.  
 
Podczas odbioru robót ocenie będą podlegać następujące zagadnienia: 
- zgodność ze specyfikacją, projektem i dokumentacją rysunkową  
- przestrzeganie wymogów producenta 
- zgodność z atestem wytwórni 
- jakość materiałów, spoin, otworów na śruby i powłok antykorozyjnych 
- poprawność systemowa 
- jakość prac montażowych i wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
- kontrola dokumentów  
 
Wyniki odbioru powinny być wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. W protokole odbioru należy zawrzeć: 
- ocenę wyników, 
- wykaz wad i usterek oraz sposób i termin ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania prac z zamówieniem. 
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8. Rozliczenie robót  

Rozliczenie robót w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji  (2.13. Podstawa płatności). W cenie robót zawarte: 
wyposażenie i akcesoria (napędy, klamki, antypaniki etc), materiały złączne, próby, rozruch.   

9. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowiązujące normy oraz 1.6. Ustawy i 
rozporządzenia). 
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22. STRBM 01.01.22.  KRZESŁA I TRYBUNY 
 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na dostawie i montażu siedzisk oraz trybun. 

 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, polegających na dostawie i montażu trybun oraz siedzisk. 

 

3. Zakres robót 

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, które dotyczą zasad prowadzenia robót, mających 
na celu dostawę i montaż trybun oraz siedzisk. W szczególności odnoszą się one do areny 
głównej oraz zespołu areny treningowej. 

 

4. Materiały 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji, europejskim i polskim normom, atestom 
higienicznym PZH oraz obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ. 
 
Materiały muszą bezwzględnie posiadać: 
Certyfikat w zakresie palności, potwierdzający trudnozapalność siedzisk, 
Certyfikat w zakresie toksyczności gazów wydzielających się podczas spalania, 
potwierdzający zgodność z PN odnośnie siedzisk. 
Elementy stalowe będą wykończone malowaniem proszkowym w kolorze uzgodnionym z 
Inżynierem i Projektantem. 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1.Trybuny teleskopowe stałe i mobilne 
 

Konstrukcja 
Konstrukcję trybuny należy wykonać z rur stalowych i kształtowników półotwartych, 
umożliwiających ograniczenie przenoszenia dźwięków zakłócających. Jako podstawowe 
elementy konstrukcji należy przewidzieć platformy oraz elementy je podtrzymujące (słupy). 
Wymagane jest, aby każda platforma była wsparta na dwóch niezależnych słupach 
połączonych ze sobą wiatrownicami. Dolne części słupów należy wyposażyć w koła jezdne 
min. 6 sztuk na każdą platformę. Koła powinny być łożyskowane łożyskami kulkowymi, a 
bieżnie wykonane z poliuretanu. Średnica koła musi wynosić 125 mm, a szerokość 40 mm.  
Każdy z elementów nośnych (słup + element toczny) musi być niezależny w celu uniknięcia 
blokowania całości w momencie wykonywania operacji otwierania/zamykania trybun, 
gwarantując jednocześnie ich mobilność. 
 
Konstrukcję należy wykonać z następujących materiałów: 
Słupy: rury o przekroju kwadratowym  150 x 50 x 3 
Wiatrownice: rury o przekroju kwadratowym 100 x 60 x 5 
Platformy:  profil UPN      80 x 45 



 
Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą – zespołem parkingów 
dla samochodów osobowych i autokarów przy ul. Akademickiej i Kujawskiej w Gliwicach 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - 94 - 

Konstrukcje trybun należy lakierować proszkowo farbą epoksydową o właściwościach 
niepalnych i nietoksycznych. 
 
W celu zapewnienia optymalnej widoczności na całej trybunie, należy wykonać stopnie 
zgodnie z Dokumentacją projektową 
Podłoga 
Podłogę należy wykonać ze sklejki pokrytej warstwą antypoślizgową. Grubość sklejki 22 mm. 
Stopnie pośrednie 
Stopnie pośrednie należy zaplanować na przejściach głównych trybun. Stopnie pośrednie 
muszą być wykonane ze sklejki antypoślizgowej oraz wykończone, podobnie jak wszystkie 
stopnie trybun, kątownikiem aluminiowym ryflowanym. 
 
Barierki 
Barierki należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 13200-3. 
 
Barierki boczne trybun muszą być teleskopowe, tzn., że mają się składać i rozkładać razem z 
trybuną w czasie operacji zamykania / otwierania trybun. Nie dopuszcza się zatem 
zdejmowania barierek i ich przechowywania kiedy trybuna jest zamknięta. 
Barierki wypełnione prętami lub kratownicą, malowane proszkowo farbą epoksydową o 
właściwościach niepalnych i nietoksycznych. Brak barierek tylnich. 
 
System zamykania / otwierania trybun  
System otwierania / zamykania trybun teleskopowych powinien uniemożliwiać przypadkowe 
zamknięcie trybun. Otwieranie i zamykanie trybun musi być całkowicie zmechanizowane, a 
sterowanie powinno być przewodowe lub bezprzewodowe z zapewnieniem wszelkich 
warunków bezpieczeństwa. Należy zatem przewidzieć system z silnikiem elektrycznym w 
postaci zwartego zespołu motoreduktora, zapewniającego: 
otwieranie trybun 
zamykanie trybun 
przemieszczanie liniowe trybun do przodu i do tyłu. 
 
Urządzenie sterujące, komunikujące się ze skrzynką elektryczną musi być wyposażone w 
system bezpieczeństwa gwarantujący możliwość zatrzymania operacji otwierania 
/zamykania trybun w każdej chwili. W tym celu należy przewidzieć urządzenie, które 
wymaga, aby operator przytrzymywał przycisk odpowiedzialny za otwieranie/ zamykanie 
trybun w czasie trwania całej operacji. Po zwolnieniu przycisku, urządzenie przestaje działać. 
Wszystkie zaprojektowane trybuny teleskopowe powinny być mobilne tzn. powinny mieć 
możliwość przemieszczania po obrębie płyty hali.  
 
Trybuny jedenasto-rzędowe lub z mniejszą ilością rzędów muszą mieć możliwość wywozu 
poza płytę hali. Do tego celu wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zestaw 2 wózków, 
które pozwolą na swobodne wywiezienie każdej trybuny o ilości 11 rzędów lub mniejszej. 
Załadunek trybun może odbywać się z wykorzystaniem sprzętu załadunkowego typu wózek 
widłowy. 
 
Boki trybun po rozłożeniu należy osłonić materiałem PCV, mocowanym na konstrukcji i 
stabilizowanym od dołu. System osłon demontowany 
 
Obciążenia podstawowe 
Przy wykonaniu trybun należy uwzględnić obciążenia normowe m.in.: 
obciążenia rozłożone równomiernie: 500 daN/m² 
przyłożone obciążenie poziome: 6% pionowych obciążeń 
obciążenia przykładane poziomo do barier: 170 daN/m²  
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w konstrukcji należy zachować nacisk punktowy na kółko układu jezdnego 570 kg. 
 

5.2.Trybuny demontowalne 
 

Konstrukcja  
Konstrukcję nośną trybuny należy zbudować z typowych i powtarzalnych elementów: ram 
wieloprzęsłowych oraz ram prostych wykonanych z rur stalowych o kwadratowym przekroju. 
Ramy wieloprzęsłowe muszą być wyposażone w metalowe śruby regulujące w zakresie 4 
cm,  pozwalające na regulację poziomu trybun.  
 
W konstrukcji bazowej trybun należy również przewidzieć wiatrownice, elementy łączące ze 
sobą poszczególne ramy oraz stabilizujące konstrukcję trybun. Ramy wraz z wiatrownicami 
stanowią modułową strukturę trybun. Podstawowe moduły należy budować bez użycia śrub, 
zakładając jedne elementy w drugie. Wszystkie elementy konstrukcji należy cynkować 
ogniowo. 
Wymiary:  
- przód trybuny: 35 m 
- tył trybuny: 13,15 m 
- szerokość w punkcie centralnym: 4,45 m 
 
Podłoga 
Podłogę należy wykonać ze sklejki pokrytej warstwą antypoślizgową. Grubość sklejki 22 mm. 
Za ostatnim rzędem na wysokości podłogi należy wykonać rampę do komunikacji osób 
przebywających na trybunie. Rampa wykonana ma być z konstrukcji stalowej z podłogą z 
sklejki pokrytej warstwą antypoślizgową grubości 22 mm. 
Parametry rampy: 
- długość rampy centralnej: 13,15 m 
- długość ramp bocznych: 11,00 m 
 
Podstopnie 
Podstopnie należy wykonać z galwanizowanej blachy profilowanej. Służą one jako podpora i 
obramowanie podłogi, a jednocześnie zapobiegają spadaniu przedmiotów pod trybunę, co 
eliminuje konieczność uciążliwego sprzątania podłoża pod trybuną 
 
Obciążenia podstawowe 
Przy wykonaniu trybun należy uwzględnić obciążenia normowe m.in.: 
obciążenia rozłożone równomiernie: 500 daN/m² 
przyłożone obciążenie poziome: 6% pionowych obciążeń 
obciążenia przykładane poziomo do barier: 170 daN/m²  
 
Konstrukcja trybun musi zapewnić łatwy oraz szybki montaż i demontaż trybun. 
 

5.3.Krzesła 
Miejsca siedzące standardowe odznaczają się następującymi cechami: 
- siedzenia pojedyncze, składane grawitacyjnie, 
- numeracja aluminiowa mocowana za pomocą nitów w miejscu widocznym, 
- szerokość krzesła minimum 47cm, 
- wysokość oparcia 30-35cm, 
- głębokość po złożeniu maksymalnie 30cm.  
 
Krzesła muszą spełniać wymagania określone w PN-EN 1021-1:2007 dla sposobu 
użytkowania intensywnego, potwierdzone certyfikatem Instytutu Techniki Budowlanej w 
Warszawie lub równoważnym. 
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Elementy tworzywa sztucznego muszą być sklasyfikowane jako trudno zapalne zgodnie z 
normą PN-EN 1021.1:2006 oraz potwierdzone certyfikatem Instytutu Techniki Budowlanej w 
Warszawie lub równoważnym.  
 
Krzesła muszą być odporne na udary i uderzenia, rama krzesła - wykonana ze stali, 
konstrukcji rurowej, wykończenie lakierem proszkowym. Części plastikowe siedziska i 
oparcia powinny być zasuwane na ramy siedziska i oparcia uniemożliwiające złamanie 
wygięcie lub wyrwanie.  
 
Tworzywo sztuczne musi być nieszkodliwe dla zdrowia, sklasyfikowane jako produkt 
wydzielający przy spalaniu produkty przynajmniej umiarkowanie toksyczne według kryteriów 
normy PN-B-02855:1988 potwierdzone certyfikatem Instytutu Techniki Budowlanej w 
Warszawie.  
 
Krzesła muszą odpowiadać wymaganiom higienicznym i być atestowane przez Państwowy 
Zakład Higieny w Warszawie.  
 
Elementy tworzyw sztucznych muszą być zabarwione w całej masie, z możliwością 100% 
recyclingu. Krzesła mocowane indywidualnie do czoła stopnia za pomocą 3 kotew 
rozporowych. 
 

Miejsca o podwyższonym standardzie 
Odznaczają się następującymi cechami: 
- spełniają wyżej wymienione wymagania 
- siedzisko i oparcie pokryte miękką nakładką tapicerską, wykończoną ekologiczną skórą 
sklasyfikowaną jako trudno zapalna, 
- numeracja miejsc aluminiowa, mocowana za pomocą nitów w widocznym miejscu. 
 

Miejsca VIP 
- wymiary fotela 
wysokość całkowita do 880 mm, 
głębokość złożonego fotela wraz z podłokietnikami max 460, 
szerokość krzesła w osiach podłokietników max 550 mm, 
głębokość siedziska min 465 mm. 
- boki fotela 
szkielet boku (sklejka wielowarstwowa gr. 4,5 mm ), 
blok gąbki CM-24 (gr. formatki 09 mm),     
materiał tapicerski Trevira CS lub 100% poliester FR Veltolux (lub równoważne), 
w górnej części zakończone podłokietnikiem np.: z drewna litego –bukowego. 
 
Nogi fotela wykonane z profili stalowych, osłoniętych poszyciem z blachy. 
 
Konstrukcja nośna w estetycznej osłonie (obudowie) z metalu, całkowicie maskującej 
mocowanie krzesła do podłoża.  
 
Wszelkie nakładki, zaślepki na śruby nie będą uznawane jako osłona (obudowa). 
Oparcie wykonane ze sklejki profilowanej z tapicerowaną poduszką: 
szkielet oparcia (sklejka wielowarstwowa gr. min 12 mm wyginana do wewnątrz) 
poduszka oparcia (sklejka szkieletu oparcia gr. min 4,5 mm; formatka gąbki - pianka 
poliuretanowa wylewana w systemie SPECFLEX NE 150 (lub równoważnym) i dodatkowo 
uniepalnione.  
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Z tyłu oparcia, w dolnej części, specjalna osłona z tworzywa sztucznego zapobiegająca 
uszkodzeniom sklejki. 
 
Siedzisko uchylne, wyprofilowane, zaprojektowane przy zachowaniu zasad ergonomii i 
gwarantujące komfort użytkowania. Stelaż siedziska krzesła zatopiony w piance 
poliuretanowej (niepalnej). Pianka poliuretanowa wylewana w systemie SPECFLEX NE 150 
(lub równoważnym) i z dodatkiem uniepalniacza.  
 
Siedzisko w pokrowcu zamykanym na zamek błyskawiczny. Krzesło wyposażone w 
mechanizm sprężynowy oraz system cichego zamykania siedziska.  
 
Tapicerka np.: tkanina poliestrowa typu Trevira CS (lub równoważny) lub 100% poliester FR, 
Veltolux (lub równoważny). Tapicerka  siedziska oraz oparcia wraz z bokami z weluru 
żakardowego, gładkiego, wykonanego w 100% z tkaniny poliester Trevira Cs (lub 
równoważny)  lub 100% poliester FR, Veltolux (lub równoważny) o odporności na ścieranie 
min.26.000 cykli Martindale. 
 
Podłokietnik z drewna litego-bukowego, wzorem i kształtem dopasowany do tylnej części 
oparcia wykonanego ze sklejki bukowej. Wspólny podłokietnik przy kolejnych krzesłach w 
rzędzie identyczny jak podłokietniki skrajne.  
 
Rozpoczęcie montażu krzeseł powinno mieć miejsce bezpośrednio po zakończeniu 
przygotowywania podłoża. Kolorystyka powinna być uzgodniona uprzednio z projektantem 
lub inspektorem nadzoru. Rozstaw pomiędzy krzesłami powinien wynosić ok. 55cm. 
Wiercenie otworów powinno odbywać się za pomocą szablonów dostarczonych przez 
dostawcę krzeseł z zachowaniem dokładności i sprawności montażu. Śruby wykorzystane do 
montażu powinny być dobrane w zależności od rodzaju podłoża. 
 
Certyfikaty: 
- europejski atest trudnopalności: 1 klasa, F- certyfikat M1 BS EN 1021.1 i 1021.2:1994. 
Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg kryteriów 
normy PN-B-02855:1988. 
- atest wytrzymałościowy  w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy PN-EN 
12727:2004 wydany przez ZBWPM PUR Remodex lub równoważne. 
- Klasyfikacja Ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich wg normy PN-EN 1021.1 
oraz PN-EN 1021.2 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub 
równoważne. 
- klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg kryteriów 
normy PN-B-02855:1988 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub 
równoważne. 
- atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 
- raport z badań właściwości dźwiękochłonnych wykonanych wg normy PN-EN ISO 
354:2005.  

 

6. Obmiar robót 

Za jednostkę obmiaru  przyjmuje się 1 szt.  (sztuka). 
 

7. Odbiór robót 

Przy odbiorze robót weryfikowane są następujące elementy: 
zgodność wykonanej pracy z dokumentacją projektową, 
zgodność zastosowanych materiałów, 
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deklaracje zgodności producenta, certyfikaty, atesty i inne dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie zastosowanych materiałów, 
zgodność z projektem usytuowania siedzisk, 
tolerancje wymiarowe dotyczące przepisów p.poż., 
staranność wykonania montażu. 
 
Zrealizowane roboty uznaje się za prawidłowe w sytuacji, gdy wszystkie przeprowadzone 
oględziny, kontrole i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymaganiami. 
 

8. Rozliczenie robót  

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących będzie realizowane w oparciu o 
warunki kontraktowe, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Części Ogólnej niniejszej 
specyfikacji  (2.13. Podstawa płatności). 
 

9. Dokumenty odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych zostały wyszczególnione w 
Części Ogólnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowiązujące normy oraz 1.6. Ustawy i 
rozporządzenia). 


