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1. STRBM 01.01.01 WYZNACZENIE PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
geodezyjnych, zwigzanych z wyznaczeniem tras, tyczeniem obiektow oraz wyznaczaniem
punktow wysokosciowych.

2. Zakres stosowania ST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot, ktére zostang wykonane w zakresie geodezyjnego wyznaczania
tras, tyczenia obiektow oraz wyznaczania punktow wysokosciowych.

3. Zakres roboét

Niniejsza specyfikacja dotyczy wszelkich prac pomiarowych geodezyjnych i wydania
stosownych dokumentow z pomiaréw zwigzanych z robotami konstrukcyjnymi i
wykonczeniowymi wewnetrznymi i zewnetrznymi budowy hali Podium.

Dodatkowym elementem prac pomiarowych bedzie ciggty monitoring przemieszczen
konstrukcji hali gtdéwnej, hali fitness i hali treningowej. Monitoring ten bedzie dokumentowany
przez sktadanie comiesiecznych raportow z pomiaréw przemieszczen sktadanych
Inzynierowi od wybudowania danego elementu do koica okresu rekojmi.

4. Materiaty

Punkty gtdwne majg by¢ utrwalone z zastosowaniem pali drewnianych

z gwozdziem lub pretem stalowym, stupkow betonowych albo rur metalowych

o dtugosci ok. 0,5 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o
dtugosci ok. 0,30 m. Uzywane ,$wiadki” powinny mie¢ dtugos¢ ok. 0,5 m i przekrgj
prostokatny.

5. Sprzet

Przy odtworzeniu sytuacyjnym przebiegu trasy oraz wyznaczeniu potozenia obiektéw w
terenie powinien zosta¢ uzyty nastepujacy sprzet:
1) teodolity lub tachometry,
2) niwelatory,
3) dalmierze,
4) tyczki,
5) faty,
6) tasmy stalowe, szpilki.
Do wyznaczenia trasy oraz obiektéw i punktow wysokosciowych nalezy stosowac sprzet
gwarantujgcy uzyskanie wymaganej doktadnosci.

6. Wykonywanie robét

Wykonujgc prace nalezy respektowaé stosowne obowigzujace zasady i przepisy. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany uzyskaC¢ od Zamawiajagcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdéwnych oraz uzgodni¢ ilo$¢ niezbednych
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reperéw. W oparciu o dostarczone przez Zamawiajgcego materiaty, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegoétowego wytyczenia
robét. Wykonanie tych prac winno by¢é powierzone osobom posiadajgcym odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Na Wykonawcy spoczywa petna odpowiedzialnosé za wytyczenie oraz wyznaczenie punktéw
wysokosciowych zgodnie z rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowe;.

7. Obmiar robot

Za jednostke obmiaru przyjmuje sie km (kilometr) oraz m (metr).

8. Odbiér robot

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje w oparciu o dokumenty,
przeditozone Inzynierowi przez Wykonawce: szkice i dzienniki i operaty geodezyjne.

9. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot pomiarowych bedzie zgodnie z STRBM 01.01.00 pkt 2.13. Podstawa
Ptatnosci (koszty robot pomiarowych zawarte w cenie poszczegdlnych robot).

10.Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawag do wykonania robo6t budowlanych zostaty wyszczegdlnione w
Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowigzujagce normy oraz 1.6. Ustawy i
rozporzadzenia).
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2. STRBM 01.01.02 ROZBIORKI | DEMONTAZE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na przeprowadzeniu prac rozbiérkowych i demontazowych.

2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu oraz realizacji robét, ktére zostang wykonane w zakresie prac rozbidrkowych i
demontazowych.

3. Zakres robot

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania, ktére dotycza rozbidrek istniejacych nawierzchni
asfaltowych drég dojazdowych i placu przed wejsciem na stadion XX-lecia, ogrodzenie
stadionu, boiska sportowe, budynki z fundamentami, oraz zelbetowej konstrukc;ji trybun
stadionu, schody na gruncie i zelbetowe tunele, stupy o$wietleniowe na koronie stadionu.
Obejmujg one usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw, w stosunku do ktérych
zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu. W zakres
robot wehodzi takze uiszczenie opfat zwigzanych z przyjeciem gruzu oraz innych
zdemontowanych elementéw przez wyznaczone skfadowisko odpadow.

Elementy, ktére znajdujg sie na terenie prowadzonych robdt, a nie sg przeznaczone do
usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. W sytuaciji,
gdy jakie$ elementy zostang uszkodzone lub zniszczone, zostang odtworzone na koszt
Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Czesci Ogdlnej Specyfikacii.

5. Materialy

Materiaty uzyskane z rozbidrki powinny by¢ poddane utylizacji na wyznaczonym do tego
sktadowisku odpadow.

6. Wykonywanie roboét

Przed rozpoczeciem prac demontazowych i rozbiérkowych nalezy na placu budowy
wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatdw z demontazu.

8.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac teren zgodnie z
wymogami BHP.
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8.2. Roboty rozbiérkowe

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych trzeba zapoznac sie z potozeniem wszelkich sieci
w rejonie prowadzenia prac (przewody elektryczne, telefoniczne, sieci wodne, kanalizacyjne,
gazowe, itp.).
Prace powinno sie prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 po6z. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywana robét budowlanych.
W trakcie wykonywania rob6t demontazowych i rozbiérkowych nalezy respektowac
nastepujace wytyczne:
1) stosowaé przerwy w pracy pracownikdéw obstugujacych narzedzia pneumatyczne,
niezbedne ze wzgledu na duzg ilos¢ drgan oddziatywujgcych na organizm ludzki,
2) do wykonywania robot narzedziami pneumatycznymi nie wolno dopuszczaé
kobiet, os6b mtodocianych lub chorych na reumatyzm,
3) przy pracy miotem wyburzeniowym nalezy zatrudnia¢ réwnoczesnie dwdch
robotnikéw, zmieniajacych sie co pét godziny,
4) z uwagi na hatas wywolywany przez urzadzenia pneumatyczne, nalezy do
minimum ograniczy¢ ich ,pusty” bieg,
5) pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢é poddawani
badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku,
6) prace demontazowe i rozbiérkowe nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP
oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowe;j.
7) zabronione jest wykonywanie wyburzen metodg wybuchowg
8) materiaty z rozbiérek nalezy segregowac, elementy betonowe i ceglane skruszy¢
na miejscu i ztozy¢ na odktad w celu pdzniejszego wykorzystania do budowy
nasypow.
Za zakonczenie robo6t rozbidrkowych bedzie uwazane zasypanie gruntem rodzimym
wyrobisk po wyburzeniach do poziomu otoczenia na catym obszarze objetym rozbiorkami.

7. Obmiar robét

Za jednostke obmiaru przyjmuje sie m® (metr szescienny) dla obiektéw kubaturowych i m?
(metr kwadratowy) dla drdg i placy.

8. Odbior robot

Sprawdzenie jakosci robot powinno polegaé na wizualnej ocenie kompletnosci prac
zwigzanych z rozbiorkami, segregacja odpaddw i usunieciem gruzu. Do czynnosci
odbiorowych nalezy takze sprawdzenie sposobu sortowania i pryzmowania odzyskanych
materiatoéw, oraz dokumentoéw potwierdzajgcych utylizacje i przekazanie na sktad odpadéw.

9. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot w oparciu o ustalenia zawarte w Czesci Ogolnej niniejszej specyfikaciji
(2.13. Podstawa pfatnosci), oraz: koszty utylizacji materiatdww tym niebezpiecznych zawarte
w cenie robot.

10.Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t budowlanych zostaly wyszczegodlnione w
Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji.
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3. STRB M 01.01.03 WZMOCNIENIE GRUNTU

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wzmocnienia podtoza gruntowego pod ptyte fundamentowg hali Podium w Gliwicach oraz
towarzyszgcych budynkéw parkingu i obiektu treningowego.

2. Zakres stosowania ST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robdt, ktére zostang wykonane
w zakresie robot zwigzanych ze wzmocnieniem podtoza gruntowego pod plyte
fundamentowg hali Podium w Gliwicach oraz towarzyszacych budynkéw parkingu i obiektu
treningowego.

3. Zakres robot

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania, ktére dotyczg robot wzmocnienia podtoza
gruntowego dla potrzeb budowy hali Podium w Gliwicach oraz towarzyszacych budynkéw
parkingu i obiektu treningowego poprzez wykonanie wzmocnienia za pomocg kolumn CMC..

4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane ponizej sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ogolnej specyfikacji techniczne;.

- kolumny CMC - pionowe kolumny z betonu o matym module sprezystosci (bez zbrojenia)
formowane metodg swidra przemieszczeniowego, wzmachiajgce stabe podtoze gruntowe.

- platforma robocza - warstwa zageszczonego do modutu Ev2>40 gruntu — kruszywa,
uformowana w celu umozliwienia ruchu ciezkiego sprzetu; nie ulega wywozowi po wykonaniu
kolumn.

-podsypka -warstwa wyréwnawcza dobrze zageszczonego kruszywa wykonana do poziomu
spodu ptyty fundamentowej po wykonaniu kolumn CMC.

5.Materiaty

- Grunt do wykonania platformy roboczej

Platforma robocza powinna by¢ odwodniona, znajdowa¢ sie min. 50 cm nad poziomem wody
gruntowej. W kazdych warunkach pogodowych musi stanowi¢ stabilne podtoze dla ciezkiego
sprzetu, w tym maszyn gasienicowych o masie 60 ton. Wymagany materiat platformy:
kruszywo naturalne, lub tamane tj. zwir, mieszanka piasku i zwiru lub pospotka.

Wymagania dla platformy roboczej:

- zawartosc frakcji > 2 mm > 10 %

- zawartosc frakcji < 0,075 mm < 5%

-U>=3

- wskaznik zageszczenia nasypu Is = 0.92.

- warto$¢ modutu odksztatcenia wtérnego Ev2 =40 MPa.

-Materiat do wykonania warstwy wyréwnawcze;j



Budowa hali widowiskowo — sportowej wraz z towarzyszgcg infrastrukturg — zespotem parkingéw
dla samochodéw osobowych i autokaréw przy ul. Akademickiej i Kujawskiej w Gliwicach

Po wykonaniu kolumn teren ulegnie wypietrzeniu, a jego powierzchnia zostanie
znieksztatcona. Nadsypka pod ptyte musi zapewni¢ odpowiednig transmisje obcigzen z ptyty
obiektu na podtoze gruntowe i co za tym idzie odpowiednig wspétprace budowli z podtozem.

Wymagany materiat platformy:

- kruszywo naturalne lub tamane tj. zwir, mieszanka piasku i zwiru lub pospotka
-zawartosc frakcji > 2 mm > 20 %

- zawartosc frakcji < 0,075 mm < 5%

-U>=5

- wskaznik zageszczenia nasypu Is 2 0.98

- warto$¢ modutu odksztatcenia wtérnego Ev2 =80 MPa

- Materiat do wykonania kolumn CMC

Wymagania dla mieszanki betonowe;j:

- mieszanka betonowa na kruszywie naturalnym do 8 mmm
- konsystencja o opadzie stozka 15 + 23 cm

- wytrzymato$é¢ po 28 dniach - min 20 Mpa.

- wytrzymato$¢ po 7 dniach - min 10 Mpa

6.Sprzet

Do wykonania robdt zwigzanych ze wzmocnieniem podtoza gruntowego pod pityte
fundamentowg hali Podium w Gliwicach oraz towarzyszacych budynkéw parkingu i obiektu
treningowego nalezy stosowac wytgcznie sprzet zaakceptowany przez inzyniera.

W przypadku wykonania robét ziemnych sg to:

- koparki

- spychacze

- samochody samowytadowcze

- fadowarki

- walce

Sprzet do wykonania kolumn CMC:

— palownica wyposazona we wciggarke dolna z min sita docisku 200kN.

— pompa do betonu o minimalnym ci$nieniu roboczym 50 bar

— Swider przemieszczeniowy o Srednicy 0,36m.

— sprzet pomocniczy: koparko -tadowarka, koparka

Uzyty sprzet powinien zapewnic:

— pionowy nacisk na $wider przemieszczeniowy w trakcie wiercenia otworu w gruncie ok.
150 kN (w kierunku pionowym).

— automatyczng rejestracje wykonania kolumny, ktéra obejmuje podstawowe parametry
produkcyjne takie jak:

- humer kolumny,

- date i godzine rozpoczecia wiercenia,

- ciggty zapis zagtebienia i predkosci penetracji Swidra i oporu wiercenia,

- parametry betonowania: w tym cidnienie mieszanki betonowej - objetos¢ wbudowanego
iniektu.

- czas wykonania.

Rejestrowane parametry muszg pozwalaé na biezace Sledzenie doktadno$ci wykonywanych
robét i formowanego trzonu kolumny. Dopuszcza sie dostarczanie metryk wykonanych
recznie dla 20% kolumn.
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8. Wykonanie roboét

8. 1. Wymagania dla gruntu wzmocnionego

Wymagana $rednia nosno$¢ wzmocnionego podtoza: 300 kPa dla obszaru ptyty
fundamentowej budynkéw (pod ,duze” obcigzenia) i 60 kPa dla aren (obszary ,mniejszych”
obcigzen).

Wymagane sprezystosci hale gtéwna i treningowa: 6000 kN/m® pod ptyta fundamentowa
konstrukcji hali i 1500 kN/m® pod ptyta fundamentowa areny; parking zewnetrzny: pod
tawami i stopami fundamentowymi 6000 kN/m?

8.2. Wymagania projektowe

Wzmocnienie podioza zgodnie z zakresem podanym w niniejszej specyfikacji nalezy
wykonac¢ wg ,Projektu wykonawczego wzmocnienia podtoza metodg kolumn CMC”.

Projekt wykonawczy powinien zawieraé:

- plan rozmieszczenia kolumn CMC,

- szczegotowq technologie wykonania kolumn CMC,

- warunki kontroli wykonawstwa

-obliczenia wzmocnionego podtoza zaakceptowane przez wyspecjalizowany nadzor
geotechniczny oraz projektanta konstrukcji obiektu w zakresie posadowienia

8.3. Odcinek prébny

Na poczatku rob6t Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny, min 50 kolumn, w celu:

- wykazania, ze zastosowany sprzet jest witasciwy pod wzgledem technicznym i
technologicznym,

- potwierdzenia uzyskania zatozonej srednicy kolumny,

- zademonstrowania dziatania systemu automatycznej rejestracji wykonania kolumny,

- potwierdzenia zaktadanej wydajnos$ci robot,

- wstepnego okreslenia rzeczywistego zuzycia mieszanki betonowe;.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich samych materiatdw oraz sprzetu,
jakie beda stosowane do wykonywania witasciwych robét. W ramach odcinka prébnego
nalezy wykonac¢ badania prébne opisane w programie badan. Wykonawca moze przystgpic
do wykonywania robot po zaakceptowaniu kolumn prébnych przez Inzyniera.

8.4. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt przy wzmacnianiu podtoza gruntowego, nalezy na powierzchni
podstawy nasypow zakonczy¢ roboty przygotowawcze okredlone w Dokumentacji
Projektowe;j.

8.4.1.Usuniecie warstw przypowierzchniowych

Przed realizacjg realizacji wzmocnienia gruntu kolumnami CMC na terenie niezbednym do
prowadzenia robot zostanie zdjeta istniejaca warstwa humusu oraz warstwy
przypowierzchniowe do rzednej spodu platformy roboczej. Niedopuszczalne jest
pozostawienie w strefie rob6t wzmocnienia podtoza pozostawienie duzych korzeni drzew i
krzewdw, starych konstrukcji instalacji, a takze innych przeszkdd utrudniajgcych wykonanie
wzmocnienia.

W przypadku nieoznaczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy niezwtocznie
powiadomié¢ inzyniera i projektanta.

8.4.2. Poziom roboczy

Na poziomie roboczym istniejgca platforma robocza musi zosta¢é odpowiednio poszerzona
wzgledem planowanego nasypu w celu wykonania kolumn CMC na calym obszarze. Poziom
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platformy roboczej powinien znajdowaé¢ sie min 1 m. ponizej poziomu spodu ptyty
fundamentowej dla ptyty o grubosci 1 m, oraz 0,5 m dla ptyty o grubosci 0, 2m. Ostateczna
Gruboé¢ platformy roboczej zostanie okreslona przez inzyniera po konsultacji z kierownikiem
robét geotechnicznych. Poziom platformy roboczej powinien znajdowaé sie 0,5 m powyzej
poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

8.4.3. Sktadowania materiatu i drogi serwisowe

Na terenie prac zostanie wykonana sie¢ drég serwisowych i przygotowane miejsca do
postoju betonowozow w odlegtosciach nie wiekszych niz 25 m od miejsca formowania
kolumn CMC.

8. 5. Ogodlne zasady technologii wykonania kolumn CMC

Zasada wzmocnienia podioza kolumnami CMC polega na stworzeniu kompozytu gruntu i
kolumn betonowych jako przestrzennego wzmocnienia pod projektowany obiekt. Do
wykonywania kolumn CMC stosowany jest odpowiednio zaprojektowany s$wider
przemieszczeniowy, ktéry rozpychajac istniejacy
grunt tworzy przestrzen, w ktérej zostaje
wykonana kolumna betonowa. Precyzyjne
wykonanie otworu zapewnia maksymalng
wartos¢ tarcia na pobocznicach kolumn CMC.
Kiedy wykonujacy otwér sSwider osiggnie
wymagang  gtebokosc, rozpoczyna sie
pompowanie mieszanki betonowej pod duzym
ciSnieniem przez otwor umieszczony w rdzeniu
swidra. Zakonczenie procesu formowania
kolumny nastepuje w chwili zaobserwowania na
urzadzeniu rejestrujgcym wyraznego wzrostu
oporu wiercenia, co sygnalizuje osiggniecie
przez $wider warstwy gruntu o wiekszej no$nosci. Srednie zagtebienie kolumny w warstwie
gruntu o wiekszej nosnoséci wynosi 0,5 m.

Kolumna wykonywana jest réownolegle z podcigganiem wiertta do gory, niemal natychmiast
po przemieszczeniu gruntu poza obreb otworu (schemat instalacji kolumn CMC przedstawia
rysunek). Dzieki takiej technologii kolumna wykonywana jest precyzyjnie zgodnie z
zatozeniami projektowymi. Wyeliminowane zostaje niebezpieczehstwo uszkodzenia scian
otworu podczas procesu wykonywania kolumny. Nie dochodzi do mieszania sie gruntu z
podawang mieszankg betonowa.

Dane charakterystyczne kolumn CMC:

— srednica kolumn — 0,40 m pod obiektem

— dtugos¢ kolumn przewidzianych w Dokumentacji Projektowej na podstawie badan z CPT i
oporow swidra w trakcie wiercenia

— projektowany rozstaw dostosowany do fundamentu wg projektu wzmocnienia.

8. 6. Warstwa przejsciowa

Po wykonaniu kolumn CMC nalezy uzupetni¢ teren warstwg podsypki do poziomu spodu
ptyty fundamentowej. Powstatg przestrzeh nalezy na biezgco wypetniaé wysokiej jakosci
kruszywem naturalnym — Po lub mieszankg Zwirowo - Piaskowg. Powstatg poduszke
gruntowg nalezy zgesci¢ mechanicznie sprzetem konwencjonalnym. Niedopuszczalne jest
poruszanie sie ciezkiego sprzetu bezposrednio po gtowicach kolumn CMC.
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9. Obmiar robé6t

Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni gruntu wykonanego wzmocnienia
kolumnami CMC.

10. Kontrola i odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowga ST i wymaganiami inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Program badan:

Badania platformy roboczej

Nalezy wykona¢ badanie ptyta VSS Ilub ptytg dynamiczng ( po przeprowadzeniu
odpowiednich korelacji z ptyta VSS) w ilosci 1 badanie na 400 m? platformy robocze;.

Nalezy wykona¢ pomiar niwelacyjny platformy robocze;j.

Badania kolumn na poletku probnym

Prébne obcigzenie grupy kolumn.

Nalezy wykona¢ min. 1 prébne obcigzenia grupy kolumn CMC ( min 9 kolumn w grupie) do
minimalnego naprezenia podtoza 150 kPa.

Probne obcigzenie pojedynczych kolumn

Nalezy wykonaé min. 4 grupy kolumn po 5 sztuk. W kazdej z grup nalezy wykona¢ 1 prébne
obcigzenia jedno obcigzenie prébne srodkowej kolumny do sity maksymalnej 600 kN.

Dla wszystkich wykonanych probnych kolumn nalezy prowadzi¢é metryki wykonania
pozwalajace na okreslenie warto$ci oporu gruntu w momencie osiggniecia warstwy nosnej.
Obcigzenia probne majg na celu potwierdzenie lub zweryfikowanie poprawnosci przyjetych
zatozen projektowych.

Badania przed rozpoczeciem wykonania kolumn:

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania prébek betonu
przeznaczonego do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
zaakceptowania materiatu. Przed rozpoczeciem robét, dla kazdej dziennej dziatki roboczej,
powinno by¢ sprawdzone i odebrane wytyczenie rozmieszczenia kolumn.

Kontrola procesu formowania kolumn:

Kontrola wykonywania kolumn obejmuje zapis na rejestratorze parametrow wiercenia i
biezace sledzenie doktadnosci formowania kolumny.

Podstawowe parametry wptywajace na odbior kolumny:

1. dlugos¢ nie dobiegajgca zasadniczo od dtugosci projektowej ( rysunek z diugosciami
kolumn zostanie wykonany po zakonczeniu badah gruntowych

2. ilos¢ betonu nie mniejsza od wartosci wynikajacej z teoretycznej powierzchni kolumny (
srednica 0,40 m).pomnozonej przez dtugos¢ kolumny.

3. wzrost ci$nienia hydraulicznego pogrgzania kolumny w czasie kotwienia w warstwie
nos$nej — cisnienie P1 na metryce automatycznej

4. spadek predkosci pogrgzania swidra w chwili zagtebienia swidra w warstwe nosng
uwidoczniony na wykresie ( charakterystyczne wywtaszczenie wykresu).

Wszystkie wykonane kolumny powinny mie¢ metryki wykonania otrzymane z
automatycznego urzadzenia rejestrujacego, w przypadku awarii sprzetu rejestrujgcego
dopuszcza sie wykonanie metryk zastepczych recznie jednak catkowita iloS¢ metryk
zastepczych nie powinna przekroczy¢ 20% ilosci kolumn.

Projektowang dtugos¢ kazdej kolumny nalezy zweryfikowaC w trakcie wykonywania na
podstawie obserwacji oporu wiercenia swidra przez w czasie penetracji w podtoze nosne (
cisnienie P1, spadek predkosci pograzania swidra).

Trzon kolumny powinien by¢ ciggly i mie¢ Srednice okreslong w projekcie warsztatowym
zweryfikowang na podstawie ilosci betonu i dlugosci obliczeniowej kolumny. Tolerancje
Srednicy kolumny powinny wynosi¢ max. 3cm.
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Uzyskane w trakcie wiercenia dtugosci kolumn musza by¢ poparte obliczeniami z projektu
wykonawczego. W przypadku znacznych rozbieznosci w dtugosciach ( powyzej 20%) nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe obliczenia, ewentualnie dodatkowe badanie CPT(U) w wybranym
punkcie. Wyrywkowe sprawdzenie liczby i zgodnosci rozmieszczenia kolumn z
dokumentacjg techniczng w ograniczonym rejonie, wedtug wskazan Inzyniera. Rzeczywista
odlegtos¢ miedzy kolumnami nie powinna odbiegac od projektowanej wiecej niz o 0,5 m.
Badania wytrzymatosci betonu po 28 dniach. Nalezy przeprowadzié min 1 badanie na 200 m?
zuzytej mieszanki betonowej.

Kontrola wykonanych kolumn CMC:

- nalezy sprawdzi¢ wyrywkowo liczbe i zgodnos¢ rozmieszczenia kolumn z dokumentacjg
techniczng w ograniczonym rejonie, wedtug wskazan Inzyniera. Rzeczywista odlegtosé
miedzy kolumnami nie powinna odbiegac od projektowanej wiecej niz 0 0,6 m.

- nalezy prowadzi¢ monitoring wszystkich wykonanych kolumn. Metryki zostang przekazane
Inspektorowi Nadzoru. W czasie procesu wiercenia na biezaco rejestruje sie parametry
wykonania kolumny, co pozwala na okreslenie poziomu zalegania warstwy nosnej. Nalezy
osiggna¢ minimalne zgtebienie w warstwie nosnej 1 m.

- nalezy wykonac 20 probnych obcigzen kolumn przy sile docisku min 600 kN. Stanowisko
nalezy wykona¢ poprzez kotwienie do 4 kolumn naroznych. Wyboru punktéw badan, oraz
oceny wynikéw powinien dokonywaC wyspecjalizowany nadzér geotechniczny przed
wykonaniem wzmocnienia (co umozliwi przygotowanie kotwienia. W poblizy kazdego z
punktéw badan nalezy wykona¢ 1 sondowanie CPT’u lub DMT.

Badania podsypki:

Nalezy wykona¢ badanie ptyta VSS Ilub ptytg dynamiczng ( po przeprowadzeniu
odpowiednich korelacji z ptyta VSS) w iloéci 1 badanie na 200 m? powierzchni pod plyte.
Poziom nalezy sprawdzi¢ za pomocg pomiaru niwelacyjnego platformy roboczej.

11.Rozliczenie roboét

Rozliczenie robét oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem ustalen zawartych w
Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji (2.13. Podstawa pfatnosci).

Cena robét winna uwzgledniaé:

- projekt wykonawczy wzmocnienia podtoza,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie wykopéw pod platforme i przygotowanie platformy roboczej,

- mobilizacje i demobilizacje sprzetu,

- wykonanie jednego poletka prébnego

- wykonanie wzmocnienia podtoza za pomocg kolumn CMC,

- wykonanie badan odbiorczych

- koszty pracy niezaleznego od Wykonawcy kwalifikowanego nadzoru geotechnicznego
- pomiary geodezyjne powykonawcze

- dokumentacja powykonawcza

12. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegolnione w
Czesci Ogodlnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowigzujagce normy oraz 1.6. Ustawy i
rozporzadzenia).
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4. STRBM 01.01.04 ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych.
2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot, ktére zostang wykonane w zakresie prac ziemnych.

3. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania dla rob6t ziemnych:

1) wykopy zwigzane z rozebraniem stadionu i przektadkami istniejagcych w obrebie
dziatek sieci

2) wykopy z makroniwelacja terenu jako przygotowanie do wzmacniania gruntu

3) segregacja urobku i ztozenie na odktad ziemi przydatnej, oraz wywiezienie ziemi
odpadowej

4) zasypy i skarpy wokot budynkéw po wykonaniu konstrukcji obiektow hali

5) wykopy i zasypy dla Scian oporowych, estakady, schodéw na zewnatrz hali

6) wykopy i zasypy dla robdt zagospodarowania dziatki (okreslonych w projekcie
zagospodarowania)

7) podktady mineralne pod posadzki zelbetowe, schody na gruncie, posadzki kamienne
zewnetrzne

4. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany do maksymalnego wykorzystania gruntéw uzyskanych przy
wykonaniu wykopow do budowy nasypéw. Kwalifikacja materialu na nasypy i zasypki
zgodnie z PN-B-06050:1999. Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny byé
wywiezione przez Wykonawce na wysypisko.

5.1 Materiaty na zasypy i wymiane gruntu

Wymagany materiat na zasypki: kruszywo naturalne, lub famane tj. zwir, mieszanka piasku i
zwiru lub pospodika.

Granulacja:

- zawartosc frakcji >8 mm min 50%

- zawartosc frakcji > 2 mm > 10 %

- zawartosc frakcji < 0,075 mm < 5%

-U>=3

5.2 Material na nasypy

Dopuszcza sie zastosowanie skruszonego materiatu po rozbiérkach konstrukcji betonowych.
W tym przypadku nalezy zapewni¢ sktad granulometryczny wg wymagan jak nizej, oraz
sprawdzi¢ zdolnos¢ mieszanki do zageszczenia przez wykonanie odcinka prébnego min
50mkw, wymagane min zageszczenie 1s=>0,95.

Dopuszczalne jest tez stosowanie rodzimego gruntu z wykopow i rozbidrki stadionu.
Granulacja:

- zawartosc frakcji >30 mm do 20%

- frakcje od 8 do 30 mm max 50%

- zawartosc frakcji > 2 mm > 10 %
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- zawartosc frakcji < 0,075 mm < 5%
-U>=3

5. Wykonywanie robot

6.1 Wykopy

Obowigzujg wymagania specyfikacji D.03.00.01 i D.02.01.01 zawarte w tomie specyfikacje
szczegotowe dla robot drogowych, symbol projektu ,, PW PODIUM-DROGI”

6.2 Zasypy, nasypy

Obowigzujg wymagania specyfikacji D.03.00.01 i D.02.03.01 zawarte w tomie specyfikacje
szczegotowe dla robot drogowych, symbol projektu ,, PW PODIUM-DROGI”

6. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

7. Odbiér robét

Obowigzujg wymagania specyfikacji D.03.00.01; D.02.01.01 i D.02.01.01 zawarte w tomie
specyfikacje szczegétowe dla robot drogowych, symbol projektu ,, PW PODIUM-DROGI”

8. Rozliczenie robot

Rozliczenie robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o
warunki kontraktowe, z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (2.13. Podstawa pfatnosci). Dodatkowo: w cenie robét ziemnych zawarte sg :
koszty transportu i przyjecia na sktadowisko czesci ziemi nieprzydatnej do dalszych prac,
koszty odwodnienia wykopéw i rzeczowo wszystkie rodzaje robot opisane w p.3 niniejsze;j
specyfikacii.

9. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegolnione w
Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji (1.5. Normy oraz 1.6. Ustawy i rozporzadzenia).
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5. STRBM 01.01.05 ZBROJENIE KONSTRUKCJI Z BETONU

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonawstwem zbrojenia konstrukcji z betonu hali gtéwne, hali treningowej,
hali fitness, parkingu zewnetrznego i konstrukcyjnych elementéw zagospodarowania terenu.

2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt, ktére zostang wykonane w zakresie zbrojenia konstrukgcji
betonowych.

3. Zakres robét objetych specyfikacja:

Fundamenty Zzelbetowe

2) Sciany przyziemia
3) Sciany, stupy, stropy, schody, szachty w czesci nadziemnej, monolityczne i
prefabrykowane
4) Podtogi i posadzki na gruncie
5) Sciany oporowe i mniejsze konstrukcje zagospodarowania
4. Materiaty
4.1. Stal zbrojeniowa
1) Piyty i tawy fundamentowe: siatki zbrojeniowe w gatunku St3S-b-500, prety
BST500S
2) Konstrukcja czesci nadziemnej parkingu zewnetrznego: siatki zbrojeniowe St3S-
b-500, prety BST500S
3) Konstrukcja cz nadz hali gtéwnej, fitness i treningowej: Al i AllIN
4) Konstrukcja estakady drogi poz: AllIN
5) Piyty audytoryjne prefabrykowane: Alll BST500S
6) Schody wewn prefabrykowane: AllIN
7) Sciany oporowe zagospodarowania terenu
8) Fundamenty elementéw zagospodarowania terenu
9) Wylewki zbrojone na stropach: siatki ze stali Alll
4.2. Stal profilowa
1) Sztywne zbrojenie potaczen stupdw z ringiem dachowym ze stali S355
2) Elementy stalowe montazowe stal S235
4.3. Inne elementy stalowe
1) Trzpienie dylatacyjne typu Halfen CRET145/145V lub rownowazne
2) Wkiadki na przebicie Halfen HDB-25/555-2/1200 lub rownowazne
3) Trzpienie montazowe do ptyt prefabrykowanych: Halfen HAB16 lub rownowazne
4) Szyny montazowe Halfen HTA40/22 lub rownowazne
4.4. Zbrojenie posadzek na gruncie

Posadzka na gruncie w garazu otwartym zewn: wibkna stalowe typu Dramix, lub
rbwnowazne
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2) Posadzka na podsypce w hali g, fitness i treningowej: widkna stalowe typu
Dramix, lub rbwnowazne

Partia materiatéw dostarczanych na budowe bedzie oznakowana (przywieszki zawierajace,
znak wytworcy, gatunek stali, numer wytopu i Srednice (profil). Dokumenty
Kazda dostawa materiatdw do robdét zelbetowych bedzie odbierana przez Wykonawce, a
dokumenty materiatow przechowywane jako czes$¢ przysztej dokumentaciji powykonawcze;.
Na zadanie Inzyniera, Wykonawca udostepni kart materiatowe i atesty odebranej partii
materiatéw.
5. Wykonywanie robét

Wykonywane na budowie elementy Zzelbetowe nalezy zbroi¢ zgodnie z wytycznymi
dokumentacji technicznej. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadac
wymaganiom normy, a klasy i gatunki stali wg powyzszych zestawien.

Zbrojenie nalezy oczyscic w celu zapewnienia dobrej przyczepnosci betonu i stali w
konstrukcji. Nalezy usung¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng
itp., a takze tuszczacy sie rdza.

Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych powinno sktadaé sie z pretdw nie przerwanych na
dtugosci jednego przesta lub elementu. Gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony, odcinki
pretéw nalezy taczy¢ na zasadach okreslonych we wtasciwej normie (PN).

Zabrania sie podwieszaé¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych oraz
wszelkiego rodzaju urzadzen wytworczych i montazowych.

Ukfadanie zbrojenia powinno nastgpi¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Zbrojenie musi
by¢ trwale usytuowane w deskowaniu, w sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety i siatki
nalezy uktada¢ tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom podanym w
projekcie.

W przypadku wykonywania elementéw ze zbrojeniem rozproszonym nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wymagan technologicznych podanych przez dostawce systemu.

8. Obmiar robét

llosci stali zbrojeniowej i pozostatych elementéw stalowych w konstrukcjach zelbetowych nie
bedg obmiarowane, gdyz ich koszty zawarte sg w cenie jednostkowej konstrukcji.

9. Odbiér robét

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno byé przed zabetonowaniem poddane
kontroli, obejmujacej:
1) kontrola dokumentacji wyrobdw: aprobaty, atesty, deklaracje zgodno$ci

2) ogledziny,

3) badanie zgodnosci wymiardw zbrojenia z projektem,

4) badanie zgodnosci zabudowania zbrojenia z projektem,
5) badanie wielkosci wymaganej projektem otuliny zbrojenia

Odbior utozonego zbrojenia elementow  konstrukcyjnych  powinien kazdorazowo
przeprowadzac Inzynier.
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10.Rozliczenie robo6t

Rozliczenie robét bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem
ustalen zawartych w Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji (2.13. Podstawa ptatnosci). Cena
zbrojenia i elementow stalowych pomocniczych i dodatkowych wliczona bedzie w cene
ryczattowa za roboty zelbetowe.

11.Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawag do wykonania robé6t budowlanych zostaty wyszczegdlnione w
Czesci Ogodlnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowigzujagce normy oraz 1.6. Ustawy i
rozporzadzenia).
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6. STRBM 01.01.06 KONSTRUKCJE BETONOWE
MONOLITYCZNE | PREFABRYKOWANE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betonowych hali gtdwnej Podium, hali fithess, treningowej, parkingu zewnetrznego i
konstrukcji zagospodarowania terenu .

2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot, ktére zostang wykonane w zakresie robot zelbetowych i
betonowych.

3. Zakres robét objetych specyfikacja:

1) Chude betony podktadowe i ochronne

2) Fundamenty Zelbetowe

3) Sciany przyziemia

4) Sciany, stupy, stropy, schody, szachty w czeséci nadziemnej, monolityczne i
prefabrykowane

5) Wylewki betonowe zbrojone i niezbrojone na stropach

6) Elementy prefabrykowane wykonczenia fasady

7) Podlogi i posadzki na gruncie

8) Wylewka na stropodachu (beton lekki)

9) Sciany oporowe i mniejsze elementy zagospodarowania

10)Fundamenty urzadzen mechanicznych
11)Drobne elementy betonowe prefabrykowane: ptytki chodnikowe i inne

4. Materiaty

Receptury na wszystkie rodzaje i marki betonéw bedg przygotowane przez dostawce

betonu i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

Inzynier uprawniony jest do wykonania inspekcji wytwoérni ktéra bedzie dostarczac beton

na budowe hali.

4.1 Marki betonow

Betony chude i ochronne: B10

Ptyty i tawy fundamentowe Zelbetowe: B37 (w/c = 0,45)
Konstrukcja czesci nadziemnej parkingu zewnetrznego: B37 (w/c = 0,45)
Sciany przyziemia B45 W12 (w tym $ciany zbiornika wody ppoz)
Konstrukcja cz nadz hali gtdwnej, fitness i treningowej: B45
Konstrukcja estakady drogi poz B45

Ptyty audytoryjne prefabrykowane: B45 W8

Schody wewn prefabrykowane: B45

Sciany oporowe zagospodarowania terenu B25

10) Fundamenty elementéw zagospodarowania terenu B25

11) Podtogi i posadzki na gruncie: min B25

12) Wylewki zbrojone na stropach: min B25

LeIJegrLer
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13) Wylewka na dachu beton lekki o masie wiasciwej max 5kN/m? i wytrzymatosci 10
MPa

4.2 Dodatki i domieszki do betonu

Domieszki do betonédw musza posiada¢ atest producenta oraz aprobaty, wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw. W projekcie przewidziano dodatek
PENETRON ADMIX (lub réwnowazny). Jest to Srodek dodawany do betonu w trakcie jego
przygotowania, w celu zapewnienia wodoszczelnosci i ochrony. Zawiera cement portlandzki,
piasek kwarcowy specjalnej gradacji oraz liczne aktywujgce zwigzki chemiczne, ktére pod
wptywem wilgoci wchodzg w reakcje z produktami powstatymi w wyniku hydratacji cementu,
powodujac reakcje katalityczng. Skutkuje to skupieniem nierozpuszczalnych formac;ji
krystalicznych w porach i kapilarach catej struktury betonu. W efekcie nastepuje trwate
uszczelnienie betonu przed dziataniem wody lub innych cieczy. Dodatkowo PENETRON
ADMIX zabezpiecza beton przed penetracjg siarczanow, saturacjg, korozjg i degradacja
wywotang cyklami zamrazania i odmrazania, nasigkania i wysychania oraz innymi ciezkimi
warunkami eksploatacyjnymi.

PENETRON ADMIX tworzy integralng cato$¢ z betonem. Jest trwaty, nietoksyczny, odporny
na agresywne zwigzki chemiczne i wysokie cisnienia hydrostatyczne dziatajgce na beton,
uszczelnia pekniecia do 0,4 mm.

Dozujac PENETRON ADMIX nalezy bezwzglednie pamietac, ze musi on by¢ dodawany do

betonu w chwili jego przygotowywania. Jego zuzycie to dla betondéw klasy B20 i B25 - 2,4
kg/m? betonu; dla betonéw klasy B30, B35 i B45 - 2,8 kg/m® betonu.

4.3 Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostosowana do wymogéw konstrukcji budynku.
Wszystkie konstrukcje betonowe i Zelbetowe nalezy wykona¢ z betonu klas okreslonych
powyzej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno sie odbywaé wytacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry umozliwia zapoznanie sie z metodami jej produkciji,
projektowanym sktadem mieszanki oraz wydajnoscia.

Do kazdej ilosci betonu dostarczanego na budowe musi byé wystawiane pisemne
oswiadczenie producenta mieszanki potwierdzajgce zgodno$¢ wytrzymatosci materiatu z
jego projektowang klasg. W kazdej chwili wykonywania robot betonowych Inzynier moze
zazadac¢ od Wykonawcy dodatkowych probek betonowych z wybranej losowo partii w celu
zbadania ich przez niezalezne laboratorium.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania mieszanki betonowej (np.:
dojrzewanie w warunkach podwyzszonych lub obnizonych zakresach temperatur) nalezy
uwzgledni¢ wptyw tych czynnikdéw na wytrzymatosc i inne cechy betonu.

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki w celu polepszenia jej urabialnosci jest

niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest réwniez dodawanie do mieszanki betonowej
zeschnietych resztek betonu.
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4.4 Materialy do uszczelniania przerw roboczych

Do uszczelniania przerw roboczych w podziemnych elementach konstrukcyjnych stosowac
nalezy tasmy PCV o wytrzymatosci min 12,5 MPa, twardosci Shore A min 60 i wydtuzalnosci
min 300%, odpornos¢ trwata na wode gruntowg i $cieki komunalne.

4.5 Materialy do uszczelnienia dylataciji

1) dylatacje konstrukcji zelbetowych monolitycznych: zestaw  Rundschnur PE 40 i
Sikaflex Pro 3WF lub rownowazny. Alternatywnie mozna stosowaé tasmy naklejane
np. Sikadur Combiflex, lub podobny.

2) dylatacja konstrukcji zewn (estakada) zestaw tasmy Besaflex 260 BS z wypetnieniem
Sikaflex Pro 3WF lub rownowazny

5. Szalunki

Prawidtowo$¢ wykonywania deskowan (szalunkéw) nalezy sprawdzi¢ przed ich
uzytkowaniem, dokonujgc odbioru. Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno
byé potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

1) zapewni¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgciji,
zapewnic¢ jednorodng powierzchnie betonu,
zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢,
zapewnic¢ tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,
wykaza¢ odpornos¢ na deformacje.

gLer

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona pod wzgledem przeniesienia sit
wywotanych parciem swiezej mieszanki betonowej, a takze pod katem uderzenia mieszanki
przy jej wylewaniu z pojemnikéw wraz z uwzglednieniem sposobu zageszczania, szybkosSci
betonowania oraz obcigzenia pomostami roboczymi.

Deskowania muszg by¢ wykonane tak, aby element budowlany zostat wykonany wtasciwie, z
zachowaniem koniecznej tolerancji wymiaréw. We wszystkich tego wymagajacych
elementach budowlanych zostang wykonane niezbedne otwory, bruzdy, przejscia,
zamocowania (marki), faczenia itp. Szalunki muszg spetnia¢ warunki wynikajace z projektu.

W przypadku, gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstata
mozliwo$¢ jego deformaciji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.

Deskowania powinny by¢ przygotowane i zmontowane tak, by nie powodowaty powstawania
skaz w betonie.

Mozna stosowa¢ szalunki metalowe, ktére podlegaja wymaganiom identycznym jak
drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw powinny mie¢ grubos¢ zapewniajgcg im
nieodksztatcalnos¢. tby Srub i nitdw muszg byé zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia
taczace powinny zapewni¢ potgczenie szalunkdéw i mozliwos$é¢ ich usuniecia bez zniszczen
betonu. Sruby, prety i $ciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali tak, aby ich cze$é
pozostajgca w betonie byla odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.
Otwory po $ciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowag 1:2.
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Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug dokumentacji dostarczonej przez
Wykonawce, a przed wypetnieniem masg betonowg dokfadnie sprawdzone, by wykluczaty
mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukciji.

Whnetrze szalunkéw nalezy pokry¢ srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu mieszanki
betonowej, ktéry jednoczesnie nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu.

Dopuszczenie deskowania do uktadania w nich zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej

powinno byé potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania
i w dzienniku budowy.

6. Transport betonu

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywaé specjalnych mieszalnikéw
samochodowych (tzw. ,gruszek”). Dobierajac ilos¢ gruszek nalezy uwzgledni¢ wydajnosé
wytworni mieszanki betonowej, odlegtos¢ dowozu, szybkos¢ betonowania a takze natezenie
ruchu na odcinku pomiedzy budowg a wytwornia.

Samochody przystosowane do przewozu mieszanki powinny zapobiega¢:

1) naruszeniu jednorodnosci mieszania (segregacja skfadnikow),

2) zmianom w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego na skutek
dostawania sie do niej opadéw atmosferycznych,

3) ubytkom zaczynu cementowego Ilub zaprawy, ubytkom wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

4) zanieczyszczeniom,

5) zmianom temperatury przekraczajgcej granice okreslong wymaganiami
technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdr srodkéw i organizacja powinny gwarantowaé, ze do miejsca
uktadania zostanie dostarczona mieszanka betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostat
przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania.

Mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w
razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza.

Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oproznienia oraz by¢ fatwe do oczyszczenia i przeptukania.

Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej dopuszcza sie jej dostarczenie na miejsce
utozenia za pomocg wozkow kotowych lub taczek.

7. Wykonawstwo robot

7.1 Wymagania ogolne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce
szczegotowy projekt organizacji robot i dokumentacje technologiczng, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie:

1) prawidlowos$é wykonania deskowan i rusztowan,

2) prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,
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zgodnosc rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania,

prawidtowos¢ wykonania robét zanikajacych,

prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukcje,

7) gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

oL

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonywane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-B-06251:1963 i PN-EN 206:2003.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
Smieci i brudu. Powierzchnie deskowania nalezy powlec srodkiem uniemozliwiajgcym
przywarcie betonu.

Utozong mieszanke nalezy zageszcza¢ mechanicznie przez wibrowanie (np.: przez uzycie
wibratoréow wgtebnych).

Nie dopuszcza sie wykonywania przerw roboczych w elementach o skomplikowanej
konstrukcji oraz w takich elementach, w ktérych moze to doprowadzi¢ do zmniejszenia
nosnosci elementu.

Niedopuszczalne sg poziome przerwy robocze w $cianach. Sciany nalezy betonowaé do
dolnej krawedzi stropu nad dang kondygnacja.

Betonowanie konstrukcji w warunkach zimowych nalezy wykonywac tak, by umozliwié¢
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie pozadanej wytrzymatosci powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia elementu przed utratg ciepta w czasie.

Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang
zachowane warunki umozliwiajgce wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w
temperaturach dodatnich.

Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia wykonywanych konstrukgji
betonowych nie powinno przekraczac¢ wielkosci podanych w PN-62/B-10144 i podreczniku
Konstrukcje zelbetowe W.Starosolski tom | wydanie 10.

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwej pielegnacji dojrzewajgcego betonu: zapewnienia
wiasciwej wilgotnosci mieszanki betonowej i zabezpieczenia jej przed przemarzaniem,
nastonecznieniem oraz deszczem.

Przy temperaturze otoczenia powyzej 5 °C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje betonu poprzez polewanie co najmniej 3
razy na dobe i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami,
obcigzeniami oraz drganiami.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zaproponowane uszczelniajgce domieszki do betonu,
ktére zaprojektowano w fundamentach oraz ptycie fundamentowe;j.
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7.2 . Beton architektoniczny

Nazwe beton architektoniczny stosuje sie do powierzchni betonowych o zdefiniowanych
wymaganiach odnosnie ich wygladu. Zapewnia on dotrzymanie wymogow trwatosci i
wytrzymatosci przy jednoczesnym uzyskaniu estetycznych powierzchni, nie wymagajacych
pokrycia warstwg tynku lub inng powtoka, stosowang w konstrukcjach betonowych.

Beton architektoniczny nie jest opisany w sposdb wigzacy zadng normg czy przepisami
budowlanymi. Wynika to z faktu, ze na koncowy efekt przy jego wytwarzaniu majg wptyw
liczne, trudne do przewidzenia i kontrolowania, czynniki wystepujace w trakcie jego produkcji
i podczas zabudowywania.

Dla kwestii betonu architektonicznego istotne jest pojecie ,powierzchnia widoczna”
dotyczace powierzchni elementu, ktéra po zabudowie w obiekcie pozostawia widoczny obraz
(np.: ksztalt, struktura powierzchni, kolor, odbicie rysunku szalunkéw, fugi itp.), okreslajacy
finalny wyglad elementu lub jego architektoniczne oddziatywanie. Oczekiwany efekt mozna
osiggna¢ stosujac np.:

szalunki strukturalne o okreslonym rysunku,

beton o szczegdlnych wtasciwosciach i dobranej recepturze,

odpowiednig obrobke powierzchni betonu.

Plan utozenia szalunkéw nalezy uzupetni¢ opisem, szczegdlnie w zakresie szczegotowych
wiasciwosci szalunkoéw, uzyskanej z niego optycznej powierzchni, kierunku utozenia
deskowan, szerokosci deskowan, podziatu na odcinki oraz rozstawu i rozmieszczenia kotew.
Do czynnikdw wptywajacych na kolor, wielkos¢ i rozktad porow na powierzchni betonu
naleza;

rodzaj szalunku i materiatu, z ktérego go wykonano,

stopien zuzycia i oczyszczenia szalunkow,

sktad betonu i sposéb jego produkcji,

stabilnos¢ systemu szalunkéw,

rodzaj zastosowanego preparatu antyadhezyjnego,

miejsce, rodzaj i wymiary elementu budowli,

zabudowa i zageszczenie betonu,

warunki atmosferyczne panujgce podczas betonowania i pielegnacji betonu,

rodzaj pielegnacji betonu.

Waznym zagadnieniem jest rozplanowanie stykow poszczegolnych piyt szalunkowych.
Poniewaz nigdy nie sg one w petni wodoszczelne, powinno sie zadba¢ o to, by zlgcza
szalunkéw skutecznie chronity przed wyptywem mleczka cementowego.

Szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ rozmieszczeniu kotew szalunkowych, kotew do
transportu oraz otworéw montazowych (ich potozenie powinno by¢ rozplanowane wedtug
jednolitego schematu). Powinno sie unikaé pézniejszego szpachlowania powierzchni, gdyz
grozi to wystgpieniem réznicy koloréw lub widocznych krawedzi szpachlowanej powierzchni.

Wykonujgc beton architektoniczny nalezy pamieta¢, ze wymogi dotyczace wygladu
powierzchni mogq byC¢ spetnione wytgcznie w optymalnych warunkach dla wiasciwego
wbudowania i zageszczenia betonu. W celu okreslenia wptywu warunkéw zabudowy na
jakos¢ powierzchni betonu powinno sie wykonaé prébne betonowanie na mniej
eksponowanych elementach budowli.

W czasie przygotowywania oraz wykonywania betonu architektonicznego niezbedna jest

stala wspoipraca z Projektantem w celu okreslenia wymaganych parametrow betonu
architektonicznego.
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Przy wizualnej ocenie betonu architektonicznego nalezy uwzgledni¢ nastepujace wytyczne:

- w przypadku budowli nalezy zadba¢ o prawidtowg odlegto$é, z ktorej przeprowadza sie
ocene elementéw, wnoszacych istotny wktad do wygladu obiektu. Ma ona umozliwi¢ objecie
wzrokiem catos$ci lub istotnej czesci ocenianej budowli.

- w odniesieniu do elementu budowli prawidtowa odlegto§¢ wykonania oceny jest réwna
odlegtosci, z jakiej element jest uzytkowany.

- catos¢ ma sprawi¢ harmonijne wrazenie (ewentualna nieregularnos¢ struktury i drobne
réznice koloru sg charakterystyczne dla technologii betonu architektonicznego).

W trakcie wizualnej oceny ogdlne wrazenie moze byé zakidécone przez nieregularnoéci w
ubarwieniu  sasiadujgcych  powierzchni  (powdd: rézne  wilasciwosci  szalunkow,
nierownomierne betonowanie) oraz nieréwnomierny rozktad porow w obrebie jednego pola.

Ocena powinna by¢ negatywna, jesli wystepujgce odchylenia mozliwe byty do unikniecia, a
w toku realizacji nie podjeto zadnych srodkéw zapobiegawczych w celu ich skorygowania.
Mowa tu o nastepujgcych nieprawidtowosciach:

btedy w zageszczaniu betonu,

miejsca silnego wyptywu mleczka cementowego i odstoniecia ziarna kruszyw

znaczne réznice w ubarwieniu betonu w postaci chmurek i efektu marmurkowego

réznice w ubarwieniu betonu na skutek stosowania réznych szalunkéw

powtarzajace sie plany rdzy,

resztki zaprawy na pionowych elementach w rejonie fug roboczych,

przypadkowe usytuowanie otwordw dla kotew i sciggéw szalunkowych,

nierdwnomierne uformowanie kantow,

zbyt mocno odznaczajgce sie poszczegdlne warstwy betonu,

réznice wystepujgce w rejonie styku elementdéw szalunkowych

Warunkowo mozna przyja¢ nieprawidtowosci, ktoérych pojawianie sie mozna znacznie
ograniczy¢ ( wystepowanie chmurek i efektu marmurkowego na powierzchni betonu, réznice
w ubarwieniu kolejnych warstw, czestotliwo$¢ wystepowania poréw w goérnej czesci
elementéw pionowych, $lady zbrojenia lub wiekszego ziarna kruszywa na powierzchni
betonu powstajace przy zetknieciu sie butawy wibracyjnej ze zbrojeniem, znikome wycieki w
obszarze styku poszczegdlnych elementéw szalunkéw, niewielkie $lady rdzy na
powierzchniach pionowych, nikte uszkodzenia ostrych kantow).

Do grupy wymagan, ktérych nie mozna w petni zagwarantowac naleza;

catkowita jednorodnos¢ kolorystyczna wszystkich powierzchni betonu

identyczna wielkos¢ i rozktad poréow na powierzchni betonu

zupetny brak poréw na powierzchni betonu

brak wykwitéw na elementach wykonywanych na placu budowy.
Przed wykonaniem elementéw zelbetowych, ktorych powierzchnia bedzie wykonczona w
standardzie ,betonu architektonicznego”, Wykonawca przygotuje probny odcinek o
powierzchni 20 mkw do oceny przez Projektanta i Inzyniera. W cenie robot betonowych
zawarte bedzie wykonanie takiego prébnego odcinka.

7.3 Odpornos¢ ogniowa konstrukcji

1) gtéwna konstrukcja nosna (stupy, pociagi, ramy) — klasa R 120,

2) stropy oddzielenia przeciwpozarowego nad garazami, pomieszczeniami
technicznymi

3) i magazynowymi, wydzielonymi jako osobne strefy pozarowe kategorii PM,
oznaczone

4) symbolami SP9, 10, 11, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25i 26 — klasa REI 120,

5) stropy miedzykondygnacyjne pozostate — klasa REI 60,
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6) $ciany zewnetrzne nos$ne — nie wystepuja,
7) $ciany zewnetrzne nienosne (pasy miedzykondygnacyjne 80 cm nad strefami ZL i
120 cm nad strefami PM o obcigzeniu ogniowym Q>1.000 MJ/m?) — klasa EI 60,
NRO,
8) $ciany wewnetrzne — klasa El 30, NRO,
9) $ciany wewnetrzne oddzielajace klatki schodowe od innych pomieszczen i drog
10) ewakuacyjnych - klasa El 60 wg zapisu § 249 ust.1 rozporzadzenia Ml [1],
11) sciany wewnetrzne oddzielajgce klatki schodowe od wnetrza garazu - klasa REI
120,
12) ciany oddzielenia przeciwpozarowego stref SP9, 10 11, 13, 14, 21, 22 , 23, 24,
25 i 26, w tym $ciany pomieszczen wymienionych w § 212 ust.9 rozporzadz. Ml
[1]1- klasa REI 120,
13) Sciany maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych — klasa El 60,
14) biegi schodow w klatkach schodowych — klasa R 60,
15) konstrukcja nosna dachu — klasa R 30 nosnosci pozarowej,
Odpowiadajgce pozyzszym wymaganiom otuliny wykona¢ nalezy wg zasad podanych w
podreczniku Konstrukcje zelbetowe W.Starosolski tom | wydanie 10.

7.4 Posadzki na gruncie

Wymagania dla posadzek na gruncie (poziom 0 garazu zewnetrznego i podtoga na ptycie
fundamentowej w poz 0 hali gtdéwnej, fitness i treningowe;j) :

1) obcigzenia uzytkowe dla posadzki aren, pomieszczen technicznych i magazynowych:
ruch pojazdéw o dopuszczalnym ciezarze do 100 kN, nacisk na 0§ max 80 kN,
ogumienie pneumatyczne. Ponadto wézki widlowe o udzwigu 5 ton, wézki
transportowe z kotami wyposazonymi w biezniki z twardych tworzyw, woz gasniczy
strazacki wypetniony wodg

2) betonowanie na warstwie poslizgowej z folii PE

3) stosunek w/c < 0,45

4) zbrojenie rozproszone (witdkna) i dozbrojenie pretami (siatkami) wg rysunkow
wykonawczych przedtozonych przez podwykonawce

5) dylatacje konstrukcyjne, przeciwskurczowe i ich wykonczenie i rozplanowanie wg
rysunkéw wykonawczych

6) wykonczenie powierzchni zgodne z wymaganiem systemu wykonczenia (zywica) lub
zatarte na ostro dla powierzchni posadzki w poz 0 parkingu zewnetrznego

7.5 Elementy prefabrykowane

Wszystkie elementy prefabrykowane bedg wykonane w oparciu o rysunki warsztatowe, ktére
wczesdniej zatwierdzone zostang przez Projektanta i Inzyniera.

Wymagania dla wykonczenia elementoéw prefabrykowanych ptyt audytoryjnych: beton zatarty
na gtadko/ostro — szczegdty na rysunkach ptyt

Prefabrykaty elewacyjne hali fitness, parkingu zewnetrznego, hali gtéwnej i treningowej
grubosci 12 cm od strony zewnetrznej beda miaty wykonczenie w standardzie ,betonu
architektonicznego” — opis wyzej.

W elementach prefabrykowanych schodéw wewnetrznych nalezy przewidzie¢ gniazda na
zainstalowanie oprawek o$wietlenia awaryjnego.

7.6 Wykonczenie innych powierzchni betonowych

Posadzki i wylewki. Wykonczenie powierzchni betonu ,niepylace”. Oznacza beton
zacierany mechanicznie z uzyciem proszku kwarcowego. Zastosowanie w pomieszczeniach
magazynowych i technicznych — pompownie, wentylatornie, maszynownie HVAC
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Stropy. Zatarte na gtadko jako podktad pod warstwy stropowe.

Schody i spoczniki. Powierzchnia betonowa obrobiona w sposéb zgodny z wymaganiem
systemu wykonczenia zywicami.

Schody prefabrykowane. Wykonczone przez szlifowanie

Sciany i stupy. Pozostawione po zdjeciu deskowan w stanie surowym jako podktad pod
warstwy wykonczenia (z wyjatkiem miejsc gdzie bedzie beton architektoniczny).

Zbiornik na wode ppoz wykonczony bedzie materiatem izolacyjnym typu XYPEX lub
rownowaznym.

Schody i podesty zewnetrzne. Powierzchnia impregnowana przy uzyciu srodkow
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Sciany oporowe zelbetowe i $ciany zelbetowe zagospodarowania terenu. Powierzchnie
tych scian wystajgce ponad teren bedg miaty wykohczenie w standardzie betonu
architektonicznego.

7.7 Fundamenty urzadzen

Nie sg objete dokumentacja wykonawcza hali. Zaprojektowanie i wykonanie fundamentow
urzadzen wg wytycznych producentéw urzadzen lezy po stronie Wykonawcy. Projektowane
przez Wykonawce posadowienia urzadzen uwzglednig wibracje wytwarzane przez
urzadzenia i zapewnia skuteczna ochrone.

7.8 Dylatacje

Uszczelnienia dylatacji ptyt fundamentowych i konstrukcji zelbetowych nadziemnych
wykona¢ stosujgc materiaty wymienione w pkt 4 i wytycznych producentéw zastosowanego
systemu.

8. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest m*® (metr szescienny) dla fundamentéw, stupéw, belek, $cian
oporowych, oraz m? (metr kwadratowy dla podktadéw z chudego betonu, ptyt stropowych,
Scian zelbetowych Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilosci wg dokumentacji
projektO\zNej. Z kubatury nie potragca sie rowkéw, skoséw o przekroju rédwnym lub mniejszym
do 6 cm”.

9. Kontrola i odbidr robét
9.1. Beton

Podczas robot betonowych na biezaco nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole:
1) dokumenty dostawy betonu i jego zgodnos¢ z dokumentacja techniczng
2) pobierania probek zgodnie z normag
3) jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,
4) starannos¢ wibrowania
5) pielegnacja betonu
6) prawidtowosci przebiegu dojrzewania, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukcji, naprawy rakéw

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb Scisty odzwierciedla¢é jakos¢
i ilos¢ uzytych sktadnikow oraz sposéb i warunki wykonania, dojrzewania, a takze
rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie w konstrukciji.

W celu okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosci na Sciskanie, powinny

by¢ pobrane prébki z kazdej partii betonu; dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na
rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty.
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Liczba prébek nie moze by¢ mniejsza niz 1 probka na 100 zarobéw, 1 probka na 50 m3
betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partie. Pobrania prébek nalezy dokonac
komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzyniera, ze spisaniem protokétu pobrania
podpisanego przez obie strony. Probki powinny by¢ przechowywane przez Inzyniera przez
jedng dobe w formach, a nastepnie rozformowane zgodnie z norma.

Pierwszg serie probek nalezy zbada¢ w Ilaboratorium wskazanym w obecnosci
przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek mogg byc
przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania dla kazdego elementu i rodzaju betonu wyliczona wg PN bedzie odpowiadata
klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.

9.2. Deskowania
Przy odbiorze deskowanh nalezy sprawdzad:

1) przekroje i rozstawy stojakow (podpdr) oraz ich usztywnienie (niezmiennosc
w trakcie betonowania),

2) szczelnos$¢ deskowania,

3) warto$¢ roboczej strzalki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,

4) prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

5) usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

6) powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnosc¢ betonu,

7) sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

11. Rozliczenie robot

Rozliczenie robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o
warunki kontraktowe, z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (2.13. Podstawa ptatnosci). Dodatkowo w cenie jednostkowej robot betonowych
zawarte sa:

1) zbrojenie gtdbwne, montazowe i pomocnicze, niezbedne dozbrojenia np. stref docisku
zakotwien konstrukcji sprezonych i ciegnowych (zgodnie z wymaganiami dostawcy
systemu)

2) akcesoria niezbedne do wykonania robot, zabetonowania, montazu prefabrykatow
(Sruby, trzpienie, taczniki, wsporniki, tuleje, podktadki neoprenowe, zbrojenie na
przebicie)

3) tuleje, rury i ksztattki stalowe do zabetonowania dla otwordéw instalacyjnych

4) montaz deskowan

5) domieszki i srodki uszlachetniajgce

6) pielegnacja betonu, demontaz deskowan

7) prébny odcinek betonu architektonicznego,

8) dostawa i zabudowa materiatéw uszczelniajacych dylatacje

9) wykonczenie powierzchni elementéw betonowych (zgodnie z pkt 7)

12. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawag do wykonania robot budowlanych zostaty wyszczegolnione w
Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowigzujagce normy oraz 1.6. Ustawy i
rozporzadzenia).
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7. STRBM 01.01.07 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
SPREZONE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementéw prefabrykowanych sprezonych.

2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot, ktére zostang wykonane w zakresie transportu, przechowywania
oraz montazu zelbetowych elementéw prefabrykowanych i sprezonych.

2. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg wymagan dla robot monolitycznych i
prefabrykowanych elementéw i sprezonych. W szczegolnosci dotyczy to :
1) sprezonych ptyt i belek fundamentowych hali gtéwnej, fitness, treningowej i parkingu
zewnetrznego
2) sprezonej konstrukcji czesci nadziemnej parkingu zewnetrznego
3) ptyty prefabrykowane sprezone zadaszenia hali fitness (osie F5, SO do F9,S8)

3. Materialy

3.1 Konstrukcje monolityczne

Ogdlne wymagania dla betonu:

- klasa betonu C30/37 (B37),

- maksymalny stosunek W/C=0,45,
- klasa ekspozycji XC2.

Stal sprezajgca i akcesoria:

Kazdy system sprezen, musi bezwzglednie posiada¢ Europejskg Aprobate Techniczng
(ETA) na proponowane systemy.

Stal sprezajgca powinna posiadaé polskg Aprobate Techniczng ITB lub IBDiM

Uzyta stal sprezajgca powinna charakteryzowaé sie parametrami niemniejszymi od
podanych ponizej:

- wytrzymatos$¢ stali na rozcigganie 1860MPa (Y 1860),

- wydtuzenie minimalne 6%,

- modut sprezystosci 190000MPa.

3.2 Konstrukcje prefabrykowane

Ptyty prefabrykowane sprezone typu TTP840 o rozpietosci 14,20 i 12 m, oraz obcigzeniach
obliczeniowych: statych 5,43 kN/m? i uzytkowych 8,02 KN/m? Beton i stal sprezajaca wg
wyboru producenta

4. Wykonywanie robét

Konstrukcje monolityczne:
Rozwigzanie i detale sprezenia oraz zbrojenia zamieszczone na rysunkach Projektu
Wykonawczego sg przedstawione w sposéb pogladowy. Wykonawca przygotuje

-28 -



Budowa hali widowiskowo — sportowej wraz z towarzyszgcg infrastrukturg — zespotem parkingéw
dla samochodéw osobowych i autokaréw przy ul. Akademickiej i Kujawskiej w Gliwicach

szczegotowe rysunki robocze sprezenia i zbrojenia dostosowane dla konkretnego systemu
sprezenia, ktéry bedzie chciat uzyc.

Wykonawca po ustaleniu szczegotéw i typu systemu sprezenia, powinien przeprowadzié
obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe elementdéw konstrukcji z uwzglednieniem wptywu
sprezenia na pozostate elementy konstrukcyjne.

Wybrany system powinien spetnia¢c wszelkie wymogi zwigzane z no$noscig, wymiarami i
dystrybucjg sit sprezajgcych bez przekroczenia tymczasowo dopuszczalnych naprezen i
ugiec.

Jezeli nie zostaly pokazane na rysunkach, to sposéb wymiarowania, wspotczynniki,
dopuszczalne naprezenia, tarcie i straty przy sprezaniu tak samo jak rozstaw kabli i
przeswity miedzy nimi, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy przedmiotowe;.

Wykonawca powinien przedstawic¢ projektantowi do akceptacji kompletny zestaw rysunkow i
obliczen roboczych, tak aby nie doszto do op6zniern w harmonogramie realizacji obiektu.
Rysunki szczegétowe stanowigce dokumentacje robocza, powinny zawiera¢ komplet
informac;ji niezbednych do wykonania robét sprezalniczych i zbrojeniowych. Wykonawca ma
obowigzek utrzymaé sie w gabarytach konstrukcji zamieszczonych na rysunkach Projektu
Wykonawczego. Zwigkszenie ilosci dylatacji oraz grubosci elementéw stropowych jest
niedopuszczalne. Zmniejszenie gabarytéw konstrukcyjnych jest dopuszczalne.

O ewentualnych propozycjach zmian w gabarytach konstrukcji, wynikajacych z projektu
Wykonawcy musi zostaé bezzwtocznie poinformowany Projektant Konstrukgji.

Wykonanie czy montaz sprezenia oraz zbrojenia nie powinny sie odbywaé dopoki Projektant
nie zaaprobuje dokumentacji Wykonawcy.

Projekt Warsztatowy ptyty sprezonej zaproponowany przez Wykonawce do wykonania,
powinien zawiera¢ komplet rysunkéw szalunkowych, zbrojeniowych i rysunkoéw kabli
sprezajgcych oraz rysunkow przedstawiajgcych detale, zestaw niezbednych obliczen
statycznych, parametry materiatdw, wiaczajagc zrewidowane wymiary elementow
zelbetowych uprzednio pokazanych na rysunkach.

Dokumentacja powinna przedstawia¢ zarys przyjetego rozwigzania, sekwencje sprezenia
poszczegodlnych kabli komplet parametrow charakterystycznych dla uzytego systemu kabli,
informacje dotyczace naprezeh w poszczegoélnych fazach sprezania, danych technicznych
pras sciggajacych, opis procedur zwigzanych z samg operacjg przyktadania sity sprezajacej
oraz urzadzen pomiarowych i wydtuzenia kabli.

Rysunki powinny zapewnia¢ wtasciwe bezkolizyjne utozenie projektowanych elementow, a
takze ich wtasciwe otulenie.

Wszystkie ewentualne rewizje rysunkow muszg by¢ zaaprobowane przez Projektanta.
Stal sprezajaca powinna by¢ zabezpieczona przed skreceniem, zasupleniem i innymi
nadmiernymi deformacjami. W przypadku stwierdzenia takowych nalezy je usuna¢ przed

rozpoczeciem betonowania.

Stal sprezajgca powinna by¢ cieta tarczami rotacyjnymi, gilotyng lub innymi sposobami
rekomendowanymi przez producenta.

W razie kolizji stali sprezajacej i stali zbrojeniowej pierwszenstwo ma zawsze stal
sprezajgca.
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Stal sprezajgca powinna zosta¢ naciagnieta sitownikiem hydraulicznym, z sitg zgodng z
dokumentacja. Sity te uwzgledniajg wszystkie straty.

Maksymalne naprezenia dopuszczalne robocze, oraz naprezenia w stali przed stratami od
relaksaciji stali i skurczu nie powinny by¢ wieksze niz 0.8 fpk.

Sprezenie kabli powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng ostroznoscia w obecnosci
doswiadczonych pracownikéw i pod statym nadzorem.

Sprezanie mozna rozpocza¢ po osiggnieciu przez beton wymaganej w dokumentacji
warsztatowej wytrzymatosci na sciskanie. Wytrzymatos¢ ta musi sie znalez¢ na rysunkach
sprezenia.

Sitownik hydrauliczny uzyty do prac sprezajgcych powinien w sposéb trwaty wprowadzi¢
wymagang site.

Kazdy zestaw naciggowy Prasa-Pompa powinien posiada¢ aktualng kalibracje. Kalibracje
nalezy przeprowadzac nie rzadziej niz co 6 miesiecy.

Konstrukcje prefabrykowane:

Dostawca elementéw prefabrykowanych przed rozpoczeciem dostawy przediozy
dokumentacje warsztatowo-montazowg do akceptacji przez Projektanta i Inzyniera.
Dokumentacja uwzglednia¢ bedzie wymagania dla montazu instalacji w zakresie
uksztattowania otwordw i przejs¢ dla instalacji.

5. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest m?® (metr szescienny) w przypadku ptyt fundamentowych, piyt
stropowych parkingu zewnetrznego, oraz m? (metr kwadratowy) ptyt dachowych TTP.

6. Odbidr robét

Badania odbiorcze konstrukcji prefabrykowanej dotycza materiatow oraz prawidtowosci i
doktadnosci wykonania:

- rusztowan i deskowan,

- zbrojenia,

- mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczania i pielegnacji,

- konstrukciji, jej cech geometrycznych w tym osiowosci utozenia prefabrykatow,
rzednych wysokosciowych oraz przewidzianych do realizacji otworéw
technologicznych (przejscia kanatéw, instalaciji itp.) i dylatacji

- proces sprezania

- pomiary geodezyjne powykonawcze: geometria ogélna, ptaskos¢ elementow,
wymiary otworow, potozenie zakotwien

7. Rozliczenie robot

Rozliczenie robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o
warunki kontraktowe, z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (2.13. Podstawa ptatnosci). Dodatkowo w cenie jednostkowej robot betonowych
zawarte sa:

1) zbrojenie gtdbwne, montazowe i pomocnicze, niezbedne dozbrojenia np. stref docisku
zakotwien konstrukcji sprezonych i ciegnowych (zgodnie z wymaganiami dostawcy
systemu)

2) akcesoria niezbedne do wykonania robot, zabetonowania, montazu prefabrykatéw
(Sruby, trzpienie, taczniki, wsporniki, tuleje, podktadki neoprenowe, zbrojenie na
przebicie)
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3) tuleje, rury i ksztaltki stalowe do zabetonowania dla otwordw instalacyjnych

4) otwory z wzmocnieniami w elementach prefabrykowanych

5) montaz deskowan, podpdr tymczasowych, pomostdw roboczych i dojs¢ do nich
6) domieszki i sSrodki uszlachetniajgce

7) pielegnacja betonu, demontaz deskowan

8) prébny odcinek betonu architektonicznego,

9) dostawa i zabudowa materiatéw uszczelniajacych dylatacje

10) wykonczenie powierzchni elementéw betonowych (zgodnie z pkt 7)

11)Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawag do wykonania robé6t budowlanych zostaty wyszczegdlnione w
Czesci Ogodlnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowigzujagce normy oraz 1.6. Ustawy i
rozporzadzenia).
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8. STRBM 01.01.08 KONSTRUKCJE STALOWE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

2. Zakres stosowania ST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, ktére zostang wykonane
w zakresie wykonania konstrukcji stalowe;j.

3. Zakres robét objetych specyfikacja

1) stalowa konstrukcja ciegnowa dachéw hali gtéwnej i treningowej
konstrukcja dachu nad wejsciem

konstrukcja fasady i dachu pietra technicznego hali gtéwnej
konstrukcja pomostow, schoddw i videocube

konstrukcje wsporcze klap dymowych w dachu

szkielet Sciany wspinaczkowej

4. Materiaty

Wszystkie materiaty i wyroby stalowe powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci zgodne z PN-
EN ISO/IEC 17050-1:2005 i PN-EN 10204:2006 Iub wyniki badan laboratoryjnych
potwierdzajace wymagang jakos¢. Wymagane dokumenty i oznaczenia:

LgLer

1) atesty hutnicze,

2) trwate ocechowania i przywieszki z opisami i znakami pozwalajgcymi na
identyfikacje

3) aprobaty na materiaty i deklaracje zgodnosci producenta

4) sSwiadectwa wydane przez kontrole jakosci producenta z potwierdzeniem gatunku
materiatu, Swiadectwami badan nieniszczacych spoin, sprawdzenia geometrii,
czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego z pomiarami grubosci malowania

5) jednoznaczne oznakowanie pozwalajgce na identyfikacje elementu i miejsca jego
zabudowania

4.1 Gatunki stali

1) ciegna dachéw hali gléwnej i treningowej sploty D=15,7 mm o R,,=1860 MPa, sila
zrywajgca line P=279 kN, wspéiczynnik sprezystosci Ev=195 +/-10 GPa,
minimalne wydtuzenie 6%, sploty majg by¢ ,przeciagniete”.

2) elementy drugorzedne dachéw hal gtéwnej i treningowej S235

3) blacha trapezowa poszycia hala gtéwna TR160/250 gr 1,5 mm, na czes$ci poza
ringiem zelbetowym TR136/330 gr 1 mm, hala treningowa TR136/330 gr 1,5 mm

4) pomosty, schody i konstrukcja videocube: stal S355

5) konstrukcje wsporcze klap dymowych S235

6) elementy ze stali profilowej dachu hali treningowej stal S355

7) konstrukcja fasady i dachu hali gt w czesci poza ringiem zelbetowym stal S235

8) szkielet sciany wspinaczkowej ze stali St3S
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4.2 Materialy do zabezpieczen antykorozyjnych

Kategoria korozyjnosci srodowiska atmosferycznego C4 (wg PN-EN-ISO 12944-2)

Ciegna zabezpieczane bedg przez korozjg przez natozenie oston wypetnionych zaczynem
cementowym.

Wszystkie pozostate elementy stalowe bedg zabezpieczane przez cynkowanie ogniowe i
malowanie nawierzchniowe w uzgodnionym kolorze. Grubosci cynkowania i malowania
nawierzchniowego Wykonawca zaproponuje w dokumentacji warsztatowej, ktéra bedzie
czescig dostawy (nie mniej, niz 140 ym ).

4.3 Zabezpieczenie p.oghiowe

Zastosowaé farby peczniejace zabezpieczajgce do REIG0 do elementéw konstrukciji
stalowych: gtéwna konstrukcja nosna na poziomie +23,30, czes¢ konstrukcji na poziomie
+16,00 zawarta w osiach 24-37 i 4-17 (patrz rysunek rzutu 4 pietra).

Do zabezpieczenia konstrukcji na REI 120 w sekcjach 1 i 2 poziom +23,30 zastosowac
metode natryskowa.

Ciegna konstrukcji dachu zabezpieczone beda na REI120 przez otuliny betonowe w rurach
ostonowych.

Dachy hala treningowa i nad hallem wejsciowym zabezpieczy¢ na REI120 metodg
natryskowa.

4.4  Sruby

Sruby klasy min 4.8 do 8.8 ogniowo ocynkowane, ocechowane zgodnie z PN-M-82054-18.
4.5 Podlewki

Do podlewek uzywaé gotowe mieszanki np. Sika Grout 314 lub réwnowazny.

5. Wykonanie robot

51 Prefabrykacja

Konstrukcja wykonaé w klasie 1, dostawca powinien posiada¢ uprawnienia do wykonywania
takich konstrukciji i zaktadowy system PN-ISO-9002.

Prefabrykacije konstrukcji stalowych wykonaé na podstawie rysunkéw warsztatowych
Wykonawcy, ktéry otrzyma komplet obliczen statyczno-wytrzymatosciowych i rysunki
zestawcze. Rysunki warsztatowe beda przedtozone do zatwierdzenia przez Projektanta i
Inzyniera i przekazane do produkcji po zatwierdzeniu. Klasa spoin i sposoby ich badania
bedg okreslone w tej dokumentacji.

Wszystkie potgczenia montazowe zaprojektowane bedg jako skrecane

Tolerancje wykonawcze wg PN-B-0 6200, badania spoin wg PN-EN 1712:2001, PN-EN
970:1999, PN-EN1435:2001.

Czyszczenie konstrukcji przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego
Wymagany 3 stopien (wg PN-ISO-8501-1:1996) czystosci elementéw konstrukcyjnych przed
cynkowaniem. Metoda czyszczenia: strumieniowa.

Powtoki antykorozyjne
Wykonawca zapewni 25-letnia gwarancje na trwatos¢ powtok antykorozyjnych konstrukcji
stalowych hali Podium.

-33 .



Budowa hali widowiskowo — sportowej wraz z towarzyszgcg infrastrukturg — zespotem parkingéw
dla samochodéw osobowych i autokaréw przy ul. Akademickiej i Kujawskiej w Gliwicach

5.2 Montaz, malowanie, zabezpieczenia p.ogniowe

Montaz linowej konstrukcji nosnej przeprowadzony bedzie wedtug odrebnego opracowania
wykonanego w okresie petnienia nadzoréw autorskich - programu naciagu. W opracowaniu
tym bedzie przedstawiona kolejno$¢ montazu poszczegdinych kabli, etapy naciagu wraz z
wartosciami naciggu i sposobem jego pomiaru, oraz dopuszczalne odchytki montazu.

Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem organizaciji
montazu, z zastosowaniem Srodkéw zapewniajgcych statecznosé w kazdej fazie montazu
oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robdét. Projekt
organizacji montazu powinien by¢ przygotowany przez dostawce konstrukcji oraz byé
akceptowany przez projektanta konstrukcji. Przeznaczona do montazu konstrukcja nie moze
bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podkiadach
drewnianych lub betonowych.

Konstrukcja musi zosta¢ scalona wg projektu montazu. Styki montazowe powinny by¢
wykonane przy zapewnieniu warunkéw przewidywanych w projekcie warsztatowym, ktéry
okresli momenty dokrecenia Srub.

Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach, Inzynier dokona ostatecznego
odbioru kotew i ich posadowienia zachowujgc warunki okreslone w PN-S-10050:1989 .

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg w postaci cynkowania
ogniowego, wykonywane jest w wytwérni. Po ukonczeniu montazu powtoke antykorozyjng
nalezy skontrolowaé, ewentualne ubytki oczysci¢ i pokry¢ specjalng farbg (ocynk na zimno).

Malowanie koncowe i wykonanie powtok p.ogniowych po zakohczeniu poprawek uszkodzen
ocynku.

Po zakonczeniu montazu, naciggu i regulacji konstrukcji , Wykonawca przekaze Inzynierowi
do zatwierdzenia protokoty z inspekcji przez nadzoér wszystkich faz montazu, operat
geodezyjny powykonawczy. Po zakonczeniu robét antykorozyjnych protokoty z pomiaréw
grubosci powtok antykorozyjnych i powiok p.ogniowych bedzie przekazany do wgladu
Inzyniera.

Grubo$¢ malowania nawierzchniowego elementéw konstrukcji to min 40 pm.

6. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest: tona dla belek, stupéw, ptatwi, stezen, m? dla blach poszycia dachu i
mb dla lin konstrukcji ciegnowych dachéw. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie
ilosci wg Dokumentaciji projektowe;j.

7. Kontrola i odbior roboét

Nalezy na biezgco sprawdzaé, czy uzyte elementy konstrukcji (blachy, ptaskowniki,
ksztattownik) sg co do gatunku zgodne z dokumentacja projektowg i odpowiadajg wtasciwym
normom przedmiotowym. Kontroli podlegajg: atesty, dokumenty kontroli jakosci producenta,
cechowanie elementéw montazowych, oraz srub i nakretek.

Odbidr zakonczonych konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie:

1) zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg warsztatowa, normami i specyfikacjami
technicznymi,

2) ksztatty i wymiary konstrukcji,

3) prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach,

4) geometrii, podniesienia montazowe
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5) dopuszczalnych odchytek montazowych
6) poprawnosci wykonania zabezpieczen antykorozyjnych i p.ogniowych na budowie
7) dokrecenie $rub kotwigcych i montazowych

8. Rozliczenie robot

Rozliczenie robdét z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogodlnej niniejszej
specyfikacji (2.13. Podstawa ptatnosci). Dodatkowo w cenie robot zawarte bedag inne
nieujete w 2.13:

1) wszystkie elementy ztgczne i zakotwienia

2) zabezpieczenia antykorozyjne i p.ogniowe

9. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawag do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w
Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowigzujagce normy oraz 1.6. Ustawy i
rozporzadzenia).
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9. STRBM 01.01.09 SCIANY WEWNETRZNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cian
wewnetrznych murowanych, g/k i toalet.

2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot, ktére dotyczg wykonania scian wewnetrznych.

3. Zakres robét objetych specyfikacja

Sciany wewnetrzne dziatowe murowane, g/k i systemowe dla toalet w hali gtéwnej, fitness i
treningowej.

4. Materiaty:

4.1 Wyroby ceramiczne

Cegta budowlana petna klasy 15 MPa.

4.2. Silikaty

Bloki silikatowe typu Silka; M8; M12; M15; M18; i M24klasy 15 MPa

4.3. Zaprawa murarska

Zaprawy do robét murowych w postaci gotowych mieszanek. Stosowa¢ zaprawy marki M10.
4.4. Sciany g/k

4.5. Sciany dziatowe toalet

5. Wykonanie roboét

Wymagane grubosci $cian murowanych podane sg na rysunkach.

Sposéb wykonczenia powierzchni wg Kart Pomieszczen, ktore sg czescig dokumentacji
architektury.

Mury powinny by¢ wykonywane warstwami, przy zachowaniu odpowiedniego wigzania,
grubosci spoin, pionowosci oraz zgodnie z rysunkiem dotyczacym odsadzek, wyskokéw i
otwordw.

Najpierw nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej jednej
cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdwnych danej kondygnaciji.

Grubosci spoiny w murach ceglanych:

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac 17
mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
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Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetlnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm.

Przy stosowaniu potowek i cegiet utamkowych nalezy pamietaé, ze liczba cegiet uzytych w
potéwkach do muréw nodnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkdéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potaczenie murdéw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubos$ci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.

Sciany z bloczkéw nalezy murowaé¢ na zaprawach lekkich. Bloczki powinno sie uktadaé z
zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin
poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie moga by¢ wieksze niz
3 mm.

Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a Sciany podtuzne i poprzeczne -
wykonywane jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem.

Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢é woda, aby beton komérkowy,
odznaczajacy sie duzg nasigkliwoscia, nie odciggat wody z zaprawy.

Narozniki muru z bloczkéw powinno sie wykonywac wg zasad wigzania pospolitego, stosujac
na przemian przenikanie sie poszczegolnych warstw obu scian. Te samg zasade nalezy
réwniez stosowaé przy wigzaniu Scian poprzecznych, o grubosci wiekszej od 6 cm, ze
Scianami zewnetrznymi.

Aby wigzanie i tgczenie wyrobdw uzytych do wznoszenia muru mozna bylo uznaé za
prawidtowe, musi ono przebiegaé przy zachowaniu pewnych zasad i uwarunkowan
normowych:

- wyroby uktadane w poziomych warstwach przesuwa sie wzgledem dolnej ptaszczyzny co
najmniej 40 mm lub 0,4 wysokosci wyrobu,

- klasa zaprawy uzyta do ich tagczenia na jednej kondygnacji powinna by¢ taka sama.

Sciany o duzej smuklo$ci (wysoko$é>3m przy grubosci 12 cm) nalezy uzupenié o elementy
stabilizujace tj stupy i wience zelbetowe. Wykonawca przed rozpoczeciem robét murowych
przedtozy do zatwierdzenia przez Inzyniera rysunki wykonawcze $cian smuktych z
konstrukcjami stabilizujgcymi i naprozami .

6. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy).

7. Kontrola i odbior robot

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonaé kontroli i pomiaréw sprawdzajacych zachowanie
reziméw wymiarowych dotyczacych:

pionu,

poziomu scian i ich elementow,

grubosci i stopnia wypetnienia spoin,

sposobu wigzania elementéw muru.
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Roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér robét murowych
powinien sie oby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykohczeniowych.

Przy odbiorze cegty i bloczkéw nalezy:

- przeprowadzi¢ na budowie sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i
bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,

- przeprowadzi¢ ogledziny, opukiwanie i mierzenie dotyczace wymiardw i ksztattu cegtly i
bloczkéw, liczby szczerb i peknie¢ oraz odpornosci na uderzenia.

- wykona¢ badania laboratoryjne jakosci cegty i bloczkéw, gdy nie da sie jej ustali¢

przez probe dorazng

Kontrola zapraw wytwarzanych na placu budowy obejmuje ich marke i konsystencje. Ma by¢
przeprowadzona w sposéb podany w obowigzujacej normie.

8. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacii
(2.13. Podstawa ptatnosci). W cenie rob6t murowych zawarte beda tez: rysunki wykonawcze
i wykonanie roboét: konstrukcji stabilizujgcych, nadprozy, otwordéw i spoinowanie (tam, gdzie
wymagane przez Karty Pomieszczen).

9. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawag do wykonania robot budowlanych zostaty wyszczegolnione w
Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowigzujagce normy oraz 1.6. Ustawy i
rozporzadzenia).
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10. STRBM 01.01.10 ROBOTY DACHOWE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokrycia dachu.

2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji pokrycia dachu.

3. Zakres roboét objetych specyfikacija

Pokrycia dachowe hali gtéwnej, treningowej, fitness.

4. Materiaty:

4.1 Membrana dachowa
Nalezy stosowac¢ na dachach lekkich membrany mocowanie mechaniczne do podtoza. Na
dachach balastowych membrany uktadane luzno.
Zuwagi na znaczne rozpietosci dachow hali pokrycie bedzie z wysokowytrzymatych,
elastycznych membran dachowych TPO (np. Sika Sarnafil typ TS) lub EPDM (np.
RubberGard EPDM Firestone).
Widoczne powierzchnie dachéw hali gtdéwnej oraz treningowej, w przypadku zastosowania
réznych rodzajéw i grubosci membran winny mie¢ ten sam, jasny kolor (np. jasnoszary),
ograniczajacy nagrzewanie dachu. Wymagania :

1) membrana dachowa o minimalnej grubosci 1,5 mm, zalecana FPO / TPO

2) zbrojona siatkg poliestrowg i welonem szklanym

3) produkowana metodg ekstrudowania

4) nie powinna zawierac:

zwigzkow PVC ani zwigzkow bitumicznych; plastyfikatoréw; chlorkow; halogenow (
bromu ) oraz metali ciezkich

5) membrana dachowa spetnia¢ winna wymagania normy EN 13956
Materiaty dodatkowe systemowe:
do obrobek detali stosowa¢ membrane dachowg niezbrojong gr. 1,5 mm (np. Sarnafil TG 66-
15D) dodatkowo stosowaé systemowag blache powlekang materiatem pokrycia np. TPO —
Sarnafil T Metal Sheet oraz systemowe akcesoria z niezbrojonej membrany (np. narozniki
wewnetrzne i zewnetrzne). Do klejenia stosowac klej systemowy, produkowany przez
dostawce membrany (np. Sarnacol 660 ). Uszczelnianie stykdéw kitami systemowymi
produkowanymi przez dostawce membrany (np. Sikaflex) z odpowiednimi dla kazdego
podtoza primerami.
taczniki do mocowania mechanicznego muszg by¢ dostosowane do rodzaju podioza,
grubosci izolacji termicznej oraz posiada¢ odpowiednie krajowe dopuszczenia i aprobaty.
Wykonawca systemu dachowego powinien przedstawi¢ precyzyjny plan rozktadu tgcznikow
mocujgcych membrane do podtoza konstrukcyjnego z podaniem:
stref dachu z ich wymiarami,
ilosci tacznikow,
odlegtosci pomiedzy tacznikami w kazdej strefie
sporzadzony na podstawie Polskiej Normy ,Obcigzenie wiatrem” nr PN-77/B-02011-
1979, lub Eurokodu 1 (PN-EN 1991-1-4:2008)
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taczniki powinny spetnia¢ warunki okreslone w ETAG nr 006 dla elementéw mocujgcych
membrany dachowe.

4.2 Materiaty izolacyjne i maty ochronne:

Wszystkie materiaty izolacyjne musza by¢é wykonane =z niepalnych materiatow
sklasyfikowanych w klasie A1/A2 wedtug DIN 4102 i posiadac atest niepalnosci wg PN-93/B-
02862 oraz dla ptyt z wetny mineralnej spetnia¢c wymogi okreslone w PN-EN 13162:2002 —
~Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weilny mineralnej produkowane
fabrycznie”.

Ptyty muszg by¢ hydrofobowe (chtonnos¢ wody max. 3% objetosci) i odporne na rozktad
biologiczny.

Paroizolacja — systemowa folia PE klejona na zaktadach

Mata ochronna i rozdzielcza, np: geowtdknina 300 g/m2 PP np. Sarna Felt T-300 lub welon
szklany 120 g/m2 np. Sarna Glass Fleece 120, kompatybilne z membrang

Dla dachéw hal fitness i nad hallem wejsciowym dodatkowo zastosowane bedg materiaty:
Ptyty chodnikowe 40x40x5cm — kolor, wykoriczenie powierzchni i faktura ptyt do uzgodnienia
przez Inzyniera, na systemowych podktadkach dystansowych z tworzywa wys 2-3cm.
Geowldknina ochronna np. TYPAR SF40

Izolacja termiczna styropian XPS np. URSA N-llI-I lub ROOFMATE SL-A, uktadane w dwdch
warstwach, grubosci 20cm

Warstwa rozdzielcza — folia PE grubosci 0,3mm.

5. Wykonanie robot

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji warsztatowe;j.

Prowadzenie prac jest zabronione:

- przy szybkosci wiatru powyzej 10m/s,

- w czasie opadow atmosferycznych, przy oblodzonym lub zasniezonym poszyciu z blachy,

- w temperaturze otoczenia ponizej 0°C

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych w wykonaniem pokrycia dachowego nalezy
dokonaé pomiaréw potaci dachowej: sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych,
wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych. Podioze musi byé jednorodne,
gtadkie i wolne od wszelkiego rodzaju ostrych wypuktosci, zadziorow, itp. Warstwa pod
membrang musi by¢ kompatybilna z membrana, odporna na rozpuszczalniki, czysta, sucha,
wolna od zattuszczen i pytu. Arkusze blachy nalezy odttlusci¢ przed naniesieniem kleju
np.preparatem Solvent T 660(lub rownowaznym).

Sarnafil TS 77 (lub réownowazny) mozna uktada¢ na warstwie izolacji termicznej i warstwie
wyroéwnawczej odpowiedniej dla danego dachu. Nie wymagana jest zadna,

dodatkowa warstwa rozdzielajaca.

Montaz musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta.

taczenie membrany

Membrane taczy sie ze sobg poprzez zgrzewanie gorgcym powietrzem. Zaktady membrany
mogg by¢ zgodne z kierunkiem spadku, jak réwniez przeciwne do jego spadku. Zaktad
membrany wynosi min. 10 cm w przypadku mocowania za zaktadach a minimalna szerokosc¢
zgrzewa —to 2 cm. Powierzchnia zgrzewana musi by¢ czysta.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja montazu producenta dla membran
dachowych!

Roboty powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowane i przeszkolone oraz zaaprobowane
przez producenta firmy wykonawcze.

Na dachu przewidzie¢ nalezy wzmocnione i odpowiednio oznakowane pasy komunikacyjne,
oraz uchwyty asekuracyjne, zgodnie z czescig rysunkowa.
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Odprowadzenie wody do wpustéw dachowych systemu podcisnieniowego np. Geberit
PLUVIA. Wpusty ogrzewane, z kotnierzem uniwersalnym lub dedykowanym do zastosowanej
membrany (nalezy zaznaczy¢ w zaméwieniu!). Szczegdtowe rozwigzania odwodnienia
dachéw wg projektu branzowego.

Na dachach wykona¢ instalacje wg opracowan branzowych — instalacji elekytrycznych,
odwietlenia, odgromowe, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji itp.

Kable ogrzewania dachu uktada¢ na powierzchni membrany, klejac do izolacji dodatkowymi
pasami montazowymi membrany zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

Liczbe tgcznikow systemowych do mocowania ocieplenia i pokrycia dobraé¢ w zaleznosci od
zastosowanego systemu, stosownie do instrukcji producenta, uwzgledniajac strefy
obcigzenia wiatrem oraz nosnos¢ podtoza.

Wszystkie obrobki hydroizolacji przejs¢ dachowych, kominow, attyk, przepustow
instalacyjnych, dylatacji itp. wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta pokrycia.

Widoczne obrobki blacharskie — z blachy powlekanej aluminiowej, w kolorze slusarki - RAL
7046 grubosci 1mm na podkonstrukcji z blachy stalowej ocynkowanej lub ptyty OSB typ 3.
Styki z membrang — blacha powlekana materiatem membrany, np. TPO, jak opisano wyzej.
Wszelkie wady nalezy naprawi¢ poprzez zgrzewanie goracym powietrzem.

Izolacja cieplna w miejscach styku z podtozem, tam gdzie jest ona zagrozona przez wilgo¢
lub wode deszczowa, tzn. co najmniej 30 cm nad gorng krawedzig terenu badz warstwg
przewodzacg wode, sktadaé sie z materiatu 0 zamknietych porach.

Piyty izolacyjne nalezy mocowaé do betonu kotwami talerzykowatymi zebatymi, do blach
stalowych szpilkami zgrzewalnymi lub systemowymi tgcznikami, w ilosci min. 5 szt./m2 — wg
obliczen wykonawcy.

Styki ptyt musza by¢ docisniete, a przypadku dwdch warstw — przesuniete na zaktadke.

6. Obmiar robét

Podstawowg jednostka jest m? (metr kwadratowy).

7. Kontrola i odbior roboét

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Kontrola robét powinna obejmowac:

- podtoze,

- doktadnos¢ wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

- doktadnos¢ wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

8. Rozliczenie robot

Rozliczenie robdt bedzie zgodnie z warunkami kontraktowymi, z uwzglednieniem ustalen
zawartych w Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji (2.13. Podstawa ptatnosci). W cenie
ryczattowej robdét zawarte jest rowniez wykonanie koryt odwadniajgcych, obrobek,
uszczelnien przejsé i przebi¢ przez pota¢ dachowg (rury, przewody, klapy), oraz akcesoria
dachowe wskazane na szczegodtach architektonicznych: ring i linki asekuracyjne, porecze
(opisane na rysunkach jako relingi).
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9. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegolnione w
Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowigzujagce normy oraz 1.6. Ustawy i
rozporzadzenia).
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11. STRBM 01.01.11 ELEWACJE, SLUSARKA ALUMINIOWA
WEWNETRZNA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
elewacji i $lusarki aluminiowej wewnetrznej.

2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t, elewacyjnych i aluminiowych wewnetrznych.

3. Zakres roboét objetych specyfikacija

Wszystkie rodzaje fasad budynkéw i konstrukcji zagospodarowania terenu w hali Podium.

4. Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszystkie
materialy, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne
Swiadectwa, opinie, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i sg
dopuszczone do stosowania w Polsce. Zastosowane materiaty i wyroby lub rozwigzania
systemowe skfadajgce sie z wielu elementow, stuzace do ochrony przeciwpozarowej, oprocz
aprobaty technicznej, musza miec¢ certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia.
Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,
montowane scisle wedtug wytycznych producenta, w warunkach okreslonych w aktualnej
aprobacie technicznej, wydanej przez uprawnione instytucje (np. ITB), w $wiadectwie,
atescie, itd. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie
wykonywanego systemu, rozwigzania, stosowanego materiatu, kompatybilnosci
zastosowanych materiatéw, itd.

4.1 Profile aluminiowe, wykonczenie powierzchni

W projekcie zastosowano $ciane stupowo — ryglowa np.: MBSR 50 (lub réwnowazna).
System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich scian ostonowych -
ptaskich typu zawieszanego i wypetniajacego. Ksztatt stupow i rygli pozwala budowac¢ fasady
z widocznymi waskimi liniami podziatu, zapewniajgc jednoczesnie trwatos¢ i wytrzymatosé
konstrukcji. Dodatkowo profile posiadajg zaokraglone zewnetrzne naroza dajgce tzw. efekt
soft-line. Zastosowanie ciagtej przekfadki termicznej wykonanej z izolujgcego materiatu
HPVC oraz profilowanych uszczelek przyszybowych z EPDM pozwala na uzyskanie
odpowiedniej klasy izolacyjnosci cieplnej dla czesci przezroczystej, wg DIN 4108 RMG 2.1
do 1. Dla podstawowego szklenia wspétczynnik ramy wynosi Uf<=1.12[W/(m2*K], co
pozwala uzyskaé¢ zadawalajgce wartosci temperatury na wewnetrznej powierzchni stupa ~10
°C i ogranicza do minimum zjawisko wykraplania sie pary wodnej na elementach
aluminiowych.

1) ksztattowniki o gtebokos$ci podstawowej 50 mm

2) szklenie - grubos$¢ wypetnienia w zakresie 4-48 mm

3) odpornos¢ ogniowa dla paséw miedzykondygnacyjnych do EI60

4) wysoka odpornosc¢ na infiltracje wody i powietrza

5) konstrukcje antywtamaniowe w klasie 2i 3
Powtoki lakierowane proszkowo
Wszystkie widoczne powierzchnie profili aluminiowych sg powlekane proszkowo w kolorze
uzgodnionym z Projektantem na podstawie probek (prawdopodobnie - RAL 7046) lakierem
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posiadajgcym gwarancje przylegania do powierzchni profili oraz niezmiennosci barwy
wynoszgaca 25 lat wedilug standardu QUALICOAT.

grubos$¢ oznaczenia wg PN-EN ISO 2360: 1998: 75 [1 15 ym w kolorze do wyboru przez
Zleceniodawce.

Twardos¢ wzgledna oznaczana wg PN-79/C-81530 (ISO 1522) — nie mniej niz 0.7
Przyczepno$¢ do podtoza wg PN-EN ISO 2409:1999 — 1 stopien

Odporno$¢ powltoki na dziatanie mgty solnej — stan powtoki bez zmian po 1000h dziatania
mgly solnej zgodnie z procedurg badawczg ITB nr LO-5 (PN-88/C-81523, metoda B),
Odpornos$¢ powtoki na dziatanie wody destylowanej w temperaturze 23°C i40°C - stan
powtoki bez zmian po 1000 h zgodnie z PN-93/C-81532/01

Odpornos¢ na dziatanie mediéw agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 — stan powtoki
bez zmian po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H4S0O4 i 5% CH3COOH
oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0.1% NaOH, 0.1% HCI, 0.1% H4S04 i 1% NH40H i 3%
NaCl

Lakierowanie musi by¢ przeprowadzone przez zaktad posiadajgcy wazny certyfikat
Qualicoat.

Czesci aluminiowe lub stalowe przewidziane do lakierowania nalezy bardzo doktadnie
odttuscié, produkty korozyjne nalezy usung¢. W trakcie chemicznej obrobki wstepnej nalezy
wykonac¢ chromianowanie aluminium wg DIN 50939 oraz stali wg DIN 50961. Obrobke
wstepna nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych operacjach: odttuszczanie, wytrawianie,
deoksydacja i chromianowanie. Miedzy kazdg operacjg nastepuje ptukanie.

Czesci musza by¢ ptukane w wodzie zdemineralizowanej i poddane ptukaniu kohcowemu.
Jakiekolwiek pozostato$ci muszg zosta¢ usuniete przed suszeniem.

Powlekanie powinno sie odby¢ na bazie dwusktadnikowych proszkéw poliuretanowych lub
poliestrowych, przy temperaturze od 180°C do 200°C, dla stali do 220°C.

Gruboé¢ powtoki wew.: - 65 um jako $rednia grubo$¢ powtoki +/- 15 um

Grubo$¢ powtoki zewn.: - 75 um jako Srednia grubosé powtoki +/- 15 um

Stopien potysku: - okoto 60% przy kacie padania swiatta 60° /wg DIN 67-530/.

Dla elementéw zewnetrznych stosowaé nalezy powtoki z farb poliestrowych dysponujgcych
25 letnia gwarancje na przyleganie do powierzchni i niezmiennos¢ barwy. Powlekanie farbg
musi zosta¢ wykonane wg testow i parametrow jakosciowych (wytyczne jakosci RAL- RG
631) Glutegemeinschaft Stlickbeschichtete Bauelemente e.V., Marienplatz 4, D-90402
Nurnberg 1 albo Qualicoat Zurych.

4.2 Szkto

Szkio hartowane (ESG)

Jako wymaganie minimalne nalezy przyja¢é koniecznosé szlifowania krawedzi. Jakosé
utwardzania szyb musi gwarantowac, aby rozkruszenie po zbiciu nie przekroczyto 1 — 2
krotnej grubo$ci. Stosowanie szyb z uszkodzeniami np. odtamanymi krawedziami jest
niedopuszczalne. Wszystkie szyby hartowane muszg zosta¢ poddane testowi lezakowania w
wysokich temperaturach (HEAT SOAK TEST). Przed wmontowaniem nalezy przedstawi¢
wyniki testu dla catej dostawy szkta. (min. 8 godzin w temperaturze 29001 C). Nierownosci
powierzchni przy szybach hartowanych nie mogg by¢ wieksze niz 2mm, odmierzane na
1 m dtugosci (réwniez po przekatnej). Szyby muszg by¢ prostokatne i zgodne z zadanymi
wymiarami. Odstepstwo od wymiaréw nie moze by¢ wieksze niz 3mm na 2m.

Szkto laminowane (VSG)

Szkio laminowane musi sklada¢ sie z co najmniej 2 szyb taczonych folig PVB odporng na
Swiatto i promieniowanie UV o min. grubosci 0,38mm. Przy oszkleniu z pozostawieniem
swobodnych krawedzi nalezy chroni¢ brzeg szyby przed wilgocia.

Szyby zespolone

Szyby zespolone nalezy wykonywaé jako zespolenie kombinacji dwoch szyb z powtokami
izolacyjnymi z przestrzenig miedzyszybowg min. 12mm — max. 20mm. Szyby nalezy
uszczelnia¢ po obwodzie. W przypadku uszczelnieh narazonych na promieniowanie UV
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nalezy stosowaé produkty odporne na promieniowanie UV. Dobdr szyb w zespoleniu musi
odpowiadaé wszystkim warunkom stawianym szybie zespolonej, a w szczegodlnosci:

grubos$¢ szyb zgodnie z obliczeniami statycznymi

izolacyjnosci akustyczne;j

bezpieczehstwa

parametrow szkta (wspotczynniki : Lt, Lr, U, g)

W przypadku szyb zespolonych nalezy stosowaé grubsze szyby od strony zewnetrznej,
w celu unikniecia odksztatcen spowodowanych zmiang cisnienia atmosferycznego.
Przeszklenia drzwi, przeszkleh cato-kondygnacyjnych oraz pél podokiennika dla elementow
elewacji gdzie nie przewidziano w projekcie zewnetrznej balustrady do wysokosci co
najmniej 1,1 m / 0,85 m dla kondygnacji ponizej 25m powyzej poziomu podiogi wykonac¢
nalezy ze szkfa o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenie laminowanego folig PVB.
Dopuszczalna ilos¢ btedow dla jednostki szkta izolacyjnego (2-szybowa):

btedy w szkle (pecherzyki, wtracenia etc.):

powierzchnia szyby < 1m2 max 2 sztuki @ <2 mm

powierzchnia szyby > 1< 2m2 max 3 sztuki @ <2 mm
powierzchnia szyby > 2m2 max 5 sztuk @ <2 mm

rysy:

suma dtugosci: max 45 mm

dtugosci pojedyncza: max 15 mm

rysy wiosowate: nie dozwolone w wiekszych ilosciach
Statyka

Obliczenie grubosci szkfa musi nastgpi¢ w taki sposéb, aby szyba zewnetrzna mogta przejaé
wszystkie obcigzenia parcia i ssania wiatru. W przypadku szyb spetniajgcych role balustrady
nalezy uwzgledni¢ obcigzenie naporem ttumu. Wszystkie obliczenia statyczne szkta muszg
by¢ wykonane przed zamoéwieniem szkta. Na wykonawcy przeszklen spoczywa obowigzek
dostarczenia obliczen doboru gruboéci szkta potwierdzone przez uprawnionego projektanta.
Podparcie klockami

Ciezar wiasny szkiet nalezy trwale przenies¢ na klocki podpierajgce. Wolno stosowa¢ tylko
klocki o twardosci 70° Shore (+/- 5°). Klocki muszg tez podpieraé wszystkie pojedyncze
szyby szklenia, takze zewnetrzne.

Uzywane oznaczenia

FLOAT- szkto typu float

ESG — szkfo pojedyncze hartowane

TVG — szkfo pot-hartowane

VSG — szkfo laminowane bezpieczne (klejone folig PVB)
VG — szkto laminowane (klejone zywicq)

E — szkto ognioodporne, warstwowe

S - kuloodporne

Parametry techniczne zestawow szklanych:

Wspétczynnik LR (reflex): 11 11% elewacja potnocna; 15 % elewacje pozostate
Wspétczynnik LT (transmisja
Swiatta):

Wspétczynnik Ug izolacyjnos¢
termiczna:

Wspodtczynnik g (catkowita
transmisja energii):

Grubosci szyb: Zgodnie z obliczeniami statycznymi.

[1 77% elewacja poinocna; 58 % elewacje pozostate
0 1.1 WimaK;

[1 0,5 elewacja poétnocna; 0,32 elewacje pozostate

Kolorystyka szklenia (szkto bazowe) - neutralne do zatwierdzenia z Projektantem.
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W projekcie zastosowana nastepujgce produkty:

1) SGG Stadip Protect 44.4 Planitherm UN/16 silicon/SGG / Securit Planilux 6 mm lub
rébwnowazny

Parametry: Lt=77 %; Lr=11%; G=0,50; Ug=1,1 W/m2xk

Zewnetrzna szyba jest laminowana, szyba wewnetrzna — hartowana.

Zastosowanie: elewacja pétnocna/hala gtéwna

2) SGG Stadip Protect 44.4 Cool-Lite SKN 165/16 silicon/SGG Securit Planilux 6 mm lub
réwnowazny

Parametry: Lt=58 %; Lr=15%; G=0,32; Ug=1,1 W/m2xk

Zewnetrzna szyba jest laminowana, szyba wewnetrzna — hartowana

Zastosowanie: elewacje inne niz péinocna/hala gtéwna

3) SGG Stadip Protect Planidur Emalit 55.4 lub rownowazny
Elementy nieprzezierne, szkto emaliowane laminowane péthartowane

4) SGG Securit Planilux 6 mm/16/SGG Securit Planitherm Il UN 6 mm lub réwnowazny
Parametry: Lt=78 %; Lr=11%; G=0,56; Ug=1,1 W/m2xk

Dwie szyby tworzace pakiet zespolony sg hartowane

Zastosowanie: elewacja potnocna/budynek boczny

5) SGG Securit Cool-Lite SKN 165 Il 6 mm/16/ SGG Securit Planilux 6 mm lub rownowazny
Parametry: Lt=59 %; Lr=15%; G=0,33; Ug=1,1 W/m2xk

Dwie szyby tworzace pakiet zespolony sg hartowane

Zastosowanie: elewacja wschodnia/budynek boczny

4.3 Materialy kotwigce i zamocowania

Elementy potaczeniowe, jak sruby, sworznie, wsporniki, listwy progowe itd. muszg byc¢
chronione przed korozjg, a w potgczeniach z aluminium muszg by¢ ze stali nierdzewnej
(klasy min. A2). W elementach nie obcigzonych statycznie mozna tez stosowaé¢ elementy
potaczeniowe z aluminium (np. nity). Wszystkie tagczniki umieszczone na zewnatrz muszg
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy A4, taczniki umieszczone od wewnatrz — klasy A2.
Maksymalny rozstaw tacznikow nie moze by¢ wiekszy niz 300 mm

Mocowanie elementéw odbywa sie w jak najwiekszym stopniu poprzez montaz na kotkach
rozporowych. Kotki mocujgce muszg odpowiadaé aktualnym przepisom o kotkach tego
rodzaju. Kotki z tworzywa sztucznego do mocowan konstrukcyjnych, nosnych nie sg
dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowaé, aby sity powstajgce od obcigzen
pionowych i poziomych mogty by¢ z dostateczng pewnoscig przeniesione przez srodki
mocujace.

Wszystkie zakotwienia muszg zosta¢ wykonane systemami posiadajacymi wtasciwe
dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie taczniki i elementy podkonstrukcji wystawione na
dziatanie warunkéw atmosferycznych musza by¢ wykonane z stali nierdzewne;j lub
materiatéw trwale zabezpieczonych przed korozjg. Wszystkie materiaty mocujgce takie jak:
sruby, wkrety, trzpienie itp. nalezy wykona¢ ze stali chromowo — niklowej. W przypadku
uzywania w potaczeniu z innymi materiatami nalezy zastosowacé przektadki lub tuleje z
tworzywa sztucznego w celu wyeliminowania korozji stykowe;j.

Wszystkie widoczne potaczenia elementdéw konstrukcji nalezy wykonywac przy
zastosowaniu srub i wkretéw z tbem ptaskim wpuszczanym lub soczewkowym
wpuszczanym. Przy potgczeniach materiatbw metalowych o réznych potencjatach - przy
réznicach potencjatéw wiekszych niz ok. 30mV - nalezy stosowaé przektadki izolacyjne
celem unikniecia kontaktowej korozji elektrochemiczne;.
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4.4 Materiaty izolacyjne

Wszystkie materiaty izolacyjne muszg by¢ wykonane z niepalnych materiatéw
sklasyfikowanych w klasie A1/A2 wedtug DIN 4102 i posiada¢ atest niepalnosci wg PN-93/B-
02862 oraz dla ptyt z wetny mineralnej spetnia¢ wymogi okreslone w PN-EN 13162:2002 —
-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej produkowane
fabrycznie”.

Piyty muszg by¢ hydrofobowe (chtonno$¢ wody max. 3% objetosci) i odporne na rozktad
biologiczny.

Izolacja cieplna w miejscach styku z podtozem, tam gdzie jest ona zagrozona przez wilgo¢
lub wode deszczowa, tzn. co najmniej 30 cm nad goérng krawedzig terenu badz warstwg
przewodzacg wode, sktadac sie z materialu 0 zamknietych porach.

Ptyty izolacyjne nalezy mocowac do betonu kotwami talerzykowatymi zebatymi, do blach
stalowych szpilkami zgrzewalnymi w ilosci min. 5 szt./m2.

Styki ptyt musza by¢ docisniete, a przypadku dwdch warstw — przesuniete na zaktadke.

4.5 Akcesoria i okucia

Wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. wyposazone
we wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet, jesli nie zostaty
one wyraznie i w szczegotach wymienione w tekstach przetargowych.
Elementy okuc i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd). muszg by¢
dostarczone jako grupami ujednolicone i pochodzace od jednego producenta (oznacza to, iz
np. wszystkie klamki muszg pochodzi¢ od jednego producenta).
Wszystkie drzwi nalezy wyposazyC w:
1) zawiasy odpowiednio do rozmiardw i ciezaru poszczegélnych elementow;
2) komplety klamek i uchwytéw /pochwyty rurowe odp. do wysokosci skrzydta drzwi /
materiat - stal nierdzewna,
3) adla drzwi wejsciowych dodatkowo:
4) zamki cylindryczne przygotowane do osadzenia wkfadki patentowej
(antywtamaniowej) systemu Master Key , wg wskazan Projektanta.
5) rozetki ostonowe wktadki (antywtamaniowe),
6) przy drzwiach dwuskrzydtowych - rygiel odblokowujacy skrzydfo bierne,
7) samozamykacze z regulacjg kolejnosci zamykania, wbudowane w konstrukcje drzwi,
np. typu DORMA CS 93 GSR i DORMA TS 92 GSR lub réwnorzedne,
8) odbojnice
Wszystkie drzwi przeszklone powinny posiada¢ pochwyt od strony zewnetrznej np. typu
DORMA OGRO TG 9387 oraz listwe antypaniczng od srodka np. DORMA PHA 2000

4. 6 Zaluzje zewnetrzne pionowe z ekranem LED
Ze wzgledu na nowatorski charakter rozwigzania detale wykonania zaluzji zewnetrznych

nalezy uzgodni¢ z Projektantem. W projekcie zastosowano zaluzje wykonane z aluminium
odlewanego z matryc wykonanych na zaméwienie.

Matryce wykonywane sg w dwoch egzemplarzach i pozwalajg na wykonanie zaluzji z

zamontowanym systemem LED strip (lub réwnowaznym) oraz bez tego systemu w
przypadku pozostatych budynkdw.
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Zamontowane zaluzje z systemem S$Swietinym stanowi¢ bedg wielkogabarytowy ekran
zewnetrzny. Przy zaprojektowanych 596 zaluzjach obiegajacych budynek (pomiedzy ktérymi
odlegto$¢ wynosi ok. 70 cm) oraz 36 lampach w pionie, instalowanych na zaluzjach, a takze
dodatkowych lampach pomiedzy Zaluzjami montowanych na linkach stalowych uzyskujemy
ok. 1788 pionowych linii zawierajacych po 36 lamp kazda. Tak skonstruowany ,ekran”
sktadajacy sie z ok. 64 364 lamp posiada rozdzielczos¢ 1788 x 36 pixele, Pixell pitch 23,3 cm
(pion i poziom).
W skiad systemu wchodza takze:

1) Jednostka sterujgca PC — 1 szt.

2) Wideo procesor DIV 9000 B — 1 szt.
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3) Kontroler FC 9000 B - 2 szt.

4) Kontroler SC 9000 B - 2 szt.

5) Router SN 9000 B - 32 szt.

6) Zasilacz SSS-300-15 - 298 szt.

4.7 Zaluzje poziome dzwiekochtonne

Materiat podstawowy: aluminium ekstradowane. Wykohczenie powierzchni: malowanie
proszkowe RAL 7046. Wyposazenie w siatke przeciw owadom ze stali nierdzewnej 6x6 mm.
Wymiary lameli szerokos¢ 222 mm, wysokos$¢ 328 mm, rozstaw 150 mm, max dtugos¢ 6000
mm, przes$wit 54%, ttumienie hatasu R,=15 dB. Typ zaluzji Renson Linius L.150 ACL lub
réwnorzedny.

4.8 Beton architektoniczny

Na fasadach hali gtéwnej, fitness, stacji trafo, parkingu zewnetrznego i $cian oporowych
zagospodarowania terenu zawieszane bedg ptyty prefabrykowane zelbetowe z fakturg
zewnetrzng betonowa, tzw ,beton architektoniczny”. Ptyty mocowane beda na systemowych
wieszakach ze stali nierdzewnej typu Halfen lub podobny. Rysunki wykonawcze i montazowe
ptyt Wykonawca przediozy do akceptacji Projektanta i Inzyniera. Wymagania dot faktury
~betonu architektonicznego” wg specyfikacji STRBM 01.01.06 roboty betonowe.

4.9 Obroébki blacharskie

Wykonac¢ z blachy aluminiowej o grubosci 2 mm, wykonczonej malowaniem proszkowym w
kolorze RAL 7046, lub z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 2 mm.

4.10 Metoda lekka mokra

Podstawowe materiaty systemu izolacji w metodzie lekkiej — mokrej to:

zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych o przyczepnosci do betonu: > 0,3
MPa, przyczepno$¢ do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

ptyty termoizolacyjne — omowione w czesci IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE
taczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych wykonane z tworzywa
sztucznego wzmocnionego lub z innego materiatu pod warunkiem zabezpieczenia przed
powstawaniem mostkow cieplnych. Minimalna $rednica ,talerzyka”. 60 mm. Gilebokosé
zakotwienia - min. 2 cm w zaleznosci od typu tacznika

systemowa zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojacej

siatka zbrojgca o gramaturze min 145 g/m2

systemowa zaprawa tynkarska o kolorze podanym w projekcie

elementy uzupetniajgce takie jak: listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowe itp.

5. Wykonanie robét

5.1 Fasada aluminiowa

Montaz fasad nalezy powierzy¢ specjalistycznym brygadom. Poniewaz wiekszos¢ robot
odbywa sie znacznie ponad poziomem terenu, nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow
BHP oraz sprawdzi¢, czy wykonujgcy roboty pracownicy posiadajg aktualne dopuszczenia
do prowadzenia prac na wysokosci.

Fasady aluminiowe nalezy wykona¢ kompleksowo wraz z wykonaniem niezbednych
obrobek oraz uszczelnien systemowych, zgodnie z instrukcjg producenta.

Nalezy pamietac, aby uzgodni¢ z dostawcg systemu przedstawione rozwigzania projektowe,
ktére nalezy rowniez zatwierdzi¢ z Projektantem. To samo dotyczy ewentualnej koniecznosci
wykonania dodatkowych elementéow (np.: konstrukcji wsporczej), ktére réwniez wymagaja
akceptacji Projektanta.
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Elewacja zewnetrzna budynku bedzie realizowana jako fasada stupowo-ryglowa zawieszona
Podkonstrukcije dla stupow aluminiowych stanowig stupy stalowe rozmieszczone
rébwnomiernie po obwodzie budynku gtéwnego . W miejscach , w ktérych $ciany wewnetrzne
dochodza do elewacji nalezy wprowadzi¢ dwa dodatkowe stupy fasadowe . Stupy te nalezy
rozsung¢ na szerokosc¢ sciany . Pasy nalezy zaszkli¢ zestawem szklanym typu ,shadow box”
(kolor emalitu bedzie dobrany po wykonaniu mockup-u). Fuge miedzyszybowag w tych
miejscach nalezy wypeni¢ sylikonem ( bez elementow widocznych od zewnatrz).

Fasade stupowo-ryglowg nalezy wykonaé w sprawdzonym, kompletnym systemie z profili
aluminiowych izolowanych termicznie o Uf < 2.0 W/m2K (wg EN ISO 10077-2 ).

Na kompletnos¢ systemu powinny sktadac¢ sie m. in.:

ttoczone aluminiowe profile systemowe sciany kurtynowej z przektadka termiczng oraz
trzykomorowe profile okienno-drzwiowe

pasy przezierne z izolowanymi szybami zespolonymi

pasy nieprzezierne z izolowanymi panelami i szybami emaliowanymi

system uszczelnien wewnetrznych i zewnetrznych

izolacje akustyczne, termiczne, przeciwwodne i paraizolacje

zewnetrzne i wewnetrzne obrobki

taczniki i elementy mocujace

testy (akustyczny, wodny i infiltracji powietrza)

aprobaty, certyfikaty, atesty, potwierdzenia zgodnosci, raporty z badan wg EN, itp.

System stupowo-ryglowy nalezy zaprojektowaé i wykonaé tak, aby spetnione bytly
nastepujgce warunki:

wymagana izolacyjno$¢ akustyczna

wymagana izolacyjnos¢ termiczna

ciggte zabezpieczenie przed mostkami termicznymi

zachowane podziaty i wymiary projektowe jak pokazano na rysunkach architektonicznych
catkowite odprowadzenie wody z profili na zewnatrz, poprzez zastosowanie kompletnego
kaskadowego systemu usuwania wody

ciggta izolacja przeciwwodna

wyeliminowanie mozliwosci zbierania sie wody na brzegach szyb i paneli

wyeliminowanie roszenia od wewnetrznej strony sciany na jakimkolwiek elemencie

dylatacje systemowe z ciggtym, szczelnym odprowadzaniem kondensatu

mozliwos¢ tatwej instalacji i wymiany elementow z zewnatrz bez koniecznosci demontazu
systemu lub elementéw na stykach.

Wszystkie sktadniki elewacji stupowo-ryglowej w tym aluminiowe profile nosne, ramy
i skrzydta okienne aluminiowe, elementy szklane, uszczelki, mocowania, izolacja termiczna,
powlekanie i wszystkie elementy przylegajace do sasiadujgcych wykonczeh winny byc
zaprojektowane jako kompletny system. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie,
by wszystkie materiaty i skladniki pasowaly do siebie i spetnialy wymagania wykonawcze i
projektowe.

Na wykonawcy elewacji spoczywa obowigzek wykonania projektu warsztatowego
wykonawczego i powykonawczego oraz przedstawienie obliczen statycznych doboru profili
aluminiowych potwierdzonych przez uprawnionego projektanta.

KONSTRUKCJA, WYGLAD | PARAMETRY TECHNICZNE:

Elewacja stupowo-ryglowa jest wielopolowg konstrukcja z wypetnieniem o rozmiarach
zgodnych z rysunkami projektu architektonicznego.

Catos¢ fasady nalezy wykonaé¢ w sprawdzonym, kompletnym systemie konstrukcyjnym, np.
LALUPROF MB SR 50 Pionowa Linia” lub poréwnywalnym.

wymagana szerokos¢ wewnetrzna stupow i rygli: - - 50mm
Widoczna szeroko$¢ zewnetrzna stupkow: - 50mm
Widoczna szerokosc rygli: - 50mm

Listwy maskujgce (klipsy) o wysoko$ci pionowe 100mm, poziomy nalezy wypetnic silikonem
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pozostate listwy poziome - ptaskie

Wielko$¢ profili nosnych (gtebokos¢) wedtug wymagan techniki budowlanej, fizyki i statyki
budowli i

Ksztatt listwy (klipsa) poziomego i pionowego wedtug rysunkéw detali.

Pasy nadprozowo-podokienne bedg realizowane jako nieprzezierne o odpornosci ogniowe;j
El 60 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub wytycznymi Instytutu Techniki Budowlane;j
(Rekomendacje Techniczne: Katalog rozwigzan paséw miedzy-kondygnacyjnych
o odpornosci ogniowej El 30, El 60, Ei 120 klasyfikacja ITB nr NP.-572-A-08-2L). Pasy
nadprozowo podokienne bedg w poziomie dzielone. Na czesci elewacji ptaszczyzna pasa
bedzie cofnieta w stosunku do lica catej elewaciji i wykonczona blachg aluminiowg. Pozostate
czesci pasa nadprozowo podokiennego bedg wykonczone szktem pojedynczym hartowanym
z emalia, najbardziej harmonizujacym ze szklem elementéw przeziernych.

Parametry techniczne fasad zewnetrznych musza by¢ zgodne z podanymi w ponizszej tabeli:

Min 2400Pa, do sprawdzenia na zgodnosc¢

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem z norma PN-EN 13116:2004

Odpornos¢ na ciezar wiasny 1500N
Przepuszczalno$¢ powietrza fasady | AE(1050) (PN-EN 12152)
Wodoszczelnosc¢ fasady RE (1200) (PN-EN 12154)
Przewodnictwo cieplne elementow | Ucw < 1,50 W/m2K (potwierdzony obliczeniami
przeziernych wg. PN-EN 13947)
El 60 - dla wszystkich paséw nadprozowo-

Odpornos¢ ogniowa podokiennych

Bez wymagan - dla elementow przeziernych

Rygle na poziomie podtogi muszg przenosic¢
Odpornos¢ na obcigzenie pionowe obcigzenie sita 3kN/m2 analogicznie jak dla
podiogi

Odpornos$¢ na obcigzenie poziome 1 KN/mb na wysokosci 1,1m

Niezaleznie od zréznicowanych obcigzen jednostkowych, wszystkie stupki znajdujgce sie
w jednym pomieszczeniu muszg mie¢ tg samg gtebokosé. Profile aluminiowe na poziomie
podiogi, bedace jej przedtuzeniem muszg przenosi¢ analogiczne jak podtoga obcigzenia sitg
skupiona.

Oferowany system konstrukcji musi umozliwi¢ wykonanie wszystkich istotnych
przewidzianych w projekcie elementéw, ich potaczen i stykéw. Zespolenia poszczegdélnych
ksztattownikéw, oscieznic i ram skrzydet okien powinno bazowac na stosowaniu tgcznikow
stykowych w potgczeniu z metodg klejenia i zaciskania Ilub klejenia z dodatkowym
zastosowaniem sworzni. Zwraca si¢ uwage na wymog stabilnosci potaczen.
Niedopuszczalne sg nierbwnosci stykow naroznikdw oraz szczeliny na stykach.
Niedopuszczalne sg mieszane sposoby potaczen tj. np. gérne narozniki przyciete pod katem
45 stopni, dolne wykonane z zastosowaniem tgcznikow stykowych czotowych.
Poszczegdélnym polom elementu okiennego nalezy zapewni¢ odwodnienie ze skroplin
kondensatu i wody opadowej, ktéra przenikneta w kanaty oscieznicy. Otwory
odpowietrzajgce i odwadniajgce nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg systemowa.
System drenazu iwentylacji przestrzeni pomiedzy profilami aluminiowymi i bocznymi
krawedziami szyb powinien zapewni¢ wyprowadzenie skropli do kanatéw drenazowych
stupow fasady i odprowadzenie ich na zewnatrz budynku.

Elewacje stupowo-ryglowa, nalezy wykonaé w stanie catkowicie gotowym, wraz z dostawg
i montazem, jak pokazano na rysunkach detali wiodgcych w wymiarach podanych
w pozycjach i na widokach. Kompletng konstrukcje nalezy wyposazy¢ we wszelkie szklenia,
mocowania, wzmocnienia oraz wypetnienia.
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Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy aluminiowej o min. grubosci 2mm
i tak zaprojektowac, aby mozliwy byt montaz i demontaz bez ich uszkodzenia.

Wszystkie widoczne powierzchnie profili aluminiowych i obrébek blacharskich beda
lakierowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z Projektantem i Inwestorem na podstawie
probek.

MOCOWANIE

Mocowanie konstrukcji nosnej systemu do podkonstrukcji stalowej lub zelbetowej, nastepuje
poprzez konsole (kotwy) stalowe ocynkowane lub aluminiowe. Konstrukcja mocowania
powinna zapewni¢, aby cata elewacja stupowo-ryglowa mogta bez szkdd i strat w
szczelnosci przeja¢ wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych
budynku, jak rowniez ruchy elewacji stupowo-ryglowej powstatych w wyniku obcigzen
termicznych i wiatrowych. Poza tym, zamocowania (elementy mocujgce fasade ze stanem
surowym budynku) nalezy tak zwymiarowac i zaprojektowaé, aby mozliwe byto zastosowanie
tolerancji w trzech kierunkach bez spowodowania odksztatcenia elewacji lub jej uszkodzenia
przez dziatajgce na nig obcigzenia. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢
statycznie. Wszystkie obcigzenia nalezy przyjmowacC zgodnie z tematycznymi Polskimi
Normami i instrukcjami.

Mocowanie elementéw otwieranych w fasadzie stupowo-ryglowej t.j. okien i drzwi musi by¢
realizowane zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu

Konstrukcje stupowo-ryglowg nalezy tak zaprojektowa¢ w obszarze dylatacji budynku, aby
przejeta ruchy dwdéch oddzielonych czesci budynku.

Szyby i panele nalezy wykona¢ i mocowaé mechanicznie do profili stupdw i rygli zgodnie
z dokumentacjg systemowq oraz =zaleceniami i instrukcjami producenta systemu, od
zewnatrz za pomocgq listew dociskowych i maskujacych po catym obwodzie szkta. Listwy
poziome nalezy wykona¢ jako ciggte, z zastosowaniem profili o ksztatcie zgodnym z detalami
wiodacymi. Na potagczeniach listew nalezy przewidzie¢ blache kryjaca w kolorze $lusarki.
Listwy pionowe dochodzace do listew poziomych, o wysokosci iszerokosci zgodnie z
detalami wiodacymi.

IZOLACJE

Zewnetrzna izolacja przeciwwilgociowa bedzie wykonana za pomocg ciagtych folii wkgcznie z
odpowiednimi oscieznicami. Wszystkie styki ze stanem surowym muszg by¢ wykonane
z paroizolacjg od wewnatrz za pomocg ciagtej folii.

Wszystkie folie musza by¢ dodatkowo mechanicznie zamocowane (zaciski), wewnetrzne
folie i paroizolacje nalezy chroni¢ przed przebiciem. Przestrzen miedzy izolacjg zewnetrzng i
wewnetrzng nalezy wypetnic¢ szczelnie izolacjg termiczna.

Potaczenia i uszczelnienia z brytg budynku nalezy wykona¢ za pomoca;

paroizolacji od wewnatrz za pomocg ciggtej folii mocowanej mechanicznie, badz za pomocg
ciagtego (szczelnego) oblachowania

izolacji termicznej

izolacji przeciwwilgociowej za pomocg ciggtej folii

obrébek zewnetrznych za pomocg blach aluminiowych — w przypadku widocznych
zewnetrznych obrébek, powierzchnie muszg by¢ lakierowane proszkowo na kolor RAL wg
zestawienia, a fgczenia poszczegolnych elementéw niewidoczne.

5.2 Fasada wykonczona metoda lekka mokra

Wykonujac roboty zwigzane z wykonaniem elewacji metoda lekkg — mokrg nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad podanych przez producenta systemu. Zaleca sie, by
temperatura otoczenia w czasie naktadania i wigzania zapraw klejacych oraz zaprawy
tynkarskiej, wahata sie pomiedzy +5 °C i +25 °C.

Przed przystgpieniem do wykonywania docieplenia powierzchnie Sciany nalezy oczysci¢ z
kurzu, a wszystkie odspojenia skué¢ i wyréwnac ubytki zaprawg. Robét dociepleniowych nie
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nalezy przeprowadzaé¢ podczas opaddéw deszczu, przy silnym wietrze lub nastonecznieniu.
Piyty izolacyjne taczone sg na styk czotowy.

Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia nalezy rozpocza¢ od utozenia najnizszej warstwy
ptyt, opierajgcej sie na metalowej listwie cokotowej przymocowanej do muru. Wyzsze
warstwy powinno sie uktada¢ mijankowo, by ich potgczenia pionowe nie tworzyty linii prostej.
Zasady montazu izolacji zostaty przedstawione w rozdziale IZOLACJE TERMICZNE |
AKUSTYCZNE. Niezbedne jest docieplenie zewnetrznych powierzchni otworéw okiennych —
zaniedbanie w tym wzgledzie moze doprowadzi¢ do przemarzania sciany wokot okna i
pojawienia sie plesni na wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych wokét oScieznicy. Ze
wzgledow technicznych izolacja zewnetrznych powierzchni otworéw okiennych musi mieé
mniejszg grubos¢ niz izolacja uktadana na scianach (nie moze przekroczy¢ szerokosci
oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm). Na warstwie izolacji nalezy wykonac
warstwe ochronng ze zbrojonej tkaniny szklanej, pokrywang p6zniej od zewnatrz warstwg
wyprawy tynkarskiej. Sg to dwie warstwy najbardziej narazone na niekorzystne
oddziatywanie warunkoéw atmosferycznych oraz na uszkodzenia mechaniczne. W celu
zapewnienia wymaganej trwatosci, warstwy nalezy wykonana ze szczegodlna starannoscia,
respektujgc rezim technologiczny, zalecany przez producenta systemu w odpowiednich
terminach i warunkach atmosferycznych.

5.3 Zaluzje aluminiowe

Montaz wg detali architektonicznych za laczonych do Dokumentacji Projektowej i wymagan
producentow.

5.4 Fasada wykonczona betonem architektonicznym

Wymagania dot powierzchni betonowej wg STRBM 0.101.06. Wykonczenie powierzchni piyt
betonowych o fakturze betonu arch: impregnacja bezbarwna srodkiem Sikagard 702 lub
podobnym. W uzasadnionych przypadkach, mozna wykonczy¢é malowaniem Sikagard 680
Betoncolor. Elementy kotwigce nierdzewne typu Halfen Deha lub podobne.

5.5 Drzwi zewnetrzne

Wszystkie drzwi zewnetrzne przeszklone zaprojektowano jako drzwi stalowe systemowe.
Wszystkie narozniki o$ciezy i skrzydet nalezy zespawaé . Wszystkie zawiasy powinny by¢ w
wersji spawane;.

Drzwi zewnetrzne przeszklone nalezy wykonaé¢ w systemie stalowym z przektadkg termiczng
wedtug standardu np. Forster Unico lub poroéwnywalnym. Powierzchnie profili nalezy
wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze RAL 7046 wedtug systemu kontroli jako$ci
Qualicoat.

Wymagania techniczne:

Izolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) : Ud<2,0 W/m2K .
Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelnos¢: Klasyfikacja: E750 A wg. PN EN 12208:2001

Odpornoé¢ na obcigzenie wiatrem: C2 wg. PN EN 12210:2001

Wymiary profili:

Gtebokosé zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 70 mm.

Gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 70 mm.

Szerokos¢ widokowa profili: 65 mm dla o$cieznicy , 130 mm oscieznicy wraz ze skrzydtem

5.6 Obrobki blacharskie

Obrobki prefabrykowane beda w warsztacie dostawcy fasad zgodnie z detalami
architektonicznymi i rysunkami warsztatowo-montazowymi dostarczonymi przez producenta.
Sposdéb montazu i uszczelnieh obrébek wg zalecen producenta i typowychdetali dostawcy
systemu fasadowego.
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6. Obmiar robot

Za jednostke obmiaru przyjmuje sie m? (metr kwadratowy) dla $lusarki, oraz szt dla zaluz;i

zewn fasady hali gtéwne;.

7. Odbior robot

Przy odbiorze elewacji weryfikowane sg nastepujgce elementy:
1) zgodnos¢ wykonanej pracy z dokumentacjg projektowa,
2) zgodnosé zastosowanych materiatow,
3) réwnosé powierzchni
4) jednolitos¢ faktury i barwy
5) odpowiednie wypoziomowanie
6) wizualne przyleganie i prostopadtosci w przypadku fasady aluminiowe;j
7) wizualna ocena czystosci (braku zabrudzeh lub uszkodzen)
8) funkcja mechanizmoéw indywidualnie i w sekwencji z zabezpieczeniami p.poz

Zrealizowane roboty uznaje sie za prawidtiowe w sytuacji, gdy wszystkie przeprowadzone
ogledziny, kontrole i pomiary wykazg zgodnosé wykonania z projektem i wymaganiami.

8. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot bedzie w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem ustalen
zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (2.13. Podstawa pfatnosci).
W cenie robot zawarte bedg réwniez:

1) elementy konstrukcji stalowej drugorzednej tam, gdzie jest to wymagane po
wykonaniu obliczen statyczno-wytrzymatosciowych fasad (przyktad fasada WZ w hali
fithess i fasada aluminiowa wejscia gtbwnego na poziomie parteru)

2) pomiar kamerg termowizyjng wybranych fragmentéw fasad (min 10% powierzchni)

9. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych zostaty wyszczegolnione w
Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji (1.5. Podstawa opracowania oraz 1.6. Ustawy i
rozporzadzenia).
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12. STRBM 01.01.12. IZOLACJE TERMICZNE i AKUSTYCZNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
izolacyjnych termicznych i oktadzin akustycznych.

2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t, montazowych izolacji termicznych i oktadzin akustycznych.

3. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania dla izolacji termicznych i oktadzin akustycznych.
W szczegolnosci dotyczy to:
1) izolacji termicznej fundamentéw, scian fundamentowych, stropoéw, dachow, elewaciji,
2) izolacji akustycznych scian, stropéw, wewnetrznych powierzchni dachéw.

4. Materiaty

Materiaty uzywanie do wykonania izolacji cieptochronnych i akustycznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom stawianym tego typu materiatom przez Polskie Normy.
Cechy jakimi powinny charakteryzowac sie te materiaty to:

1) niski wspotczynnik przewodnosci cieplnej,

2) mata gestos¢ objetosciowa,

3) niska nasigkliwosc¢,

4) trwato$¢ wtasciwosci technicznych,

5) odpornosé na warunki biologiczne,

6) odpornos¢ chemiczna

Izolacje termiczne:

4.1 Posadzki na ptytach fundamentowych i na estakadzie

Styropian XPS klasa 700 typu Floormate 700 lub réwnowazny grub 10 cm dla ptyty pod
lodowiskiem i 20 cm dla ptyty estakady. A dla styropianu bedzie 0,035 W/(mK).

4.2 Sciany fundamentowe (w zasypkach ziemnych)
Styropian XPS np. Ursa N-IlI-L lub Roofmate SL-A grub 12 cm.

4.3 Elewacja (w czesci nadziemnej)

Wetna fasadowa lamelowa Rockwool Fasrock Sto Mineral lub podobna grub 12 cm.

4.4 Dachy, stropodachy i stropy

Dachy hali gtéwnej i treningowej, oraz nad hallem wejsciowym: wetna twarda Rockwool
Dachrock Max 20 cm.

Stropodach hali fitness: Styropian XPS np. Ursa N-llI-L lub Roofmate SL-A grub 20 cm

Stropodach nad wentylatornig hali gtéwnej: Foormate 700 grub 20 cm lub réownowazny
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Okladziny akustyczne

4.5 Hala gtéwna. Oktadzina wewnetrznej powierzchni dachéw hali wykona¢ z 3 rodzajéw
materiatow: ptyty Heradesign Fine Plus o grub 40 mm; ptyt z wetny miekkiej grub 20 mm
typu Ecophon Focus A, oraz z ptyt g/k w formie tzw dyfuzorow.

Oktadzina dzwiekochtonnych scian obwodowych z ptyt g/k w formie dyfuzoréw.

Szczegoty rozwigzania w projekcie branzowym akustyki.

4.6 Hala treningowa. Oktadzina wewnetrznej powierzchni dachu z natrysku typu Sona
Spray (lub réwnowazny) o grub 76 mm.

Okfadzina $cian wewnetrznych z ptyt Heradesign Plus o grubosci 25 mm plus piyty Heralan
100 mm.

Szczegbty rozwigzania w projekcie akustyki.

5. Wykonanie robot

Roboty zwigzane z montazem izolacji termicznych i akustycznych powinny by¢ wykonywane
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz warunkami wykonania i odbioru robot
ogdélnobudowlanych.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, by ptyt styropianowych nie uktada¢ na izolacjach z
materiatbw wydzielajgcych substancje organiczne rozpuszczajgce polistyren. W
szczegolnosci nie mogg by¢ one ukladane na powiokach izolacyjnych wykonanych z
roztwordéw asfaltowych, pap i lepikow asfaltowych stosowanych na zimno.

Materiat izolacyjny nalezy ukfada¢ na podtozu, ktérego wilgotno$¢ jest mniejsza niz 3% lub
na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubos¢ zgodng z projektem. Piyty
izolacyjne majg by¢ uktadane na styk, a przy kilku warstwach - mijankowo (przesuniecie
stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie co najmniej 3 cm). Plyty do uktadania w
jednej warstwie powinny mie¢ takg sama grubos¢.

Podloze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg ma by¢ rowne i poziome. W przypadku
nieréwnosci przekraczajgcych £0,5 cm, podtoze musi zostaé wyréwnane.

Ocieplenie fundamentéw nalezy wykonywac ptytami polistyrenu ekstradowanego - o
zwiekszonej odpornosci na dziatanie wilgoci.

Gdy nie wykonuje sie termoizolacji pod podtoga, nalezy wykonaé¢ pas o szerokosci min. 1
metra wzdtuz Scian zewnetrznych utozony z ptyt polistyrenu ekstradowanego.

Mostki termiczne powinny by¢ starannie ocieplone materiatem termoizolacyjnym zgodnie z
dokumentacjg projektowg i rysunkami szczegdétowymi. Wykonujac izolacje mostkow
cieplnych nalezy dazy¢ do tego, aby opér cieplny warstwy ocieplajgcej byt w przyblizeniu
taki sam, jak wtasciwej czesci przegrody.

Po rozpakowaniu ptyt izolacyjnych nalezy poczekac¢ kilka minut do czasu, az ptyta rozprezy
sie do wartosci nominalnej. W przypadku ocieplenia elewacji wetng nalezy pamietaé, iz
izolacje montuje sie welonem szklanym na zewnatrz, przy pomocy tacznikdéw
mechanicznych z trzpieniem stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie i talerzykiem z
tworzywa o srednicy @ 10 cm. Kotki powinny by¢ osadzone w $cianie na minimalnej
gtebokosci dla betonu — 5 cm, za$ dla sciany z bloczkéw z betonu komorkowego i pustakow
— 8 cm. Nalezy zwrdéci¢ baczng uwage, aby przy naktadaniu ptyt na trzpienie nie uszkodzi¢
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welonu (w miejscu przektucia nacigé welon nozem). Innym sposobem jest przytozenie ptyt
izolacyjnych do sciany i montaz kotkdw przez wetne mineralng. Ptyty muszg do siebie Scisle
przylegaé, aby nie powstawaty mostki termiczne. Ma to zasadnicze znaczenie zwlaszcza
przy uktadaniu izolacji w jednej warstwie. Przy izolacji dwuwarstwowej ptyty drugiej warstwy
nalezy obréci¢é o 90° w stosunku do utozenia warstwy dolnej, przy czym taczenia piyt
obydwu warstw nie mogq sie pokrywac. Prace montazowe nie powinny by¢ wykonywane w
czasie deszczu, poniewaz grozi to zawilgoceniem izolacji. W czasie przerw montazowych
izolacja musi by¢ zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i przed wiatrem.

W przypadku fasad wentylowanych montaz nalezy przeprowadza¢ réwnolegle z uktadaniem
izolacji. Miedzy ptytami izolacyjnymi a oktadzing pozostawia sie szczeline wentylacyjng
grubosci 3 - 4 cm. Dla fasad typu zamknietego nalezy zadba¢ o nawiew powietrza w dolnej
czesci Sciany i wylot powietrza w krawedzi gérnej fasady oraz mozliwos¢ odprowadzenia
skroplin ze szczeliny wentylacyjnej. Na narozach budynku ptyty izolacyjne powinny
zachodzi¢ na siebie; nie trzeba wykonaé dodatkowej powtoki z welonu szklanego, lecz
jedynie zwiekszyC liczbe kotkdw w pasie naroznym do 3-4 na ptyte. Jezeli projekt nie
przewiduje dodatkowej membrany, to powtoka z welonu petni role wiatroizolaciji.

6. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy)

7. Odbior robot

Odbiér wykonanych robét w zakresie izolacji termicznych i akustycznych powinien
obejmowac sprawdzenie:
1) rodzaju, jakos¢ oraz zgodnosci materiatow z projektem,
2) zaswiadczeh o jakosci, wystawionych przez producenta na podstawie badan
kontrolnych zgodnie z obowigzujgcymi normami lub $wiadectwami dopuszczen,
3) grubosci warstwy ocieplajacej w odniesieniu do wymaganej wartosci wspétczynnika
przenikania ciepta k przegrody,
4) ewentualnych spadkow, rownosci, czystosci i suchosci materiatu izolacyjnego,
5) dopilnowania, by nie doszto do stykania sie styropianu z materiatami zawierajacymi
w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste,
6) ciagtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia oraz przylegania do podtoza.

8. Rozliczenie roboét

Rozliczenie rob6t w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem ustalen zawartych w
Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji (2.13. Podstawa pfatnosci).

11. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w
Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji (1.5. obowigzujagce normy i 1.6. Ustawy i
rozporzadzenia).
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13. STRBM 01.01.13 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE |

P.WODNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét
izolacyjnych przeciwwilgociowych i wodochronnych.

2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji roboét izolacyjnych przeciwwilgociowych i p.wodnych.

3. Zakres roboét objetych specyfikacija

Specyfikacja dot izolacji n/'w elementéw hali Podium:

1)
2)
3)
4)
o)
6)

ptyt fundamentowych

Scian przyziemia w gruncie

zbiornika wody ppoz

poziome izolacje stropodachoéw i posadzek otwartych
folie paroszczelne w przegrodach czesci nadziemnej
uszczelnienia przytaczy fasad i slusarki otworowe;j

4. Materiaty

Materiaty uzywane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom stawianym tego typu materiatom przez PN.

Uzyte
1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

materialy powinny posiada¢  wiasciwosci zgodne z  projektowanymi.

mata bentonitowa produkowana w technologii igtowania, zawierajgca wytacznie
bentonit sodowy, laminowana folig polimerowg np.VOLTEX DS. lub inna o
podobnych parametrach do izolacji ptyt fundamentowych

mata bentonitowa produkowana w technologii igtowania, zawierajgca wytacznie
bentonit sodowy, laminowana folig polimerowg np.VOLTEX DS. lub inna o
podobnych parametrach do izolacji pionowych Scian przyziemia w gruncie. Warstwe
ostonowg dla izolacji pionowej bedzie folia kubetkowa mocowana mechanicznie do
podtoza.

Xypex lub podobny srodek do izolacji podfogi, scian i sufitu zbiornika wody ppoz

papa termozgrzewalna z gruntowaniem podfoza i podktadem na osnowie z widkna
szklanego na poziome izolacje stropodachow i posadzek otwartych

folie PE o grubosci 0,3 i 06 mm jako warstwy paroszczelne w przegrodach czesci
nadziemnej

folia typu EPDM do uszczelnienia przytaczy fasad i Slusarki otworowej

tasmy typu Sikadur Combiflex , Besaflex lub podobne i elastyczne wypetnienia typu
Sikaflex do uszczelnienia dylatacji i przerw betonowania

folia kubetkowa HDPE i geowtdknina filtracyjna TYPAR SF27 lub réwnowazna
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5. Wykonanie robot

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne nalezy wykonac¢ ze szczegdlng staranno$cia,
kierujac sie projektem oraz instrukcjami technicznymi i przestrzegajac zawartych w nich
wymagan technologicznych.

Przygotowane podtoze powinno by¢ suche, bez rys, rakéow i wystepdédw. Powierzchnia
podktadu ma by¢ rowna, bez wgtebieh, wypukiosci, peknieé, czysta, odtluszczona i
odpylona. W przypadku wystepowania nierownosci nalezy je bezwzglednie usungé, zas
wszelkie ewentualne rysy i ubytki — starannie zreperowad.

Izolacje pozioma z folii PE nalezy uktada¢ na zaktad, ktéry powinien wynosié¢ min. 10 cm, z
wywinieciem min. 10 cm. na Sciany. Zaktady kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.

Izolacje przeciwwilgociowe trzeba uktada¢ w sposdb szczelny, warstwy izolacyjne muszg
Scisle przylega¢ do podtoza, a ich powierzchnia ma by¢ rowna, bez wgtebien i wybrzuszen.
Temperatura powietrza podczas wykonywania prac powinna by¢ nie mniejsza niz podana w
instrukcji producenta.

Wykonujac izolacje fundamentow nalezy zwrdciC szczegdolng uwage na prawidtowe
wyprowadzenie warstwy izolacji ponad poziom terenu oraz jej odpowiednie zakonczenie na
Scianie.

6. Obmiar roboét

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy)

7. Odbior robot

Przed zabudowaniem, materiaty izolacyjne bedg sprawdzone przez Inzyniera. Wykonawca
przekaze aprobaty i deklaracje zgodnosci na materiaty, ktére zamierza stosowac.

Odbidr podktadu pod izolacje powinien obejmowacé sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci,
czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podkiadu oraz kontrole poprawno$ci zagruntowania
podktadu (w przypadku gruntowania).

Odbidr izolacji polega na sprawdzeniu:

1) zgodnosci wykonania izolacji z projektem oraz instrukcjami producenta
ciggtosci kazdej warstwy izolacyjnej
poprawnosci i doktadnosci wykonania narozy
miejsc przenikania przewodow i innych elementéw przez izolacje
pozostatych miejsc wrazliwych na przecieki
dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ uzytych materiatéw

LgLer

8. Rozliczenie robot

Rozliczenie robdot oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem ustalen zawartych w
Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji (2.13. Podstawa pfatnosci).
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9. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegolnione w
Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowigzujagce normy oraz 1.6. Ustawy i
rozporzadzenia).
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14. STRBM 01.01.14. ROBOTY TYNKARSKIE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
tynkarskich.

2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot, ktére dotyczg wykonania prac tynkarskich.

3. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania dotyczgcych robot, tynkarskich. Odnoszg sie one
do wykonania:

tynkéw cementowo — wapiennych,

tynkéw akrylowych,

tynkéw dzwiekochtonnych

montazu listew dylatacyjnych.

4. Materiaty

Zaprojektowano nastepujgce wykonczenie Scian:

-tynkiem cementowo — wapiennym,

-tynkiem akrylowym

-tynkiem dzwiekochtonnym Sona Spray K-13 (lub rbwnowaznym)

- dla wykonczenia szczelin dylatacji konstrukcji zastosowac profile metalowe systemu
C/S Group, Migua lub réwnowazne.

Przygotowujac zaprawe cementowo-wapienng nalezy uzy¢ wapna suchogaszonego lub
gaszonego w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego o konsystencji
jednolitej, jednobarwnej masy, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy sktadnikéw zapraw powinien by¢ dobrany doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

SONA SPRAY K-13 to celulozowy tynk dzwiekochtonny, nanoszony na powierzchnie sufitow
oraz scian. Wiokna celulozowe, mieszane z klejem w czasie natrysku, wypetniajg
nieréwnosci i pekniecia, tworzac jednorodng warstwe na powierzchni.

Wystepuje w dwoch postaciach: standard i specjal, ktére réznig sie od siebie gruboscig
widkien. Powierzchnia pokryta materiatem SONA SPRAY K-13 specjal ma drobniejszg
strukture, stanowigc bardziej atrakcyjng i estetyczng forme wykonczenia. Do instalacji
SONASPRAY K-13 uzywany jest specjalny klej. Gwarantuje on przyczepnos$c¢ praktycznie do
wszystkich znanych materiatdw budowlanych, takich jak: metal, drewno, beton, poliuretan,
styropian i szkto, niezaleznie od ksztattow architektonicznych. Zapewnia trwatos¢ struktury o
grubosci od 19 mm do 80 mm (bez mechanicznych konstrukcji nosnych).

Testy produktu wykonane przez akredytowane laboratorium NVLAP wg standardu ASTM
C342 wykazaty, ze 25-milimetrowa grubos$¢ struktury na twardym podtozu charakteryzuje sie
wspotczynnikiem pochtaniania dzwieku ( NRC ) - 0,75. Cechuje sie on réwniez niskim
wspotczynnikiem przewodzenia ciepta, | = 0.036 W/(mK). Jest to produkt trudnopalny,
nierozprzestrzeniajacy ognia.
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SONASPRAY K-13 zapobiega osadzaniu sie wilgoci. W potaczeniu z odpowiednig
wentylacjg mozna wyeliminowaé skraplanie pary wodnej na powierzchniach metalowych lub
betonowych, co sprzyja redukcji kosztow utrzymania obiektéw. W zwigzku z tym K-13 moze
by¢ stosowany w obiektach sportowych, takich jak baseny czy lodowiska.

Tynk akrylowy jest nowoczesnym, tatwo obrabialnym i elastycznym materiatem odpornym na
ekstremalne warunki atmosferyczne, zmywalnym, hydrofobowym, posiadajagcym wiasciwosci
dyfuzyjne. Moze by¢ stosowany jako zewnetrzna warstwa ozdobna i ochronna w systemie
ocieplania oraz wyprawa dekoracyjna wewnetrznych i zewnetrznych elementow budynkow.

5. Wykonanie roboét

Przystapienie do robét tynkarskich powinien poprzedzi¢ odbiér podtoza w celu oceny jego
przydatnosci pod tynkowanie. Przez podtoze tynkarskie nalezy rozumie¢ powierzchnie
przeznaczong do otynkowania, zapewniajgcg pewne i trwate potgczenie. Badanie podtoza
trzeba przeprowadzié¢ zgodnie z normg, na podstawie ogledzin, proby Scierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, uwzgledniajgc aktualne zalecenia producenta. Wykonawca prac
tynkarskich powinien posiada¢ doswiadczenie zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze
pod tynk.

Do czynnosci zalecanych do wykonania przed otynkowaniem zaliczajg sie:

- ocena wilgotnosci, réwnosci i chtonnosci podtoza

- sprawdzenie wystepowania luznych czesci podtoza

- kontrola wymiaréw $cian lub stropdw wg normy

- weryfikacja dopuszczalnych odchytek powierzchni scian murowanych wg normy

- ocena gtebokosci spoin i przyczepnosci zagruntowanego podtoza

- sprawdzenie stopnia oczyszczenia z wykwitdéw solnych, kurzu i thustych plam
Przygotowujac podfoze do tynkowania nalezy oczysci¢ je z kurzu i substancji ttustych. W
przypadku tynku cementowo — wapiennego elementy metalowe (ksztattowniki, blachy)
powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatkg stalowg lub druciano — ceramiczna.
Badania majg postuzy¢ upewnieniu sie, ze podtoze pod tynk jest:

réwne (nieregularna grubos¢ tynku zwieksza ryzyko powstawania rys),

wolne od wykwitow,

nie zamarzniete, o temp. pow. 5 st. C,

noéne i mocne,

wystarczajgco stabilne,

jednorodne, réwnomiernie chionne, hydrofilne,

szorstkie, suche.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkow nalezy $cisle przestrzegac¢
rygorow technologicznych przedstawionych przez producenta.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu

doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

6. Kontrola jakosci

Gotowy tynk powinien wskazywaé odpowiednie dla danego produktu wiasciwosci oraz
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym normami.

Kontrola jakosci tynku obejmuje:
1) zgodnos¢ wykonania tynkéw z dokumentacjg
2) kompletnos¢ dokumentacji materiatowe;j
3) przyczepnosé tynku do podtoza
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grubos¢ tynku

wyglad i pozostate wtasciwosci

prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku
wykonczenie na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robét

prawidtowos$¢ osadzenia parapetéw wewnetrznych

10) warunki pielegnaciji tynku

LrI3ees

7. Obmiar robét
Za jednostke obmiaru uznaje sie m? (metr kwadratowy)
8. Odbidér robét

Podstawe do przeprowadzenia odbioru wykonania tynkow stanowi dziennik budowy,
dokumentacja powykonawcza oraz pozytywna ocena zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw naktadanych
maszynowo i recznie muszg by¢ zgodne z normg PN-B-10100:1970.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w

pomieszczeniu,

poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm

na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
W protokole odbioru tynkéw powinna znalez¢ sie ocena wynikow badan, stwierdzenie
zgodnosci wykonania tynkéw z zamowieniem, a takze lista wad i usterek wraz z informacjag,
na temat mozliwosci i terminu ich usuniecia.
Wykonany tynk musi by¢é mocno zwigzany z podtozem, bez Zzadnych rys i peknieé.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

widoczne miejscowe nierownosci tynkow,

pekniecia, wypryski i specznienia na powierzchni tynku

naloty wykrystalizowanych na powierzchni roztworéw soli,

trwate slady zaciekéw,

odstawanie, odparzenia i pecherze

9. Rozliczenie robot

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o
warunki kontraktowe, z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (2.13. Podstawa ptatnosci). W cenie ryczaltowej robo6t zawarta jest dostawa i
montaz materiatdw uszczelniajacych i profili przykrywajacych dylatacje $cian.

10.Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w
Czesci Ogodlnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowigzujagce normy oraz 1.6. Ustawy i
rozporzadzenia).
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15. STRBM 01.01.15 STOLARKA DRZWIOWA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej.

2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t, ktére zostang zrealizowane w zakresie dostawy i montazu stolarki
drzwiowej.

3. Zakres robét objetych specyfikacja

Drewniane drzwi wewnetrzne.

4. Materiaty

Nalezy uzywac wytgcznie materiaty zgodne z wymaganiami ujetymi w dokumentacji
projektowej i obowigzujgcych normach. Powinny one posiada¢ wszelkie wymagane
przepisami Swiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie wyroby
nalezy stosowac zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w
Swiadectwie ich dopuszczenia.

Na Wykonawcy i dostawcy stolarki spoczywa obowigzek dostarczenia najwyzszej jakosci
wyrobu. Sg oni odpowiedzialni za sprawdzenie:

- prawidtowos$ci wykonania kazdego elementu,

- dziatania skrzydet, elementéw ruchomych i oku¢;

- utrzymanie luzéw, ktére umozliwiajg obrét lub suw miedzy zespotami statymi i zespotami
ruchomymi.

Wyposazenie: system Master Key i system kontroli dostepu, zgodnie z zestawieniem stolarki
(rys C2)

Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera. Do
wbudowania powinna by¢ dopuszczona wytacznie stolarka kompletnie wykonczona, z
okuciami i powtokami malarskimi.

Drzwi drewniane z wypetnieniem ptytg wiérowg otworowana, przylgowe, wyposazone w trzy
zawiasy oraz zamki, podciecia lub otwory wentylacyjne, samozamykacze itp. zgodnie z
opisem w zestawieniu.

Drzwi laminowane — laminat CPL 0,5 mm, kolor szary, zblizony do RAL 7046.

Oscieznice stalowe lakierowane w kolorze RAL 7046.

Drzwi okleinowane — fornir jasna brzoza lub jawor — wymaga zatwierdzenia przez
Projektanta, na podstawie dostarczonych wzoréw. Oscieznica obejmujaca, regulowana,
okleinowana jak skrzydto.

Elementy oku¢ i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd). muszg by¢
dostarczone jako grupami ujednolicone i pochodzgce od jednego producenta (oznacza to, iz
np. wszystkie klamki muszg pochodzi¢ od jednego producenta).

Ostateczna kolorystyka drzwi, otworowanie, wymiary — wg rysunkow zestawien i proj. wnetrz.
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5. Wykonanie robo6t

Stolarke nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Stolarke drzwiowg nalezy
montowaé w gotowych otworach. Bardzo wazne jest, by przed rozpoczeciem montazu
dokonac¢ obmiaru otworéw drzwiowych z natury.

Osadzenie stolarki powinno zosta¢ poprzedzone kontrolg wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylegaé oscieznica i w razie stwierdzenia takiej potrzeby — przeprowadzeniem jego
naprawy i oczyszczenia.

Skrzydta drzwiowe w trakcie montazu nalezy zabezpieczyé¢ przed ewentualnymi
zabrudzeniami lub uszkodzeniami folig ochronna.

Montujgc oscieznice powinno sie uzywac klindw, ktore trzeba usungé po dokonaniu
wstepnego montazu i uszczelnieniu pianka poliuretanowa. Drzwi nalezy dostarczy¢ jako
kompletne tacznie ze wszystkimi akcesoriami (okucia, progi, itp).

Gdy drzwi zostang ustawione, nalezy dokfadnie sprawdzi¢ je w pionie i w poziomie
(odchylenie od pionu nie powinno by¢ wieksze od 1 mm na 1 m wysokosci; odchyitki brzegéw
skrzydta od ptaskosci<1,2 mm wg normy, odchytki naroza skrzydta od prostokatnosci <0,15
mm/1 m wg normy).

W przypadku drzwi przeciwpozarowych sg one montowane w otwory drzwiowe o okreslone;j
odpornosci ogniowej. Drzwi przeciwpozarowe muszg posiadac¢ urzadzenia samozamykajgce
(samozamykacze). W polskich przepisach obowigzuje dla nich klasa odpornosci ogniowej
EI30, EI60 i EI120.

Po zamocowaniu drzwi nalezy wypetni¢ szczeliny miedzy o$ciezem a oscieznicg materiatem
izolacyjnym. Do uszczelnienia nie mozna stosowa¢ materiatow bez swiadectw ITB.

6. Obmiar robot

Jednostka obmiaru — m? (metr kwadratowy) i szt. (sztuka).

7. Kontrola i odbiér robét

Do czynnosci zwigzanych z odbiorem robét dotyczacych stolarki drzwiowej naleza;:
kontrola zgodnosci z dokumentacjg projektowg poprzez porownanie zamontowanej stolarki

z projektem technicznym (na podstawie ogledzin oraz pomiaru)

1) sprawdzenie wszystkich zalecen producentéw wbudowywanych wyrobéw

2) sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do obrotu

3) sprawdzenie stanu technicznego stolarki

4) sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

5) sprawdzenie sposobu osadzenia oscieznic

6) sprawdzenie zamocowania i uszczelnienia stolarki

7) sprawdzenie prawidtowo$ci umocowania w pionie i poziomie

8) sprawdzenie dopasowania stolarki budowlanej

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymogami kontraktu. W sytuacji, gdy choc¢by jedno badanie dato wynik ujemny, Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normag i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

- 65 -



Budowa hali widowiskowo — sportowej wraz z towarzyszgcg infrastrukturg — zespotem parkingéw
dla samochodéw osobowych i autokaréw przy ul. Akademickiej i Kujawskiej w Gliwicach

Wyniki odbioru powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru. W protokole odbioru nalezy zawrzec:

- ocene wynikow,

-wykaz wad i usterek oraz sposob i termin ich usuniecia,

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac z zamdéwieniem.

8. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o
warunki kontraktowe, z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogélnej niniejsze;j
specyfikacji (2.13. Podstawa ptatnosci). W cenie stolarki zawarte wszystkie niezbedne
akcesoria zgodnie z funkcja opisana w zestawieniu stolarki, plus dostosowanie do
zamontowania systemu kontroli dostepu.

9. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych zostaty wyszczegdlnione w
Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacii (1.5. Obowigzujgce normy oraz 1.6. Ustawy i
rozporzadzenia).
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16. STRBM 01.01.16. SUFITY PODWIESZANE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitéw
podwieszanych.

2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji dostaw i montazu sufitdow podwieszanych.

3. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania, ktére dotyczg wszystkich sufitbw podwieszanych
w obiekcie.

4. Materiaty

Sposrod sufitbw podwieszanych zastosowanych na obiekcie mozna wyrézni¢ nastepujace
ich rodzaje:

4.1.Sufity Ecophon (lub rownowazne)

Piyty Ecophon produkowane sg z wetny mineralnej o duzej gestosci. Powierzchnia licowa
pokryta jest powilokg Akutex T i FT, zas powierzchnia tylna zabezpieczona jest welonem
szklanym. Majg nastepujgce parametry:

masa tgcznie z konstrukcjg nosna: ok. 3 — 4 kg/m2 (w przypadku sufitu Combison Duo A ok.
14 kg/m2)

pochtanianie dzwieku: klasa A, zgodnie z EN ISO 11654

odporno$¢ na wilgo¢: wytrzymuje statg wilgotno$¢ wzgledng powietrza do 95% przy temp. 30
st. C bez ugiecia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia — 1ISO 4611

wspotczynnik odbicia Swiattg 84 %

odpornos¢ ogniowa: materiat niepalny

posiadajg oznaczenia CE

4.1.1 Ecophon FOCUS A (lub rownowazny)

Grubos$¢ 20 mm

CWK 200 mm

Sposéb utozenia: réwnolegle do sufitu

Konstrukcja Connect T24

Ecophon Focus A charakteryzuje sie widoczng konstrukcja nosng. Plyty sg fatwe w
demontazu.

IZOLACYJNOSC: Dn,c,w=20 dB zgodnie z ISO 140-9 i EN ISO 717-1. CAC=21 dB zgodnie
ASTM E 1414 oraz ASTM E 413.

PRYWATNOSC: AC(1.5)=190 zgodnie z ASTM E 1111 i E 1110.

4.1.2 Ecophon FOCUS DG (lub réwnowazny)

Konstrukcja nosna jest czesciowo ukryta, stwarza wrazenie ,ptywajacej’. Krawedzie sg
uformowane tak, by profil nosny znajdowat sie ok. 14 mm nad dolng krawedzig ptyty, dzieki
czemu powstaje efekt swobodnie zawieszonych, pojedynczych ptyt. Piyty mozna tatwo
demontowac nawet tam, gdzie catkowita wysokosc¢ konstrukcyjna jest niewielka.
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|IZOLACYJNOSC: nie dotyczy, PRYWATNOSC: AC = 180, wyznaczone zgodnie z ASTM E
1111, obliczone zgodnie z E 1110.

4.1.3 Ecophon Hygiene Meditec A (lub rownowazny)

Ecophon Hygiene Meditec A ma widoczng konstrukcje nosna. Istnieje mozliwos¢ demontazu
pojedynczych piyt. o
IZOLACYJNOSC: nie dotyczy, PRYWATNOSC: nie dotyczy

4.1.4 Ecophon Gedina E (lub rownowazny)

Nieskomplikowany w montazu, prosty w demontazu standardowy sufit podwieszany
spetniajacy wysokie wymagania funkcjonalne. Odpowiednio uformowane krawedzie piyt
Gedina E zapewniajg powstanie efektu cienia, ktéry sprawia, ze konstrukcja nosna jest
czes$ciowo zamaskowana.

IZOLACYJNOSC: Dn,c,w = 20 dB, wyznaczone zgodnie z ISO 140-9, obliczone zgodnie z
EN ISO 717-1. CAC = 21 dB, wyznaczone zgodnie z ASTM E 1414, obliczone zgodnie z
ASTM E 413, PRYWATNOSC: AC = 180, wyznaczone zgodnie z ASTM E 1111, obliczone
zgodnie z E 1110.

4.1.5 _Ecophon Advantage A (lub réwnowazny)

Znajduje zastosowanie wszedzie tam, gdzie potrzebny jest tawy do instalacji i demontazu
sufit podwieszany, ktéry jednoczesnie spetnia wszystkie kluczowe wymagania co do
funkcjonalnosci. Ecophon Advantage A montowany jest na widocznej konstrukcji nosne;j.
Istnieje mozliwos¢é demontazu pojedynczych piyt.

IZOLACYJNOSC: nie dotyczy. PRYWATNOSC: nie dotyczy

4.2. Sufit Herakustic (lub rownowazny)

Piyty ze sprasowanej wetny drzewnej nasgczonej magnezytem
Model F25/275/40

Grubos¢ wetny 40 mm

Sposéb utozenia: réwnolegle do sufitu w odlegtosci 275 mm od ptyty

4.3. Sufit z ptyt gipsowo — kartonowych

Rozrdznia sie nastepujace rodzaje ptyt:

Ptyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz
70%,

Plyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody (GKBI), ktérg mozna zastosowac¢ w
pomieszczeniach okresowo wilgotnych,

Ptyta ognioochronna (GKF) przeznaczona do budowania przegrod ogniowych. Posiada
dodatek wtdkna szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotnos¢ powietrza 70%,
Plyta wodoodporna i ognioochronna, taczaca w sobie cechy GKF i GKBI.

Dostepne na rynku ptyty majg nastepujgce grubosci: 6,5, 9,5,12,5, 15, 20, i 25 mm.

Piyty gipsowo-kartonowe nalezg do kategorii materiatdéw niepalnych. Odnoszacy sie do nich
wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x106 na 0C, za$
wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej - 7x106 na %
wilgotnosci powietrza.

Plyta gipsowo-kartonowa powstaje w efekcie trwalego potgczenia rdzenia gipsowego z
okfadzina kartonowag. Role zbrojenia spetnia specjalny wielowarstwowy karton, ktéry
przejmuje naprezenia rozciggajace, powstajgce przy zginaniu ptyty. Karton ten odznacza sie
bardzo matym oporem dyfuzyjnym, dzieki czemu mozliwa jest dyfuzja gazéw przez ptyte. W
trakcie produkcji kartonu zostajg odpowiednio ukierunkowane widkna celulozy. Wiekszos¢ z
nich ma orientacje réwnolegta do dlugosci wstegi, co umozliwia istotne zrdéznicowanie
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wytrzymatosci ptyty. W efekcie ptyta zginana w kierunku prostopadtym do dtugosci jest trzy
razy stabsza niz zginana wzdtuz dtugosci. Trwate sklejenie kartonu z rdzeniem gipsowym
wystepuje zaréwno na obydwu stronach piyty, jak i na obu krawedziach podtuznych. Na
srodku ptyty, po jej ,lewej” stronie umieszczone sg dane na temat producenta oraz rodzaju i
grubosci ptyty, w miejscu tym podaje sie ponadto doktadng date i czas zaformowania. Po
stronie licowej sg nadrukowane punkty, wskazujace 0$ podtuzng ptyty, co utatwia prawidtowe
rozmieszczenie wkretow mocujgcych bez dodatkowego trasowania.

Rozstaw miedzy punktami wynosi ok. 250 mm.

4.4. Konstrukcja nosna

Konstrukcja nosna powinna by¢ dostosowana do zastosowanych rodzajow ptyt. Na przyktad
dla systemu Ecophon poleca sie system mocujgcy Connect (lub podobny) sktadajacy sie z :
profili gtdbwnych

profili poprzecznych

wieszakdéw regulowanych

uchwytow do wieszakow regulowanych

katownikéw przysciennych

zatyczek

dystansowych klipséw przysciennych

5. Wykonanie robét

Sufity podwieszane nalezy wykona¢ $cisle wedtug projektu, respektujgc wymagania podane
przez producentéw. Rozmieszczenie sufitow w hali gléwnej zostato podyktowane wzgledami
akustycznymi. Dla zmniejszenia oddziatywania niekorzystnych zjawisk akustycznych, w tym
skrécenia czasu pogtosu, sufit hali pokryto materiatami dzwiekochtonnymi. Zastosowano
miekkie ptyty z welny szklanej oraz ptyty ze sprasowanej wetny drzewnej. Nalezy zabudowac
brzegi konstrukcji wykonanej z ptyt np.: Herakustic, kawatkami tych ptyt, co pozwoli
zabezpieczy¢ przestrzeh pomiedzy ptytg a stropem przed dostawaniem sie kurzu.

Dodatkowo w centralnej czedci sufitbw hali zastosowano modyfikacje architektoniczng w
postaci wypuktych dyfuzoréw wykonanych z pary dwéch wygietych ptyt gipsowo —
kartonowych potaczonych ze sobg na dlugosci. Dyfuzory utozone sg w grupach z wygieciem
na przemian (w szachownice) i majg na celu rozproszenie energii akustycznej, wykazujacej
tendencje do ogniskowania w centrum hali. Dyfuzory, czyli wygiete ptaty dwoch ztgczonych
ptyt gipsowo — kartonowych o szerokosci kazda 1,2 m oraz promieniu wygiecia wynoszacym
r =186,5 cm (+/- 15 %), zawieszone bedg w odlegtosci 50 — 100 cm pod sufitem.

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, piyty sufitowe powinny byé rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokos¢ skrajnych piyt powinna przekracza¢ 200
mm. Goérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich
zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). W matych pomieszczeniach,
hollach wejsciowych oraz pomieszczeniach narazonych na réznice cisnien powinny byc¢
zastosowane klipsy mocujace, zabezpieczajgce sufity przed przemieszczeniami.

Obowiazuja wymagania normy PN-En13964.

6. Obmiar robot

Za jednostke obmiaru przyjmuje sie m? (metr kwadratowy)

-69 -



Budowa hali widowiskowo — sportowej wraz z towarzyszgcg infrastrukturg — zespotem parkingéw
dla samochodéw osobowych i autokaréw przy ul. Akademickiej i Kujawskiej w Gliwicach

7. Odbior robot

Przy odbiorze sufitéw podwieszanych podejmowane sg nastepujgce czynnosci:

weryfikacja zgodnosci wykonanej pracy z dokumentacjg projektowa,
sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych materiatéw,

kontrola poprawnosci wykonania sufitu,

odpowiednie wypoziomowanie,

sprawdzenie wizualne przylegania i prostopadtosci piyt,

wizualna ocena czystosci (braku zabrudzeh lub uszkodzen),
kontrola instalacji i ptaszczyzn

Zrealizowane roboty uznaje sie za prawidtowe w sytuacji, gdy wszystkie przeprowadzone
ogledziny, kontrole i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i wymaganiami.

8. Rozliczenie robot

Rozliczenie bedzie w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem ustalen zawartych w
Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji (2.13. Podstawa ptatnosci). W cenie robot zawarte sa;:
dostawa i montaz klap rewizyjnych dla obstugi i konserwacji urzadzen znajdujgcych sie w
przestrzeni nad sufitem, oraz konieczne modyfikacje konstrukcji i opierzen sufitbw na
stykach z urzadzeniami.

W cenie sufitow z ptyt g/k zawarte jest malowanie koncowe farbami akrylowymi.

9. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w
Czesci Ogodlnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowigzujagce normy oraz 1.6. Ustawy i
rozporzadzenia).
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17. STRBM 01.01.17. WYKONCZENIE PODLOG

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace realizacji i odbioru podtog.

2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, wykornczeniowych podtog.

3. Zakres robét objetych specyfikacija

Rodzaje wykonczen podtdg i posadzek objetych specyfikacja: ptytki ceramiczne, wyktadzina,
zywica epoksydowa, kwarcowa zacierana (niepylgca) i podtoga podniesiona.

Dokfadny zakres oraz charakterystyka poszczegdlnych pomieszczenn wraz z podaniem
wystepujacych w nich materiatbw podtogowych, zawarte sg w Kartach Pomieszczen
projektowe;j.

4, Materiaty
4.1 Ceramika

Ptytki ceramiczne nizej wymienione lub rownowazne:

-ptytka gresowa 30x30 cm NOWA GALA QZ213, powierzchnia struktura kolory 12,13,14
- ptytka gresowa 30x30 cm OPOCZNO GRES DAMASCO grafit (lub rownowazna)

- ptytka gresowa 30x30 cm Opoczno, seria Inwencja

4.2 Wyktadzina dywanowa

W projekcie zastosowano wykladziny dywanowe firmy VORWERK o module 50x50cm (lub
réownowazne). Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na fakt, iz montowana wykfadzina powinna
spetnia¢ parametry wymagane projektem. Kolor i typ wyktadziny przed jej utozeniem powinny
zosta¢ zaakceptowane przez Projektanta.

4.3 Zywice epoksydowe
Zalecany materiat Sikafloor 162 lub rownowazny z niezbednymi komponentami. Kolorystyka i

faktura do uzgodnienia z Projektantem.

4.4 Podtoga podniesiona

Podtogi podniesione zostaly zastosowane w pomieszczeniach, w ktérych przewidziano
réznego rodzaju uzbrojenie techniczne, uniemozliwiajgce wykonanie tradycyjnych podtog, a
wiec:

podpodtogowe instalacje elektryczne

instalacje energetyczne

instalacje wentylacyjne

instalacje informatyczne

Podtoga modutowa antystatyczna na ruszcie stalowym. Piyty grub 4 cm, faczna grubos¢
podtogi do 12 cm, niepalna.
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Dobierajgc podtogi podniesione nalezy S$cisle przestrzegaé wymagan zawartych w
dokumentacji projektowej (wymaganie podziatu przegrodami o EI30 na strefy o pow max
1000 mkw). Przy zamawianiu tego typu podtdg trzeba zwréci¢ szczegdlng uwage na
wyposazenie dodatkowe (czyli np.: ptyty wentylacyjne, poprzeczki do montazu koryt
kablowych, przepusty kablowe, puszki instalacyjne itp.).

4.5 Dylatacje podtog

Listwy metalowe wykanczajgce dylatacje konstrukcyjne wykona¢ w systemie CS Group,
Migua Ilub réwnowazne. Wykonawca przedtozy prébki materiatu do akceptacji przez
Inzyniera i Projektanta.

5. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podkiadu.W
przypadku wystgpienia nierownosci mozna uzy¢ gotowg posadzke samopoziomujgca.
Zabrudzenia, powtoki malarskie, resztki klejow i warstwy zwietrzate nalezy catkowicie
usungg¢, przy uzyciu frezarek, srutownic lub polerek. Powierzchnia powinna by¢ starannie
zamieciona i odkurzona. Zanieczyszczenia, ktorych nie usunieto, mogg po wylaniu masy
niekorzystnie wyptyngé na powierzchnie. Powierzchniowe pekniecia i ubytki w podiozu
trzeba poszerzy¢, odkurzyé i zagruntowaé, a nastepnie wypetni¢, uzywajgc do tego celu
zapraw naprawczych.

5.1 Wylewka samopoziomujaca

Przed wylewaniem masy nalezy ustali¢ wstepny poziom grubosci warstwy, w zaleznosci od
wystepujacych nieréwnosci podtoza. Zawartos¢ opakowania powinno sie wsypywac¢ do
pojemnika z odmierzong iloscig 6,5-7 | czystej wody i mieszaé za pomocg wolnoobrotowej
wiertarki (ok. 400 obr/min.) z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej konsystencji bez
grudek (doktadny opis wykonania mieszanki na wylewke samopoziomujgcg podaje
producent materiatu). Gotowg mieszanke wylewa sie na poditoze i rozprowadza dtugg
stalowqg paca lub listwag zgarniajgca, zaczynajac od jednej ze $cian i stopniowo przesuwajac
w kierunku wyjscia. Samopoziom nalezy la¢ pasami réwnolegle do krawedzi sciany,
réwnomiernie i z niskiego putapu. Powierzchnie swiezo wylanej posadzki nalezy przeciagnaé
watkiem kolczastym w celu uwolnienia pecherzykéw powietrza. Mieszanie materiatu z
wiekszg iloscig wody spowoduje spadek wytrzymatosci i rozwarstwienie posadzki. Wylang
zaprawe trzeba chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem spowodowanym przeciggami lub
silnym nastonecznieniem. Jezeli w podtozu wystepujg dylatacije lub szczeliny
przeciwskurczowe, to nalezy je rowniez powtorzy¢ w warstwie posadzki.

5.2 Wykonanie podtég ceramicznych

Podtoze pod oktadziny z ptytek ceramicznych powinno by¢ starannie oczyszczone z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyte.. Uktadanie ptytek mozna zaczg¢ dopiero
wtedy, gdy podktad uzyty do wypetnienia nieréwnosci wyschnie.

Przed zamontowaniem ptytek nalezy dokonaé¢ przegladu catej zakupionej partii pod
wzgledem jakosci powierzchni, odcieni i wymiaréw, a tuz przed utozeniem — moczy¢ ptytki
przez 2-3 godziny w czystej wodzie.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej + 50 C.

Przyktadajac ptytke do podtoza, nalezy jg przesung¢ o 10-15 mm po powierzchni
powleczonej klejem do pozycji, jakg ma zaja¢ ptytka w uktadanej warstwie; przesuniecie to

-T2 -



Budowa hali widowiskowo — sportowej wraz z towarzyszgcg infrastrukturg — zespotem parkingéw
dla samochodéw osobowych i autokaréw przy ul. Akademickiej i Kujawskiej w Gliwicach

nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podtozu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju
nalezy natychmiast usungé szmatka zwilzong w czystej wodzie.

Odchyiki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny byé wieksze niz
2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci
taty dwumetrowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego
obiektu i powinny wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie.

Wszystkie fugi powinny przebiegac prostoliniowo, mie¢ jednakowg szerokos¢ i powinny byé
prawidtowo wypetnione i uksztattowane. Aby wszystkie spoiny miaty taka sama grubosc¢ (np.
3 mm), miedzy ptytki wkfada sie plastikowe krzyzyki dystansowe. Po zwigzaniu kleju nalezy
usung¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania.

Miejsca, w ktérych nie mieszcza sie cate ptytki, na przyktad w naroznikach, nalezy uzupeié
dokfadnie przycietymi gilotyng lub tamaczem kawatkami ptytek.

Nalezy uzywac¢ wylgcznie zapraw systemowych, przygotowanych i stosowanych zgodnie z
instrukcjg producenta. Zaprawe klejaca powinno sie rozprowadzi¢ po podtozu paca
zgbkowang o grubosci ok. 2 mm. Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo
warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu maksymalnie 15 minut.

Przy fugowaniu powierzchni ptytek polerowanych, nalezy przeprowadzi¢ fugowanie prébne w
celu stwierdzenia fatwosci usuniecia pozostatosci fugi z powierzchni ptytek.

W przypadku zabrudzen ptytek powstatych w czasie wykonywania prac montazowych
(pozostatosci tynku, kleju, fugi itp.) nalezy je usuwac stosujac odpowiednie srodki na bazie
kwasowej, ktére zlikwidujg zabrudzenia z powierzchni ptytek nie powodujac uszkodzenia
spoin. W celu zabezpieczenia spoin zaleca sie ich staranne nawilzenie przed aplikacjg
detergentéw na bazie kwasowej. Nalezy przestrzegac¢ zalecanych stezeh i usuwac¢ powstate
zabrudzenia w mozliwie krétkim czasie od ich powstania.

5.3 Montaz wyktadzin
Rozpoczecie prac zwigzanych z wykonaniem posadzki z wyktadziny jest mozliwe dopiero po
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych.

Nalezy zadbac, by co najmniej na klika dni przed podjeciem prac, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju, temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych
wykonuje sie posadzki nie byta nizsza niz 10°C.

Uktadanie wyktadziny powinno by¢ prowadzone w warunkach jak najbardziej zblizonych do
pozniejszych warunkow eksploatacji. Jezeli w czasie transportu ptytki znalazlty sie w
temperaturze nizszej niz 10°C nalezy je rozpakowacé i pozostawi¢ kilka dni w pomieszczeniu
w celu aklimatyzacii.

Podloze na ktérym uktadana bedzie wyktadzina powinno by¢é wolne od zanieczyszczen w
tym réwniez mogacych wywota¢ przebarwienia materiatu resztek atramentu, ttuszczy i
asfaltu. Jezeli podioze nie jest dostatecznie rowne, nalezy je wyréownaé poprzez np.
wykonanie wylewek samopoziomujgcych opisanych w niniejszym rozdziale. Nalezy zwrocic
réwniez uwage na wilgotnos¢ podtoza, by nie przekraczata wielkosci dopuszczalnej przez
producenta wyktadziny. Piytki nalezy uktadac przytwierdzajgc je do podtoza specjalng masg
lub klejem w zaleznosci od wytycznych producenta.
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Ptytki powinny by¢ uktadane w taki sposob, by wyttoczone strzatki lub inne oznaczenia na
spodzie ptytek skierowane byty w tym samym kierunku. Pozwoli to na zapewnienie wrazenia
jednolitej powierzchni. W celu uzyskania najkorzystniejszego efektu wizualnego zaleca sie
uktadanie ptytek strzatkami do okna, a jezeli okna wystepuja na kilku $cianach — do okna
potozonego vis a vis drzwi wejsciowych do pomieszczenia.

Najczestszym btedem popetnianym podczas ukfadania wykladziny w piytkach jest
rozpoczynanie prac od sciany. Uktadanie nalezy rozpoczg¢ od srodka pomieszczenia w taki
sposéb, by przy szeroko$¢ docinek przy $cianach nie bytka mniejsza niz 15 cm. Nalezy
pamietac¢ o tym, Ze dopuszczalne jest docinanie ptytek jedynie w pasie przysciennym.

5.4 Posadzka epoksydowa

Wykonujgc posadzki epoksydowe nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta
oraz odpowiednich norm. Zasadnicze znaczenie dla jakosci posadzki ma wtasciwe
przygotowanie podtoza. Niezmiernie wazne jest doktadne usuniecie smardw, tluszczu oraz
innych zabrudzen. Powierzchnia podioza pod posadzke musi by¢ sucha, co oznacza, ze jej
wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 4%. Podtoze powinno byé zabezpieczone przed
wilgocig zgodnie ze sztukg budowlang. Nalezy zwréci¢ uwage na fakt, iz zabrudzone
podioze moze spowodowac obnizenie przyczepnosci powtoki, a w skrajnych przypadkach
nawet jej odspojenie, dlatego oczyszczajac podtoze, nalezy pamieta¢ o nadaniu mu
odpowiedniej szorstkosci zwiekszajacej przyczepnos¢ powtoki.

Minimalna wytrzymatos¢ podtoza na Sciskanie powinna wynosi¢ 25 MPa, a na rozcigganie
1,5 MPa. Ubytki i nieréwnoséci w podiozu nalezy zagruntowaé, wypetnié i wyréownac
szpachléwka epoksydowa, starajgc sie zachowaé szorstkos¢ powierzchni.

Duzy wptyw na jakos¢ wykonywanej posadzki majg temperatura i wilgotnos¢. Optymalne
warunki sg zapewnione, gdy temperatura wynosi ok. 20 0C, za$ wilgotnos¢ wzgledna
powietrza - do 65%. Przekroczenie podanego parametru wilgotno$ciowego moze
doprowadzi¢ do pojawienia sie na posadzce zmian jednolitosci powtoki w postaci krateréw i
zmetnien. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na temperature podioza. Temperatura ponizej
punktu rosy lub jemu rowna powoduje pojawianie sie na powierzchni kropel kondensatu, co
zdecydowanie obniza przyczepnos¢. Dlatego nalezy przyja¢ zasade, ze kazda warstwa
posadzki epoksydowej powinna by¢ wykonywana na podktadzie o temperaturze minimum 3
0C wyzszej niz punkt rosy podktadu.

Sktadniki do wykonywania posadzek epoksydowych sa szkodliwe dla zdrowia, dlatego
podczas prac montazowych nalezy zachowac szczegolng ostroznosgé.

5.5 Podloga podniesiona

Przed przystgpieniem do montazu podtogi podniesionej nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
wykonanie podtoza. Powinno ono by¢ stabilne, nie skorodowane, czyste i zagruntowane.
Podtogi i scianki wewnatrz kanatdéw przykrywanych podtogg podniesiong powinny zostaé
zatarte, a Scianki i dno kanatu - dwukrotne pomalowane.

Przy montazu podidg podniesionych powinny by¢ respektowane wszelkie zalecenia
producenta. Prace moge zostaé wykonane wytgcznie przez doswiadczong i profesjonalng
ekipe.

Stosujac podtogi podniesione nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych:

temperatura pomieszczenia powinna miesci¢ sie w przedziale 15 - 25 °C;

. obcigzenia muszg odpowiadaé zaleceniom producenta,

. nalezy potaczy¢ elementy uziemiajgce budynku z gtbwnym przewodem uziemiajgcym,

w przypadku przegréd p.poz. ustawionych na podtodze muszg zostaé spetnione warunki
p.poz.

powietrze ma mie¢ wilgotnos¢ wzgledna 70 %;
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. nézki regatéw nie mogq znajdowac sie na ptytach podtogi podniesione;j

Prace montazowe rozpoczynajg sie od wybranej plyty bazowej, nastepnie nalezy
postepowac wedtug projektowanej siatki ptyt. Do podtoza powinny zosta¢ przyklejone (lub w
razie potrzeby dodatkowo przykrecone) wsporniki, ktérych wysokos$¢ nalezy wyregulowaé do
wymierzonych wczesniej reperéw. Stabilizacji osiggnietego poziomu stuzy zalanie srub
regulacyjnych klejem.

W przypadku gdy od systemu wymaga sie aby rozwigzanie nie utracito witasciwosci
przewodzacych, nalezy zabezpieczyé folig aluminiowa krawedzie docie¢, dodatkowo
uszczelniajgc gabkg miejsca styku ptyt ze Scianami.

Najczestszym btedem popetnianym podczas realizacji jest utrata poziomowosci podtogi
podniesionej podczas montazu instalacji podpodtogowych. Aby ustrzec sie przed tym
zagrozeniem powinno sie przystgpi¢ do montazu podtogi na samym koncu, lub wykonaé
powtdrne poziomowanie podtogi.

6. Obmiar robo6t

Jednostka obmiaru — m? (metr kwadratowy)

7. Odbior robot

Przy badaniu materiatéw do wykonhczenia podtdg i klejéw nalezy odnies¢ sie do posiadanych
przez nie certyfikatéw. Kwestie zwigzane z doborem kolorystycznym ptytek, brakiem rys lub
odpryskow itp. podlegajg bezposredniej ocenie.

Przeprowadzajac odbior robét nalezy skontrolowaé nastepujgce zagadnienia:

- prawidtowosc¢ przylegania oktadziny do podkfadu,

- prawidtowo$¢ uksztaltowania powierzchni oktadziny,

- szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia (optyczna ocena),

- jednolito$¢ barwy okfadzin.

Kontroli podlega:

zgodnos¢ materiatdw oktadzinowych i klejéw z dokumentacijg techniczng

stan podtozy

jakos¢ materiatdw (nalezy sprawdzac dobor kolorystyczny, brak rys lub odpryskow itp.)
Prawidtowo$¢ wykonania oktadziny z ptytek powinno polegac¢ na sprawdzeniu:

- grubosci warstwy zaprawy klejowej pod ptytkg (nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia zaprawy)

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny z ptytek w kilku
dowolnie wybranych miejscach (gluchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do
podktadu),

- prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

- odchylenia powierzchni od pfaszczyzny przez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny

- wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do | mm,

- wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm.

W przypadku powtoki zywicznej zakres czynnosci kontrolnych obejmuje:

ocene stanu przygotowania podtoza,

spos6b nanoszenia warstw,

zgodnos¢ materiatdw z dokumentacjg techniczna,

zuzycie materiatow,

stan nawierzchni.
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Zrealizowane roboty uznaje sie za prawidtowe w sytuacji, gdy wszystkie przeprowadzone
ogledziny, kontrole i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i wymaganiami

8. Rozliczenie robo6t

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o
warunki kontraktowe, z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (2.13. Podstawa ptatnosci). W cenie robot zawarte sg koszty wykonania
cokotéw nasciennych, dostawy i montazu uszczelnien i profili przekry¢ dylataciji . Wysokosé
cokotow okresli Inzynier.

9. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w
Czesci Ogodlnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowigzujagce normy oraz 1.6. Ustawy i
rozporzadzenia).
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18. STRBM 01.01.18. OKLADZINY SCIENNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji i odbioru oktadzin
Sciennych.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy dla robét.

3. Zakres robot objetych specyfikacja

Typy wykonczen $cian objete specyfikacja:
1) ceramika $cienna
2) oktadziny ptytowe akustyczne i dekoracyjne
Pozostate typy wykonczen scian wewnetrznych zawarte sg w innych specyfikacjach.

4. Materiaty

Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom norm i powinny posiada¢ wszelkie
wymagane przepisami Swiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.
Wszystkie wyroby nalezy stosowac zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych
zawartych w swiadectwie ich dopuszczenia. Muszg by¢ respektowane stosowne zalecenia
zdrowotne i okresy karencyjne (PZH, BN, ITB). Powinno sie stosowac catos¢ systemu wraz z
proponowanymi przez producenta srodkami gruntujgcymi i podkfadowymi oraz akcesoriami
wykohczenia.

Przy wykonywaniu okfadzin $ciennych przewiduje sie uzycie nastepujacych grup materiatow:
4.1 Plytki Scienne:

- ptytka gresowa 30x30 cm NOWA GALA QZ, pow natura kolory 12,13,14 lub rownowazna;
- ptytka gresowa 29,7x29,7 cm OPOCZNO GRES DAMASCO grafit lub réwnowazna;

- ptytka 20x20 cm OPOCZNO INWENCJA wszystkie kolory poza 111, 114, 113 lub
rébwnowazna;

- ptytka 20x20 cm OPOCZNO INWENCJA kolor 11 (czerwony) lub rownowazna;

- ptytka 20x20 cm OPOCZNO INWENCJA kolor 114 (szafir), 113 (malachit) lub rownowazna

Dyfuzory (ptyty gipsowo —kartonowe, tworzace rodzaj wypuklych paneli - ich zadaniem
bedzie rozpraszanie energii dzwiekowej docierajgcej do tylnej Sciany; pojedynczy dyfuzor ma
wypukty ksztalt, wykonany jest z pary potgczonych ze sobg dwoch ptyt g-k, kazda o
szerokosci 1.2 m (o sumarycznej szerokosci 2,4 m; grubos¢ ptyty — dowolna, promien
wygiecia wedtug projektu

4.2 Plyty dzwiekochtonne

Herakustic F25/110/80 (lub rownowazne) - ptyty wykonane ze sprasowanej wetny drzewnej
z mleczkiem. Nalezy zwrdci¢ szczegdllng uwage na podane parametry oktadziny, ktére
zostaly dobrane w projekcie tak, by spetnic wymagania akustyczne. Herakustic F25 to
drobno-wtdknista ptyta akustyczna z wetny drzewnej wigzana magnezytem. Uzywana moze
by¢ przy wilgotnoéci wzglednej powietrza do 85 %. Przy statej wilgotnosci wzglednej od 80 %
wymaga wentylacji szczeling powietrzng. Maksymalny rozstaw elementéw mocujgcych to
625 mm
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4.3 Panele $cienne, petne w okleinie naturalnej np. firmy ATOS (lub réwnowazne). Panele
wykonane sg z ptyty gipsowo - witoknistej np. FERMACELL oklejonej drewniang okleing
naturalng i lakierowane. Panele $cienne powinny by¢ pokryte okleing naturalna.

Wszystkie wymienione w tym rozdziale materiaty wykonczeniowe przed ich wbudowaniem
powinny uzyskac akceptacje Projektanta.

5. Wykonywanie robot

Roboty oktadzinowe nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych. Ptytki
ceramiczne nalezy mocowac na warstwie wyréwnujgcej podtoze lub bezposrednio na innym
podtozu, np.: na tynku.

Do osadzania oktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu
osiadania muréw. Podtoze pod okftadziny z piytek ceramicznych powinno by¢ starannie
oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyte. Na oczyszczong i
zwilzong $ciane nalezy natozy¢ podktad wykonany z obrzutki (gr. 2-3 mm, z ciektej zaprawy
cementowej) i narzutu (z zaprawy cementowo-wapiennej). W przypadku, gdy nierdwnosci
podtoza sg mniejsze niz 3 mm, wystarczy natozy¢ cienkg warstwe wygtadzajgca lub wykonac
tynk pocieniony.

Uktadanie ptytek mozna zaczg¢ dopiero wtedy, gdy zaprawa uzyta do wypetnienia
nieréwnosci wyschnie.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na podiozach z
zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4, z zaprawy wapiennej i
gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

Przed zamontowaniem ptytek nalezy dokonaé przegladu catej zakupionej partii pod
wzgledem jakosci powierzchni, odcieni i wymiarow, a tuz przed utozeniem — moczyC ptytki
przez 2-3 godziny w czystej wodzie.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej + 50 C.

Przyktadajac plytke do poditoza, nalezy jg przesung¢ o 10-15 mm po powierzchni
powleczonej klejem do pozycji, jakg ma zaja¢ ptytka w uktadanej warstwie; przesuniecie to
nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podtozu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju
nalezy natychmiast usung¢ szmatkg zwilzong w czystej wodzie.

Odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wieksze niz
2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci
taty dwumetrowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu i powinny
wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie.

Wszystkie fugi powinny przebiega¢ prostoliniowo, mie¢ jednakowg szerokos¢ i powinny byé
prawidtowo wypetnione i uksztattowane. Aby wszystkie spoiny miaty taka sama grubosc¢ (np.
2 mm), miedzy ptytki wkfada sie plastikowe krzyzyki dystansowe. Po zwigzaniu kleju nalezy
usung¢ wkiadki dystansowe i wypelni¢ spoiny zaprawg do fugowania. Prace nalezy
rozpoczg¢ od wyznaczenia linii poziomej, wzdtuz ktorej ptytki bedg ukfadane (zazwyczaj
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wyznacza jg cokét posadzki) i naciggniecia sznura, ktéry okresli poziom gérnej krawedzi
elementéw w rzedach.

Miejsca, w ktérych nie mieszcza sie cate ptytki, na przyktad w naroznikach, nalezy uzupeié
dokfadnie przycietymi gilotyng lub tamaczem kawatkami ptytek.

Nalezy uzywac¢ wylgcznie zapraw systemowych, przygotowanych i stosowanych zgodnie z
instrukcjg producenta. Zaprawe klejagca powinno sie rozprowadzi¢ po $cianie paca
zgbkowang o grubosci ok. 2 mm. Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo
warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu maksymalnie 15 minut.

Przy fugowaniu powierzchni ptytek polerowanych, nalezy przeprowadzi¢ fugowanie prébne w
celu stwierdzenia fatwosci usuniecia pozostatosci fugi z powierzchni ptytek.

W przypadku zabrudzen ptytek powstatych w czasie wykonywania prac montazowych
(pozostatosci tynku, kleju, fugi itp.) nalezy je usuwac stosujac odpowiednie srodki chemii
budowlanej na bazie kwasowej, ktore zlikwidujg zabrudzenia z powierzchni ptytek nie
powodujgc uszkodzenia spoin. W celu zabezpieczenia spoin zaleca sie ich staranne
nawilzenie przed aplikacjg detergentow na bazie kwasowej. Nalezy przestrzegaé zalecanych
stezen i usuwaé powstate zabrudzenia w mozliwie krétkim czasie od ich powstania.

Odrebnym zagadnieniem jest wykonanie oktadziny tylnej sciany. Prace te sg zwigzane z
uzyciem elementéw wypuktych, ktére bedg stanowi¢ rodzaj dyfuzora rozpraszajgcego
energie dzwiekowg docierajgcg do Sciany, blokujac efekt silnego echa i utrate zrozumiatosci
mowy, bedace konsekwencjg zastosowania w projekcie konstrukcji ksztattu walca.
Powierzchnie tylnej sciany zostang podzielone na 24 sektory o dtugosci ok. 16 m, ktére bedg
na przemian obtozone ptytami dzwiekochtonnymi Herakustic F25/110/80 (lub réownowazne)
oraz wypuktymi dyfuzorami z ptyty gipsowa-kartonowej, tworzac rodzaj wypuktych paneli.

Montaz paneli sciennych rozpocza¢ nalezy od mocowania listew poziomych i pionowych z
impregnowane;j tarcicy, ptyt OSB lub sklejki. Do listew tych mocowane sg profile aluminiowe,
na ktore nastepnie zaktadane sg panele. Montaz rozpoczyna sie od utozenia paneli dolnych.

6. Obmiar robot

Za jednostke obmiaru przyjmuje sie m? (metr kwadratowy).

7. Kontrola i odbior robot

Kontroli podlega:

zgodno$¢ materiatow oktadzinowych i klejéw z dokumentacja techniczng

stan podtozy

jakos¢ materiatéw (nalezy sprawdzac¢ dobor kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskéw
itp.)

prawidtowo$¢ wykonania oktadziny — badanie to powinno polega¢ na sprawdzeniu:

- grubosci warstwy zaprawy klejowej pod ptytkg (nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia zaprawy)

-nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach (gtuchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podkiadu),
-prawidtowos$ci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleh z doktadnoscig do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),
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-odchylenia powierzchni od ptaszczyzny przez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny
-wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do | mm,

-wizualnym szerokosci stykdw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z dokfadnoscig do 0,5 mm.

Odbiér robdt powinien zostaé przeprowadzony po zakonczeniu robdt i po stwierdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z zamoéwieniem. QOdbiér roboét nastepuje po badaniach
kontrolnych i poréwnaniu wynikow z dopuszczalnymi tolerancjami.

8. Rozliczenie robot

Rozliczenie robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o
warunki kontraktowe, z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (2.13. Podstawa ptatnosci).

9. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w
Czesci Ogodlnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowigzujagce normy oraz 1.6. Ustawy i
rozporzadzenia).
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19.STRBM 01.01.19. ROBOTY MALARSKIE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét
malarskich scian.

2. Zakres stosowania ST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét malarskich $cian.

3. Zakres robét objetych specyfikacija

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania dla rob6t malarskich zewn i wewn Scian.

4. Materiaty

Wszystkie materiaty do robot malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia w budownictwie. Nalezy je stosowaé zgodnie z
zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w swiadectwie ich dopuszczenia
oraz przestrzega¢ =zalecen zdrowotnych i okresow karencyjnych (PZH, BN, ITB).
Zastosowane zestawy malarskie podlegajq akceptacji Inzyniera.

Wszelkie informacje dotyczace rodzaju farby, rodzaju malowania, barwy i jej intensywnosci
zostang okreslone po przedstawieniu przez Wykonawce préobek malowania.
Kazdorazowemu uzgodnieniu bedzie takze wielkos¢ wykonanej prébki i jej lokalizacja w
wykonywanym obiekcie. Barwy i pozostate cechy wszystkich powtok malarskich powinny by¢
zgodne ze wzorcem.

Materiaty uzyte do wykonania powtoki malarskiej powinny spetnia¢c dwa zadania: zapewni¢
wiasciwg ochrone podfoza oraz sprzyja¢ uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Bedzie to mozliwe
pod warunkiem wiasciwego przygotowania podtoza oraz przez zastosowanie odpowiednich
produktéw i prawidtowej technologii malowania.

Materiaty:

- farba akrylowa

- farba lateksowa wodoodporna zmywalna
- farba silikonowa do malowania fasad

- 8rodki gruntujace

5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do robot malarskich Wykonawca ma obowigzek przeprowadzic¢
kontrole podtoza przeznaczonego do malowania i podja¢ nastepujace dziatania:

wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie,

naprawi¢ uszkodzenia,

wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie,

zagruntowa¢ powierzchnie zgodnie z wymogami producenta (nie dotyczy to podiozy
nienasigkliwych, takich jak np.: szkto czy zeliwo).

Niedopuszczalne jest rozpoczecie prac malarskich przed usunieciem usterek podtoza.

Przygotowanie podtoza betonowego do robét malarskich obejmuje:
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- usuniecie zanieczyszczen, pytdw, osadoéw, luznej zaprawy i innych substancji obcych,

- usuniecie oleju i smaru (nalezy uzy¢ roztworu fosforanu tréjsodowego, starannie sptukaé
powierzchnie i catkowicie osuszyc),

- likwidacje plam powstatych w wyniku czynnikéw atmosferycznych lub korozji metalu (za
pomoca roztworu metakrzemianu sodowego po dokfadnym zmoczeniu wodg, pozostawi¢ do
osuszenia).

Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku mogg by¢ realizowane dopiero po
wyschnieciu tynkow. Nalezy skontrolowaé czy ich wilgotnos¢ jest zgodna z wymogami:

dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych — nie wieksza niz 3%,

dla farb emulsyjnych — nie wieksza niz 4%.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temp. nie wyzszej niz +25 st. C. i nie nizszej niz +5 st.
C. Podczas malowania prowadzonego w pomieszczeniach zamknietych powinna zostaé
zapewniona wiasciwa wentylacja. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen
grzewczych.

Powierzchnie przed malowaniem farbami akrylowymi i lateksowymi powinny by¢
zagruntowane systemowymi preparatami do gruntowania.

Wykonujac prace malarskie nalezy bezwzglednie przestrzegaC zalecen producenta w
zakresie:

stosowania $rodka gruntujgcego

sposobu przygotowania i naktadania farby

krotnosci naktadania farby oraz jej zuzycia na 1 m2

odstepdw czasowych miedzy naktadaniem kolejnych warstw

zalecen dotyczacych BHP

Pierwsze malowanie $cian wewnatrz budynku powinno byé wykonane po zakonczeniu prac
poprzedzajacych, do ktoérych zalicza sie :

ukonczenie robot budowlanych i instalacyjnych (wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp.), bez zatozenia zewnetrznych
przykryw kontaktéw, wytacznikéw, opraw, biatego montazu i armatury oswietleniowej,
przygotowanie podkfadéw pod wykfadziny podtogowe,

dopasowanie oku¢, wyregulowanie stolarki okiennej i drzwiowej

Powtdérne malowanie nalezy przeprowadzi¢ po zamontowaniu ,bialtego montazu”, utozeniu
posadzek (z wyj. posadzek z tworzyw sztucznych), jeszcze przed cyklinowaniem posadzek.

Po malowaniu powtoki powinny byc¢:

niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu),
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem srodka myjgcego,

dawac aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

barwa powtok jednolita i rbwnomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,
powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, przeswitdw, plam i Sladéw pedzla.

Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podfoza oraz widocznych
taczen lub poprawek. Powtoki nie powinny wykazywac rozcierajacych sie grudek pigmentéw i
wypetniaczy. Dopuszczalna jest chropowatos¢ powioki odpowiadajgcg rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza lub podktadu.
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6. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy)

7. Kontrola i odbior robot

Badania powifok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzac¢ po ich zakonczeniu. Badania
techniczne powinny odbywac sie przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%), podczas pogody bezdeszczowe;.

Kontrola obejmuje sprawdzenie:

-wygladu zewnetrznego powiok malarskich,

-réwnomiernego roztozenia farby,

-jednolitego natezenia barwy,

- zgodnosci barwy i potysku ze wzorcem producenta,

-braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk/ grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
-braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy, odstajacych ptatkbw powtoki, widocznych gotym
okiem $ladéw pedzla,

- przyczepnosci powitoki — nalezy wykonac naciecia ok. 10 kwadratow o boku dt. 5 mm
skalpelem i przetrze¢ pedzlem nacietg powierzchnie — jesli zaden z kwadratéw nie odpadnie
— przyczepno$¢ jest dobra,

-odpornosci na wycieranie — poprzez kilkukrotne lekkie pocieranie powtoki szmatkg
bawetniang (nie moze pozostac¢ slad farby)

Wyniki badan i kontroli powinny by¢é odnotowane w postaci protokotu odbioru.

Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania
z projektem i wymogami - wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. W przypadku, gdy
chociaz jedno z badan bedzie mie¢ wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét nalezy uznacé za
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjag¢ ich. Wykonane roboty mogg byc¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw -—
podlegajg wéwczas ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

8. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem ustaleh zawartych w
Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji (2.13. Podstawa pfatnosci).

9. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawag do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w
Czesci Ogodlnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowigzujagce normy 1.6. Ustawy i
rozporzadzenia).
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20. STRBM 01.01.20. WINDY | SCHODY RUCHOME

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
montazowych wind i schodow ruchomych.

2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robaét, ktére dotyczg dostawy i montazu wind oraz schodéw ruchomych.

3. Zakres robot:

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktore dotyczg zasad prowadzenia robdt,
obejmujacych wszelkie czynnosci majace na celu dostawe i montaz kompletnych wind i
schoddéw ruchomych.

4. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza odpowiada¢c wymaganiom
dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji, europejskim i polskim normom, atestom
higienicznym PZH oraz obowigzujgcym przepisom. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
wymagania projektowe z zakresie wykonczenia elementow i wnetrz kabin. Wykonczenie
kabin wg ponizszych wymagan:

Sciany kabiny i drzwi - stal nierdzewna, Stainless Steel grain 220,polished lub rownorzedny

- posadzka - jasny szary, Light gray 1578 lub réwnorzedny

- porecze - stal nierdzewna, Stainless Steel hand-rail, grain 220, @ =40 mm lub réwnorzedny
- listwy przypodtogowe - stal nierdzewna, Stainless Steel lub réwnorzedny

- o$wietlenie - plaster miodu, honeycomb Ilub réwnorzedny

- wyswietlacz wznoszenia i pietra, przyciski przywotywania windy linia "blue - line" lub
réwnorzedny

Wykonawca przedtozy rysunki warsztatowe elementéw wyposazenia i wnetrz kabin do
akceptaciji Inzyniera i Projektanta.

W projekcie zastosowano nastepujace rodzaje urzadzen, stuzacych do pionowego
transportu:

- winda D1

Typ: Evolution Flexible 3000 kg lub réwnowazny

Udzwig 3000 kg

Predkos¢ 1 m/s

- winda D2

Typ: NC61EOQO lub rownowazny
Udzwig 1000 kg

Predkos$¢ 1 m/s

- winda D3

Typ: NC91AQ0 lub réownowazny
Udzwig 1000 kg

Predkos$¢ 1 m/s
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- winda D4

Typ: NC91AQ0 lub rébwnowazny
Udzwig 630 kg

Predkos$¢ 1 m/s

- winda D5

Typ: NC91AOQ0 lub rownowazny
Udzwig 630 kg

Predkos$¢ 1 m/s

- winda D6

Typ: NC91AQ0 lub rownowazny
Udzwig 1000 kg

Predkos$¢ 1 m/s

- winda D7

Typ: NC91AQ0 lub rownowazny
Udzwig 1000 kg

Predkos$¢ 1 m/s

- winda D8

Typ: NC61EOQO lub rownowazny
Udzwig 1000 kg

Predkos$¢ 1 m/s

- winda D9

Typ: NC91AQ0 lub rownowazny
Udzwig 630 kg

Predkos$¢ 1 m/s

- winda D10

Typ: NC91AQ0 lub réownowazny
Udzwig 630 kg

Predkos$¢ 1 m/s

- winda D11

Typ: NC91AOQ0 lub rownowazny
Udzwig 1000 kg

Predkos$¢ 1 m/s

- winda D12

Typ: NC91AQ0 lub rownowazny
Udzwig 630 kg

Predko$¢ 1 m/s

- winda D13

Typ: NC91AQ0 lub rébwnowazny
Udzwig 630 kg

Predkos$¢ 1 m/s

- winda D14

Typ: NC91AQ0 lub rownowazny
Udzwig 1000 kg
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Predkos$¢ 1 m/s

-winda D15

Typ: NC91AOQ0 lub rownowazny
Udzwig 1000 kg

Predkos$¢ 1 m/s

- winda D16

Typ: NC91AQ0 lub rownowazny
Udzwig 1000 kg

Predkos$¢ 1 m/s

- schody ruchome

Typ ThyssenKrupp Model 800 lub rownowazne
Przepustowosé 6750 oséb/godz.

Predkos¢ 0,5 m/s

Poniewaz w niniejszej specyfikacji podano jedynie typ, udzwig oraz predkos¢ urzadzen, przy
ich doborze nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage na zgodnos¢ pozostatych parametrow z
dokumentacjg projektowg. Urzadzenia przed ich zamontowaniem muszg uzyskaé akceptacije
Projektanta.

5. Wykonanie roboét

Prace powinny zosta powierzone wytgcznie wyspecjalizowanym dostawcom i ekipom
montazowym, posiadajacym niezbedne doswiadczenie i kwalifikacje.

Przed przystapieniem do prac nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na wymogi Urzedu Dozoru
Technicznego, ktory bedzie zewnetrzng jednostkg dopuszczajgcg urzadzenia dzwigowe oraz
schody ruchome do eksploatacji.

Istotnym elementem poprzedzajacym montaz dzwigow jest sprawdzenie pionowosci szybow
windowych.

Wykonujac szklang obudowe szybu windowego nalezy zastosowac sie do nastepujgcych
wstepnych wskazéwek:

w miejscach dostepnych obudowa szybu musi by¢ wykonana do wysokosci min.2500 mm, a
Sciana z drzwiami przystankowymi do wysokosci min. 3500 mm,

obudowa szybu musi by¢ petna, bez technologicznych szczelin i przeswitow,

przy wykonaniu obudowy nalezy bezwzglednie uzy¢ szkta warstwowego (np. dwie tafle
szklane klejone ze sobg folig z tworzywa sztucznego).

w przypadku obudowy niepotagczonej ze stropem powyzej, obudowa szybu musi byé
usytuowana nie dalej niz 15 cm od krawedzi stropu, poziomych (gérnych) ptaszczyzn Scian
szybu oraz elementéw konstrukcji stalowej szybu. Opcjonalnie dopuszcza sie wykonanie
dodatkowych elementéw zabezpieczajacych od strony wnetrza szybu, pomiedzy obudowg a
krawedzig stropu (np.: skosnych).

wymagania w przypadku drzwi przystankowych muszg zosta¢ rozpatrzone indywidualnie
obudowa otwarta powinna by¢ oddalona od ruchomych podzespotow dzwigu o min. 500 mm,
przy czym wymog ten nie dotyczy sciany z drzwiami przystankowymi.

w przypadku wystapienia przy gornej krawedzi obudowy (na styku z krawedzig stropu)
poziomych (dolnych) ptaszczyzn scian szybu, elementow konstrukcji stalowej szybu uskoku
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wiekszego niz 20 mm nalezy zastosowaé¢ dodatkowe zukosowanie w celu unikniecia
wystapienia efektu gilotynowego

tafla szkta wraz z zamocowaniem musi mie¢ takg wytrzymato$é mechaniczng, aby sita 300 N
roztozona na powierzchni (kwadrat lub koto) 5 cm2, przylozona prostopadle do tej tafli w
dowolnym jej punkcie, nie powodowata zniszczenia mechanicznego oraz odksztatcenia
sprezystego wiekszego niz:

- 10 mm dla $cian z drzwiami przystankowymi,

- 15 mm dla pozostatych Scian.

obowigzujg wszelkie przepisy budowlane, zwtaszcza dotyczgce zastosowania szkia
budowlanego bezpiecznego,

w uzasadnionych przypadkach (np.: w kwestii miejsc dostepnych) zaleca sie przyjecie
wymagan dotyczacych wytrzymatosci obudowy szklanej jak dla barierek (np. 1 kN + 20%).

6. Obmiar robot

Za jednostke obmiaru przyjmuje sie 1 szt. (sztuka).

7. Odbiér robét

Przy odbiorze robot zostang zweryfikowane nastepujgce zagadnienia:

zgodnos¢ wykonanej pracy z dokumentacjg projektowa,

zgodno$¢ zastosowanych materiatow,

deklaracje zgodnosci producenta, certyfikaty, atesty i inne dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie zastosowanych materiatow,

tolerancje wymiarowe,

starannos¢ wykonania montazu,

uzyskanie decyzji zezwalajgcej na eksploatacje urzadzenia technicznego, wydanej przez
organ wtasciwej jednostki dozoru technicznego.

Zrealizowane roboty uznaje sie za prawidiowe w sytuacji, gdy wszystkie przeprowadzone
ogledziny, kontrole i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i wymaganiami.

8. Rozliczenie robot

Rozliczenie robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o
warunki kontraktowe, z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (2.13. Podstawa ptatnosci). W cenie dostawy i montazu dzwigéw osobowych i
schodéw ruchomych zawarta jest dostawa czesci zamiennych na okres rozruchu i
uzytkowania do momentu przekazania hali Zamawiajgcemu.

9. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych zostaty wyszczegolnione w
Czesci Ogolnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowigzujagce normy oraz 1.6. Ustawy i
rozporzadzenia).
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21. STRBM 01.01.21. BRAMY, DRZWI, KURTYNY DYMOWE
ORAZ DROBNE ELEMENTY SLUSARSKIE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru bram,
rolet, kurtyn p.poz. oraz drobnych elementéw slusarskich.

2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t w zakresie wykonania, dostawy i montazu bram, rolet, kurtyn p.poz.
oraz drobnych elementéw slusarskich.

3. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja dotyczy:
prefabrykaciji, i montazu drzwi, bram,
kurtyn dymowych.
barierek stalowych wewnetrznych, zewnetrznych (w tym na dachu)
siatek przeciw ptakom nad wentylatornig hali gtdwnej z linami napinajgcymi i konstrukcja
wsporczg
innych drobnych elementéw $lusarskich (odboje stupéw w garazu drabin zewnetrzne).

4. Materiaty

Do wbudowania dopuszcza sie wytacznie elementy kompletnie wykonczone wraz z okuciami
i powlokami malarskimi. Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem powinna zostac
zaakceptowana przez Inzyniera.

Nalezy uzywaC wylacznie materiaty zgodne z wymaganiami ujetymi w dokumentacji
projektowej i PN. Powinny one posiada¢ wszelkie wymagane przepisami swiadectwa
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie wyroby nalezy stosowaé
zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w Swiadectwie ich
dopuszczenia.

Stosujgc zaproponowane w dokumentacji rozwigzania systemowe nalezy uwzglednic
wszelkich przynalezne akcesoria oraz czesci elementéw i wykohczen przewidziane dla
danego systemu przez producenta.

Materiaty stosowane do wykonania robét slusarskich powinny byé zgodne z wymaganiami i
normami przytoczonymi w rozdziale KONSTRUCJE STALOWE.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek scistego przestrzegania wytycznych zawartych w
opisie i instrukcjach producenta oraz weryfikacji najwyzszej jakosci wyrobu. Jest on
odpowiedzialny za sprawdzenie prawidtowosci wykonania kazdego elementu.

W przypadku elementéw przeciwpozarowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
wymagane przez projekt parametry. Kazda partia materialtdw powinna by¢ dostarczona na
budowe z kopig certyfikatu stwierdzajacg zgodnos¢ wiasciwosci technicznych =z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.
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4.1 Drzwi i scianki wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne stalowe wykona¢ w wymaganej klasie El i z wyposazeniem jak w
zestawieniu (rys C2), wykonczone malowaniem proszkowym w kolorze RAL 7046.

Drzwi i Scianki przeszklone i w wymaganej klasie odpornosci ogniowej, nalezy wykonac¢ w
systemie stalowym wedtug standardu np. Forster Presto lub rownorzednym. Powierzchnie
profili nalezy wykonczyé powtokami lakierniczymi w kolorze RAL 7046 /do weryfikacji z
projektantem/ wedtug systemu kontroli jakosci Qualicoat. Szklenie zgodnie z aprobata dla
scianek ognioodpornych i szkleniem bezpiecznym (ESC/VSG) dla pozostatych. Grubosci
szklenia bedg podane w dokumentacji warsztatowej przekazanej do akceptacji przez
Inzyniera i Projektanta.

Wymogi techniczne:

Dobér profili nalezy dobraé zgodnie z obliczeniami statycznymi i wymogami PPOZ.

4.2 Bramy wewnetrzne i zewnetrzne

Stalowe bramy wewnetrzne i zewnetrzne wykonane bedg w standardzie i wyposazone
zgodnie z zestawieniem (rys C3) i pozostatymi rysunkami architektury. Wykonawca
przedtozy rysunki warsztatowe wybranego typu bram do akceptacji Inzyniera i Projektanta.

4.3 Barierki

Barierki wykona¢ ze stali profilowej St3S, ocynkowane i pomalowane proszkowo. Wszystkie
styki montazowe skrecane. Wykonawca przedtozy rysunki warsztatowe i montazowe z
obliczeniami statyczno-wytrzymato$ciowymi do akceptacji przez Inzyniera i Projektanta.
Bazg do projektowania warsztatowego jest zestawienie (rys C6) i pozostate rysunki
architektury hali.

4.4 Kurtyny p.dymowe

Wykona¢ z widkien szklanych w technologii Merkor Colt lub réwnowazne. Wymagana
certyfikacja i uzgodnienie z rzeczoznawcg p.poz. W kurtynach przecinajgcych drogi
ewakuacyjne przewidzie¢ przejscia.

4.5 Zakotwienia i materialy ztaczne
Wykonane ze stali nierdzewnej, dtugosci i srednice ujete w dokumentacji warsztatowe;.
4.5 Siatki przeciw ptakom

Wykonanie z drutu ze stali nierdzewnej o srednicy 1 mm. Wielkos¢ oczek do uzgodnienia z
Projektantem i Inzynierem.

5. Wykonanie roboét

Montaz bram, rolet, kurtyn p.poz. oraz drobnych elementéw Slusarskich powinien odbywaé
sie $cisle wedtug szkicbw montazowych producenta i by¢ wykonany przez wyspecjalizowane
ekipy. Musi by¢ przy tym zachowana Scista zgodnos¢ co do sposobu i warunkéw
zdefiniowanych w wymaganych dokumentach (aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnoéci, atesty)

Kurtyny przeciwpozarowe sg to ruchome przegrody budowlane o okreslonej odpornosci
ogniowej, przeznaczone do zamykania otworow o duzych wymiarach. Bramy
przeciwpozarowe mogg wystepowacé jako rozwierane, przesuwne Iub podnoszone.
Zazwyczaj sg w stanie otwartym, ich zamkniecie nastepuje w chwili powstania pozaru, na
sygnat z centrali alarmowej. W Polsce stosuje sie bramy przeciwpozarowe o odpornosci
ogniowej EI30, EI60 i EI120.
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Funkcjg bram przeciwpozarowych uniemozliwienie przedostawania sie ognia przez otwory w
Scianach. Warunkiem ich dopuszczenia do uzytku jest zgodnosS¢ z normg i posiadanie
aprobaty technicznej ITB. Prowadzac prace montazowe nalezy upewnic sie, ze $ciana, do
ktérej ma by¢ zamontowana brama oraz sposéb jej zamocowania odpowiadajg wymaganiom
aprobaty.

Montaz bram powinien by¢ przeprowadzony tak, by zapewni¢ utrzymanie odpornosci
ogniowej, deklarowanej w aprobacie technicznej.

Przystepujac do montazu bram przeciwpozarowych nalezy uwzgledni¢ nastepujgce aspekty:
- spetnienie wymagan nadzoru budowlanego dotyczacych konstrukcji  Scian
przeciwpozarowych,

- zapewnienie wystarczajgcego odstepu od przewidywanych w zasiegu przesuwu bramy
stupow, obuddw i innych konstrukcji i urzadzen,

- zaplanowanie obszaru parkowania skrzydta bramy i miejsca na usytuowanie
przeciwciezaru wraz z obudowa.

Przed rozpoczeciem prac montazowych bram nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie otwory
,Z hatury” oraz wszystkie podane wymiary. Montujac poszczegodlne elementy nalezy
bezwzglednie przestrzegaé wytycznych producentéw. Szczegding uwage nalezy zwréci¢ na
bezpieczehstwo podczas regulacji sprezyn w napedach bram.

Bramy nalezy montowaé na konstrukcjach stalowych Ilub betonowych, ktére przeniosg
obcigzenia powstajgce podczas naporu wiatru na powierzchnie bramy. O$ gtéwna powinna
byé zamocowana w takim miejscu, by elementy konstrukcji byly w stanie utrzymac
mechanizm, na ktérym porusza sie brama. Nalezy unika¢ montazu bram bezposrednio na
tynku lub elementach gazobetonowych — w takiej sytuacji powinna zosta¢ wykonana
konstrukcja stalowa do ktérej mocowana jest brama.

Wszystkie profile i oscieznice na czas prowadzenia prac powinny byé zabezpieczone foliami
ochronnymi, stanowigcymi ostone przed zabrudzeniami i uszkodzeniami.

Materiaty uszczelniajgce powinny by¢ odporne na drgania i wstrzasy wynikajace z
uzytkowania wbudowanych elementow.

Uszczelnienia ztgczy miedzy czesSciami przegréd zewnetrznych a elementami badz
segmentami powinny spetnia¢ wymagania ograniczajace przepuszczalnos¢ powietrza przez
przegrody, muszg tez mie¢ wymagang izolacyjnos¢ cieplng przegrody, zgodng z PN.

Montowanych elementow nie wolno obcigzaé w sposob sprzeczny z projektem.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze dany materiat, element, rozwigzanie lub
system spetnia wszelkie wymogi prawne i warunki techniczne.

Wszystkie rozwigzania zastosowane przy realizacji robdét okreslonych w niniejszej
specyfikacji (w tym dobdr materiatéw i koloréw) powinny zyska¢ akceptacje zarzadzajacego
realizacjg umowy oraz projektanta.

Elementy balustrad nalezy montowaé z zachowaniem pionu, poziomu i linii, bez wypaczen.
Bezwzglednie nalezy zadbac, by wszelkie elementy potaczenia byly wykonane bezpiecznie,

nie stanowigc zagrozenia dla zycia i zdrowia — powinny by¢ szlifowane oraz pozbawione
ostrych naroznikéw i kantow.
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6. Obmiar robot

Jednostka obmiaru — m (metr biezacy) i szt. (sztuka).

7. Kontrola i odbiéor robot

Na Wykonawce naktada sie obowigzek wyegzekwowania od dostawcy materiatow ich
odpowiedniej jakosci. Powinien on prowadzi¢ biezaca kontrole jakosci otrzymywanych
materiatow oraz respektowania uzgodnionych warunkéw dostaw i transportu.

Podstawe do odbioru robot stanowi dokumentacja powykonawcza i stwierdzenie zgodnosci
wykonania z dokumentacjq projektowa.

Odbidr robét nastepuje po badaniach kontrolnych i zestawieniu wynikéw z dopuszczalnymi
tolerancjami.

Przy badaniu elementow przed ich wbudowaniem nalezy sprawdzié:

- wymiary elementow i ich czesci skladowych,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- wymiary gotowego elementu i ich ksztatt

- prawidtowos$¢é wykonanych potaczen (przekroje, dtugosé¢ i rozmieszczenie spawdw, nitow,
Srub itp.)

- rozstaw otworow na nity i Sruby,

- Srednice otworow,

- sprawnosc¢ dziatania czesci ruchomych,

- wykonczenie powierzchni,

- potaczenia konstrukcyjne,

- wielko$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,

- zgodnosé¢ z dokumentacjg techniczna.

Przed odbiorem koncowym nalezy ponownie skontrolowac i wyregulowaé ruchome czesci
metalowe i samozamykacze.

Podczas odbioru robét ocenie bedg podlega¢ nastepujgce zagadnienia:

- zgodnos¢ ze specyfikacjg, projektem i dokumentacjg rysunkowg

- przestrzeganie wymogéw producenta

- zgodnos¢ z atestem wytworni

- jakos¢ materiatéw, spoin, otwordéw na sruby i powtok antykorozyjnych

- poprawnos¢ systemowa

- jako$¢ prac montazowych i wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
- kontrola dokumentéw

Wyniki odbioru powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. W protokole odbioru nalezy zawrzec:

- ocene wynikéw,

- wykaz wad i usterek oraz sposob i termin ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac z zaméwieniem.
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8. Rozliczenie robot

Rozliczenie robét w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem ustalen zawartych w
Czesci Ogodlnej niniejszej specyfikacji (2.13. Podstawa pfatnosci). W cenie robét zawarte:
wyposazenie i akcesoria (napedy, klamki, antypaniki etc), materiaty ztagczne, préby, rozruch.

9. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawag do wykonania robé6t budowlanych zostaty wyszczegdlnione w
Czesci Ogodlnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowigzujace normy oraz 1.6. Ustawy i
rozporzadzenia).
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22. STRBM 01.01.22. KRZEStA | TRYBUNY

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
polegajacych na dostawie i montazu siedzisk oraz trybun.

2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot, polegajgcych na dostawie i montazu trybun oraz siedzisk.

3. Zakres robot

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robé6t, majgcych
na celu dostawe i montaz trybun oraz siedzisk. W szczegdlnosci odnoszg sie one do areny
gtébwnej oraz zespotu areny treningowe;j.

4. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszga odpowiada¢c wymaganiom
dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji, europejskim i polskim normom, atestom
higienicznym PZH oraz obowigzujacych przepiséw BHP i PPOZ.

Materiaty muszg bezwzglednie posiadac:

Certyfikat w zakresie palnosci, potwierdzajgcy trudnozapalnosc¢ siedzisk,

Certyfikat w zakresie toksycznosci gazoéw wydzielajacych sie podczas spalania,
potwierdzajacy zgodnos¢ z PN odnosnie siedzisk.

Elementy stalowe beda wykonczone malowaniem proszkowym w kolorze uzgodnionym z
Inzynierem i Projektantem.

5. Wykonanie robét

5.1.Trybuny teleskopowe state i mobilne

Konstrukcja

Konstrukcje trybuny nalezy wykona¢ z rur stalowych i ksztattownikdw pototwartych,
umozliwiajgcych ograniczenie przenoszenia dzwiekow zaktdcajgcych. Jako podstawowe
elementy konstrukcji nalezy przewidzie¢ platformy oraz elementy je podtrzymujace (stupy).
Wymagane jest, aby kazda platforma byta wsparta na dwoch niezaleznych stupach
potagczonych ze sobg wiatrownicami. Dolne czesci stupow nalezy wyposazy¢ w kota jezdne
min. 6 sztuk na kazdg platforme. Kota powinny by¢ tozyskowane tozyskami kulkowymi, a
bieznie wykonane z poliuretanu. Srednica kota musi wynosi¢ 125 mm, a szeroko$é 40 mm.
Kazdy z elementow nosnych (stup + element toczny) musi by¢ niezalezny w celu unikniecia
blokowania catosci w momencie wykonywania operacji otwierania/zamykania trybun,
gwarantujac jednoczesnie ich mobilnos¢.

Konstrukcje nalezy wykonaé z nastepujgcych materiatow:

Stupy: rury o przekroju kwadratowym 150 x50 x 3
Wiatrownice: rury o przekroju kwadratowym 100 x60 x5
Platformy: profil UPN 80 x 45
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Konstrukcje trybun nalezy lakierowaé proszkowo farbg epoksydowa o witasciwosciach
niepalnych i nietoksycznych.

W celu zapewnienia optymalnej widocznoéci na catej trybunie, nalezy wykona¢ stopnie
zgodnie z Dokumentacjg projektowa

Podioga

Podloge nalezy wykonac ze sklejki pokrytej warstwg antyposlizgowg. Grubosé sklejki 22 mm.
Stopnie posrednie

Stopnie posrednie nalezy zaplanowaé na przejsciach gtéwnych trybun. Stopnie posrednie
muszg by¢ wykonane ze sklejki antyposlizgowej oraz wykohczone, podobnie jak wszystkie
stopnie trybun, katownikiem aluminiowym ryflowanym.

Barierki
Barierki nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN 13200-3.

Barierki boczne trybun muszg by¢ teleskopowe, tzn., Ze majg sie sktadac¢ i rozktada¢ razem z
trybung w czasie operacji zamykania / otwierania trybun. Nie dopuszcza sie zatem
zdejmowania barierek i ich przechowywania kiedy trybuna jest zamknieta.
Barierki wypetnione pretami lub kratownicg, malowane proszkowo farbg epoksydowg o
wiasciwosciach niepalnych i nietoksycznych. Brak barierek tylnich.

System zamykania / otwierania trybun

System otwierania / zamykania trybun teleskopowych powinien uniemozliwiaé przypadkowe
zamkniecie trybun. Otwieranie i zamykanie trybun musi by¢ catkowicie zmechanizowane, a
sterowanie powinno by¢é przewodowe Ilub bezprzewodowe z zapewnieniem wszelkich
warunkéw bezpieczenstwa. Nalezy zatem przewidzie¢ system z silnikiem elektrycznym w
postaci zwartego zespotu motoreduktora, zapewniajgcego:

otwieranie trybun

zamykanie trybun

przemieszczanie liniowe trybun do przodu i do tytu.

Urzadzenie sterujgce, komunikujace sie ze skrzynkg elektryczng musi by¢é wyposazone w
system bezpieczehAstwa gwarantujgcy mozliwos¢é zatrzymania operacji otwierania
/zamykania trybun w kazdej chwili. W tym celu nalezy przewidzie¢ urzadzenie, ktére
wymaga, aby operator przytrzymywat przycisk odpowiedzialny za otwieranie/ zamykanie
trybun w czasie trwania catej operacji. Po zwolnieniu przycisku, urzadzenie przestaje dziataé.
Wszystkie zaprojektowane trybuny teleskopowe powinny by¢é mobilne tzn. powinny mieé
mozliwos¢ przemieszczania po obrebie ptyty hali.

Trybuny jedenasto-rzedowe lub z mniejszg iloscig rzedow muszg mie¢ mozliwosé wywozu
poza ptyte hali. Do tego celu wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ zestaw 2 wozkéw,
ktére pozwolg na swobodne wywiezienie kazdej trybuny o ilosci 11 rzedéw lub mniejsze;j.
Zatadunek trybun moze odbywacé sie z wykorzystaniem sprzetu zatadunkowego typu woézek
widtowy.

Boki trybun po roziozeniu nalezy ostoni¢ materiatem PCV, mocowanym na konstrukcji i
stabilizowanym od dotu. System oston demontowany

Obcigzenia podstawowe

Przy wykonaniu trybun nalezy uwzgledni¢ obcigzenia normowe m.in.:
obcigzenia roztozone réwnomiernie: 500 daN/m?

przytozone obcigzenie poziome: 6% pionowych obcigzen

obcigzenia przyktadane poziomo do barier: 170 daN/m?
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w konstrukcji nalezy zachowac nacisk punktowy na kotko uktadu jezdnego 570 kg.
5.2.Trybuny demontowalne

Konstrukcja

Konstrukcje nosng trybuny nalezy zbudowac z typowych i powtarzalnych elementéw: ram
wieloprzestowych oraz ram prostych wykonanych z rur stalowych o kwadratowym przekroju.
Ramy wieloprzestowe musza by¢ wyposazone w metalowe $ruby regulujgce w zakresie 4
cm, pozwalajgce na regulacje poziomu trybun.

W konstrukcji bazowej trybun nalezy réwniez przewidzie¢ wiatrownice, elementy fgczace ze
sobg poszczegoblne ramy oraz stabilizujgce konstrukcje trybun. Ramy wraz z wiatrownicami
stanowig modutowg strukture trybun. Podstawowe moduty nalezy budowac¢ bez uzycia srub,
zaktadajgc jedne elementy w drugie. Wszystkie elementy konstrukcji nalezy cynkowac
ogniowo.

Wymiary:

- przéd trybuny: 35 m

- tyt trybuny: 13,15 m

- szerokos¢ w punkcie centralnym: 4,45 m

Podtoga

Podloge nalezy wykonac ze sklejki pokrytej warstwg antyposlizgowa. Grubo$¢ sklejki 22 mm.
Za ostatnim rzedem na wysokosci podiogi nalezy wykona¢ rampe do komunikacji osob
przebywajacych na trybunie. Rampa wykonana ma by¢ z konstrukcji stalowej z podtogg z
sklejki pokrytej warstwg antyposlizgowa grubosci 22 mm.

Parametry rampy:

- dtugo$¢ rampy centralnej: 13,15 m

- dtugos¢ ramp bocznych: 11,00 m

Podstopnie

Podstopnie nalezy wykona¢ z galwanizowanej blachy profilowanej. Stuzg one jako podpora i
obramowanie podtogi, a jednoczesnie zapobiegajg spadaniu przedmiotow pod trybune, co
eliminuje koniecznos¢ ucigzliwego sprzatania podtoza pod trybung

Obcigzenia podstawowe

Przy wykonaniu trybun nalezy uwzgledni¢ obcigzenia normowe m.in.:
obcigzenia roztozone réwnomiernie: 500 daN/m?

przytozone obcigzenie poziome: 6% pionowych obcigzen

obcigzenia przyktadane poziomo do barier: 170 daN/m?

Konstrukcja trybun musi zapewnic tatwy oraz szybki montaz i demontaz trybun.

5.3.Krzesta

Miejsca siedzace standardowe odznaczajg sie nastepujgcymi cechami:

- siedzenia pojedyncze, sktadane grawitacyjnie,

- numeracja aluminiowa mocowana za pomocg nitéw w miejscu widocznym,
- szerokos¢ krzesta minimum 47cm,

- wysokosc¢ oparcia 30-35cm,

- gtebokos¢ po ztozeniu maksymalnie 30cm.

Krzesta muszg spetniaé wymagania okreslone w PN-EN 1021-1:2007 dla sposobu

uzytkowania intensywnego, potwierdzone certyfikatem Instytutu Techniki Budowlanej w
Warszawie lub réwnowaznym.
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Elementy tworzywa sztucznego muszg by¢ sklasyfikowane jako trudno zapalne zgodnie z
normg PN-EN 1021.1:2006 oraz potwierdzone certyfikatem Instytutu Techniki Budowlanej w
Warszawie lub réwnowaznym.

Krzesta muszg by¢ odporne na udary i uderzenia, rama krzesta - wykonana ze stali,
konstrukcji rurowej, wykonczenie lakierem proszkowym. Czesci plastikowe siedziska i
oparcia powinny by¢ zasuwane na ramy siedziska i oparcia uniemozliwiajgce ztamanie
wygiecie lub wyrwanie.

Tworzywo sztuczne musi by¢ nieszkodliwe dla zdrowia, sklasyfikowane jako produkt
wydzielajacy przy spalaniu produkty przynajmniej umiarkowanie toksyczne wedtug kryteriow
normy PN-B-02855:1988 potwierdzone certyfikatem Instytutu Techniki Budowlanej w
Warszawie.

Krzesta musza odpowiada¢ wymaganiom higienicznym i by¢ atestowane przez Panstwowy
Zakfad Higieny w Warszawie.

Elementy tworzyw sztucznych muszg by¢ zabarwione w catej masie, z mozliwoscig 100%
recyclingu. Krzesta mocowane indywidualnie do czofa stopnia za pomocg 3 kotew
rozporowych.

Miejsca o podwyzszonym standardzie

Odznaczajg sie nastepujgcymi cechami:

- spetniajg wyzej wymienione wymagania

- siedzisko i oparcie pokryte miekka naktadkg tapicerska, wykonczong ekologiczng skoérg
sklasyfikowang jako trudno zapalna,

- numeracja miejsc aluminiowa, mocowana za pomocg hitéw w widocznym miejscu.

Miejsca VIP

- wymiary fotela

wysokos¢ catkowita do 880 mm,

gtebokos¢ ztozonego fotela wraz z podtokietnikami max 460,

szerokos$¢ krzesta w osiach podiokietnikow max 550 mm,

gtebokos$¢ siedziska min 465 mm.

- boki fotela

szkielet boku (sklejka wielowarstwowa gr. 4,5 mm ),

blok gabki CM-24 (gr. formatki 09 mm),

materiat tapicerski Trevira CS lub 100% poliester FR Veltolux (lub rownowazne),
w gérnej czesci zakonczone podtokietnikiem np.: z drewna litego —bukowego.

Nogi fotela wykonane z profili stalowych, ostonietych poszyciem z blachy.

Konstrukcja nosna w estetycznej ostonie (obudowie) z metalu, catkowicie maskujacej
mocowanie krzesta do podtoza.

Wszelkie naktadki, zaslepki na sruby nie bedg uznawane jako ostona (obudowa).

Oparcie wykonane ze sklejki profilowanej z tapicerowang poduszka:

szkielet oparcia (sklejka wielowarstwowa gr. min 12 mm wyginana do wewnatrz)

poduszka oparcia (sklejka szkieletu oparcia gr. min 4,5 mm; formatka gabki - pianka
poliuretanowa wylewana w systemie SPECFLEX NE 150 (lub rownowaznym) i dodatkowo
uniepalnione.
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Z tytu oparcia, w dolnej czesci, specjalna ostona z tworzywa sztucznego zapobiegajaca
uszkodzeniom sklejki.

Siedzisko uchylne, wyprofilowane, zaprojektowane przy zachowaniu zasad ergonomii i
gwarantujgce komfort uzytkowania. Stelaz siedziska krzesta zatopiony w piance
poliuretanowej (niepalnej). Pianka poliuretanowa wylewana w systemie SPECFLEX NE 150
(lub réwnowaznym) i z dodatkiem uniepalniacza.

Siedzisko w pokrowcu zamykanym na zamek btyskawiczny. Krzesto wyposazone w
mechanizm sprezynowy oraz system cichego zamykania siedziska.

Tapicerka np.: tkanina poliestrowa typu Trevira CS (lub réwnowazny) lub 100% poliester FR,
Veltolux (lub rownowazny). Tapicerka siedziska oraz oparcia wraz z bokami z weluru
zakardowego, gtadkiego, wykonanego w 100% z tkaniny poliester Trevira Cs (lub
réwnowazny) lub 100% poliester FR, Veltolux (lub rownowazny) o odpornosci na Scieranie
min.26.000 cykli Martindale.

Podtokietnik z drewna litego-bukowego, wzorem i ksztattem dopasowany do tylnej czesci
oparcia wykonanego ze sklejki bukowej. Wspdlny podtokietnik przy kolejnych krzestach w
rzedzie identyczny jak podtokietniki skrajne.

Rozpoczecie montazu krzeset powinno mie¢ miejsce bezposrednio po zakohczeniu
przygotowywania podtoza. Kolorystyka powinna byé uzgodniona uprzednio z projektantem
lub inspektorem nadzoru. Rozstaw pomiedzy krzestami powinien wynosi¢ ok. 55cm.
Wiercenie otworéw powinno odbywaé sie za pomoca szablonéw dostarczonych przez
dostawce krzeset z zachowaniem doktadnosci i sprawnosci montazu. Sruby wykorzystane do
montazu powinny by¢ dobrane w zaleznosci od rodzaju podtoza.

Certyfikaty:

- europejski atest trudnopalnosci: 1 klasa, F- certyfikat M1 BS EN 1021.1 i 1021.2:1994.
Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktéw spalania wg kryteriow
normy PN-B-02855:1988.

- atest wytrzymatoSciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg normy PN-EN
12727:2004 wydany przez ZBWPM PUR Remodex lub rownowazne.

- Klasyfikacja Ogniowa w zakresie zapalnosci mebli tapicerskich wg normy PN-EN 1021.1
oraz PN-EN 1021.2 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Iub
rébwnowazne.

- klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktéw spalania wg kryteriow
normy PN-B-02855:1988 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub
réwnowazne.

- atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

- raport z badan witasciwosci dzwiekochtonnych wykonanych wg normy PN-EN [SO
354:2005.

6. Obmiar robét

Za jednostke obmiaru przyjmuje sie 1 szt. (sztuka).

7. Odbior robot

Przy odbiorze robét weryfikowane sg nastepujace elementy:
zgodnos¢ wykonanej pracy z dokumentacjg projektowa,
zgodno$¢ zastosowanych materiatow,
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deklaracje zgodnosci producenta, certyfikaty, atesty i inne dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie zastosowanych materiatow,

zgodno$¢ z projektem usytuowania siedzisk,

tolerancje wymiarowe dotyczace przepisow p.poz.,

starannos$¢ wykonania montazu.

Zrealizowane roboty uznaje sie za prawidtowe w sytuacji, gdy wszystkie przeprowadzone
ogledziny, kontrole i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i wymaganiami.

8. Rozliczenie robot

Rozliczenie robo6t tymczasowych i prac towarzyszgcych bedzie realizowane w oparciu o
warunki kontraktowe, z uwzglednieniem ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej
specyfikacji (2.13. Podstawa ptatnosci).

9. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych zostaty wyszczegdlnione w
Czesci Ogodlnej niniejszej specyfikacji (1.5. Obowigzujagce normy oraz 1.6. Ustawy i
rozporzadzenia).

- 08 -



